
COMUNE DI MOLINI DI TRIORA
(Provincia di Imperia)

REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO E UTILIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO SILVOPASTORALE

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione  dei  servizi  per  la  “REVISIONE  DEL  PIANO  DI 
ASSESTAMENTO E UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SILVOPASTORALE  DEL COMUNE 
DI MOLINI DI TRIORA” (PdA).

2. Questo capitolato contiene l’indicazione delle  prescrizioni,  delle  condizioni  generali  e  dei 
requisiti tecnici inderogabili cui dovranno uniformarsi dapprima l’offerta tecnica ed economica e 
quindi  l’esecuzione dei  servizi  in  appalto;  il  documento costituisce elemento essenziale della 
disciplina regolamentare per i rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario che risulterà 
appaltatore dei servizi; esso farà parte integrante del contratto di appalto, e le disposizioni qui 
riportate  avranno  prevalenza,  quando  più  favorevoli  alla  Stazione  Appaltante,  sugli  altri 
documenti tecnici contrattuali predisposti dall’Appaltatore eventualmente in contrasto.

3. Il  presente  capitolato  si  intende  assoggettato  al  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (D.Lgs.  n. 
50/2016  e  s.m.i.,  nel  seguito  detto  anche  solo  Codice)  e  relativo/i  regolamento/i  (DPR  n. 
207/2010 e ss.mm.ii. per le parti provvisoriamente rimaste in vigore).

4. Ai fini del presente capitolato per Legge Forestale si intende la Legge Regionale della Liguria 
n. 04/1999 “ Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico”.

5. Ai fini  del  presente  capitolato  per  Regolamento Forestale  si  intendono il  R.R.  n.  1/1999 
“Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”, la L.R. n. 7/2011 “Disciplina di 
riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme per 
l'attuazione della liquidazione” e le “Disposizione per la pianificazione forestale di terzo livello - 
aggiornamento 2016”, approvate con la DGR n. 1158/2016. 

6. Ai fini del presente capitolato per Provvedimento di Concessione si intende il provvedimento 
di  concessione  della  Regione  Liguria  n° PG/2018/278218  del  09/10/2018  per  un  importo 
complessivo pari a € 92.306,18, emesso in relazione alla domanda di sostegno codice AGEA n. 
54250375216  presentata  a  valere  sul  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  (REG.UE 
1305/2013) – Sottomisura 8.05 in data 25/08/2017 con Protocollo n. AGEA.ASR.2017.0941899.

Art. 2 - Indicazione dei servizi

1. I  servizi  che  formano  oggetto  dell’appalto  consistono  in  servizi  tecnici  di  pianificazione 
sostenibile delle risorse silvo-pastorali,  più esattamente la revisione del Piano di Assestamento 
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(PdA), di cui all’art. 19 della L.R. 04/1999 (e s.m.i.).

2. La superficie coinvolta nella pianificazione assomma ad Ha 1.158,21, costituito dalle particelle 
catastali  riportate nella relazione preliminare del PdA con preventivo di  spesa,  approvato dalla 
Regione Liguria n° PG/2018/278218 del 09/10/2018.

Art. 3 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo  complessivo  a  base  d’asta  dei  servizi  tecnici  compresi  nell’appalto,  come  risultato  a 
seguito di procedura per l'affidamento dell'incarico, è pari a € 62.921,71 (esclusi IVA e il collaudo).  
Lo stesso risulta così composto:

ONORARIO € 5.033,76

SPESE GENERALI E RIMBORSI SPESE AL TECNICO € 1.120,41

RILIEVI, CARTOGRAFIA E CONFINI € 15.820,02

RILIEVI FORESTALI € 39.860,26

RILIEVI FLORISTICI € 2.543,66

RELAZIONE DI INCIDENZA € 5.150,25

PRODUZIONE COPIE € 910,00

CONTRIBURO PREVIDENZIALE (2%) € 1.408,77

TOTALE A BASE DI GARA € 71.847,13

IVA SU ONORARIO E C.P.(22%) € 15.806,37

TOTALE REDAZIONE DEL PIANO € 87.653,50

2. Nell’importo indicato si intendono compresi tutti i servizi, provviste e prestazioni descritte nel 
presente Capitolato Speciale, quelle indicate come aggiuntive e/o migliorative in sede di gara 
nell’offerta tecnica e qualunque altra provvista e prestazione necessaria alla corretta esecuzione 
ed alla funzionalità dell’oggetto dell’appalto, per quanto concerne sia particolarità tecniche che 
legali  od amministrative,  comprendenti  quindi  anche quelle  provviste e prestazioni  che siano 
prescritte  da  particolari  disposizioni  normative  vigenti,  da  qualunque  autorità  competente 
emanate, anche se non specificamente richiamate nei patti contrattuali, ovvero che si rendano 
indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza o d’altra natura.

3. Pertanto non potranno in alcun modo venire ritenute come varianti d’esecuzione, a semplice 
titolo indicativo, provviste e prestazioni, che derivano da correzioni d’inesattezza di rilievo o di 
disegno,  quelle  la  cui  specificazione,  sia  per  quantità  sia  per  qualità,  è  dai  patti  contrattuali 
demandata al giudizio del Collaudatore in fase di collaudo finale come previsto dalla normativa. 
Ciò anche se tali opere, provviste e prestazioni non fossero, in tutto o in parte, dettagliatamente 
descritte negli elaborati di progetto.

4. L’importo  per  l’esecuzione del  servizio  riportato  al  comma 1,  potrà  variare  in  aumento  o 
diminuzione, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, fino alla concorrenza di un 
quinto dell’importo dell’appalto senza che l’Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere 
compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’offerta di 
aggiudicazione.

5. L’aggiudicatario è tenuto a redigere il PdA in conformità al Decreto del Direttore Generale n. 
3464 del  21/12/2018 ad oggetto: << L.R. n. 4/1999 .Norme in materia di  foreste e di assetto 
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idrogeologico. “ Approvazione del documento “Disposizioni per la pianificazione forestale di terzo 
livello  –  Aggiornamento  2018  –  adeguamento  al  Sistema  Informativo  per  l’Assestamento 
Forestale  (  SIAF  )”  >>  e  secondo  quanto  verrà  prescritto  nel  verbale  della  prevista  visita 
preliminare. 

Art. 4 - Conoscenza delle condizioni d’appalto

1. L’assunzione dell’appalto,  di  cui  al  presente Capitolato Speciale,  impegna l’Aggiudicatario 
nella conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma 
altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, quali la natura del soprassuolo, del 
suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare dati ed informazioni già in possesso della 
Stazione appaltante e/o di altri Enti pubblici in rapporto ai requisiti richiesti, ed in generale di tutte 
le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell’Aggiudicatario circa 
la convenienza ad assumere l’opera, anche in relazione ai prezzi offerti ed accettati.

2. L’Aggiudicatario  con la sottoscrizione del presente capitolato conferma ed attesta di aver 
preventivamente preso visione dei luoghi oggetto di appalto, quindi di essersi recato sul sito ove 
deve eseguirsi i rilievi e di avere preso visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sull’offerta, nonché della qualità e quantità degli 
elaborati  da  produrre.  Pertanto  giudica  congruo  nel  suo  complesso  l’offerta  economica 
presentata, anche tenendo conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore.

3. Per quanto non espressamente previsto l’Aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che 
saranno dettate  dal RUP, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali 
incidenti e danni in genere, a persone o a beni dell’Amministrazione, di Enti o privati,  eventi  dei quali 
l’Aggiudicatario  sarà  ritenuto  responsabile;  in  ogni  caso  a  tenere  sollevata  ed  indenne  la  Stazione  
appaltante da qualsiasi vertenza per fatto di terzi derivante dallo svolgimento delle attività connesse alla  
redazione dello strumento di pianificazione in oggetto.

4. L’aggiudicatario  dovrà redigere lo  strumento di  pianificazione finanziato  nel  pieno rispetto 
delle norme e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli emanati dalla Regione 
Liguria,  tenendo  conto  delle  prescrizioni  istruttorie  definite  dalla  Regione  Liguria  in  fase  di 
ammissibilità e richiamate nel Provvedimento di concessione n. PG/2018/271653 del 02/10/2018 
con Fascicolo n. 2018/G7.5.1/41, nonché attenendosi alle linee programmatiche che verranno 
definite nel verbale di visita preliminare redatto dal settore ispettorato agrario regionale. 

5. L’Aggiudicatario  conferma  ed  attesta  di  aver  preso  cognizione  che  la  redazione  dello 
strumento  di  pianificazione  oggetto  di  appalto  sarà  successivamente  sottoposto  all’iter  di 
approvazione da parte della Regione Liguria, la cui durata non è materialmente definibile in sede 
preventiva,  inoltre  che  durante  tale  iter  potrebbero  essere  richieste  o  potrebbero  rendersi 
necessarie ulteriori  attività e/o impegni volte ad integrare/modificare i  contenuti  del lavoro da 
consegnarsi, benché formalmente approvato da parte del Comune di Molini di Triora.

6. L’aggiudicatario si impegna ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere 
imprevisto o imprevedibile,  di  carattere economico-finanziario o tecnico,  incluse modifiche ed 
integrazioni documentali di propria competenza richieste alla Stazione appaltante e dalle strutture 
competenti in merito al procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione, senza 
procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’elaborato.

7. L’Aggiudicatario  si  obbliga  ad ottemperare  ad ogni  richiesta  di  dati  e  notizie  relativi  alla 
realizzazione dell’intervento, necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e 
finanziario del progetto stesso, rivolte sia dalla Stazione appaltante che dagli organismi regionali, 
preposti al controllo.
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Art. 5 - Documenti allegati al contratto

1. Il presente Capitolato Speciale, congiuntamente ai seguenti documenti: 
- l’offerta tecnica e gli atti costituenti l’offerta tecnica; 
- il provvedimento di concessione del finanziamento;

che sono espressamente richiamati in fase di stipula del contratto.

2. L’Aggiudicatario  deve  comunque  prendere  visione  di  tutti  gli  altri  elaborati  ed  allegati 
componenti  la  relazione  del  previgente  Piano  di  Assestamento  e  la  relazione  preliminare 
dell'aggiornamento del Piano.

Art. 6 - Domicilio e Rappresentanza dell’Aggiudicatario

1. L’Aggiudicatario deve eleggere il proprio domicilio nel Comune di Molini di Triora; ove non 
abbia in tale luogo uffici propri,deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.

2. L’Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, a garantire la propria presenza sul 
luogo dei servizi o, in alternativa, di un suo responsabile tecnico con mandato di rappresentanza, 
regolarmente abilitato all’esercizio di Dottore Agronomo o Forestale.

3. L’Aggiudicatario rimane sempre responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Art. 7 – Presentazione domanda di pagamento sul portale SIAN e consegna dei lavori

1. Dopo  la  stipula  del  contratto,  l'Aggiudicatario  dovrà  provvedere  alla  presentazione  della 
domanda di pagamento (anticipo e saldo) sul portale SIAN della Sottomisura 8.05 del programma 
regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020 in riferimento al bando emanato 
con delibera regionale n. 1335 del 30/12/2016.

2. La  consegna  dei  servizi  avverrà  mediante  verbale  redatto  in  contraddittorio  con 
l’Aggiudicatario  ed  il  RUP.  L'Aggiudicatario  dovrà  caricare  sul  Sistema  Informativo  per 
l'Assestamento Forestale ( SIAF ) gli elaborati del Piano ed inviarli via PEC alla sede provinciale 
del  Settore  Ispettorato  Agrario  Regionale  territorialmente  competente,  al  fine  di  attivare 
formalmente il successivo iter di approvazione. Inoltre la PEC sopracitata dovrà contenere anche 
il  provvedimento  di  adozione  del  piano  da  parte  dell'ente  proprietario.  Una  copia  cartacea 
completa del Piano dovrà essere presentata al SIAR.

Art. 8 - Programma esecutivo dei servizi

1. L’Aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione in oggetto in ottemperanza del preventivo di spesa 
approvato dalla Regione Liguria n° PG/2018/278218 del 09/10/2018  ed in particolare di tutte le operazioni 
topografiche e dendro-auxometriche ivi riportate.

2. Durante il corso dei servizi, l’Aggiudicatario informerà il RUP di tutte le eventuali varianti al 
primitivo programma e nel caso di variazioni del preventivo al momento dell'approvazione del 
Piano in minuta.

3. L'Aggiudicatario è tenuto a redigere il  Piano di  Assestamento in conformità delle direttive 
generali e della normativa tecnica regionale di riferimento e ad osservare le eventuali prescrizioni 
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che la Struttura Regionale competente ritenga di impartire a seguito delle evidenze emerse in 
sede  di  istruttoria  (verbale  di  visita  preliminare).  L'Aggiudicatario  risponde  dell’esattezza  e 
dell’accuratezza dei rilievi di campagna, sia topografici che tassatori. 

Art. 9 - Disciplina dei cantieri

1. L’Aggiudicatario è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo 
di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L’Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 
del proprio personale e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la 
frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Art. 10 – Tutela dei lavoratori

1. L’Aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute e assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 11 - Oneri ed obblighi generali a carico dell’Aggiudicatario

1. Fatte  salve  le  prescrizioni  del  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Codice,  si 
intendono compresi nel prezzo dei servizi e perciò a totale carico dell’Aggiudicatario,  qualora 
prescritti nella fattispecie dalla normativa vigente, i seguenti oneri ed obblighi:

a) Trasmettere copia dell’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici 
al RUP, se dovuti. La suddetta trasmissione dovrà essere effettuata prima dell’inizio effettivo dei 
servizi e comunque entro 10 giorni dalla data di presentazione.
b) Le spese di trasporto per se e per i propri collaboratori.
c) Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quant’altro occorre all’esecuzione piena e 
perfetta delle operazioni da svolgere in loco, sia per i rilievi dendrometrici che per quelli legati alla 
confinazione del particellare.
d) Le spese per la redazione di tutti gli elaborati di piano previsti dalla normativa vigente.
e) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei servizi, 
siano arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, lasciando liberi ed indenni la 
Stazione appaltante.

Art. 12 - Danni

1. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose 
nell'esecuzione dell’appalto.

2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata,  tardiva  o  inadeguata  assunzione  dei  necessari  provvedimenti  sono  a  totale  carico 
dell’Aggiudicatario,  indipendentemente dall’esistenza  di  adeguata  copertura  assicurativa ai  sensi del 
titolo VI del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

3. Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al 
RUP, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno e 
saranno  accertati  con la  procedura stabilita  dall’art.  166  del  Regolamento  di  esecuzione ed 
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attuazione del Codice.

Art. 13 - Tempo per l’ultimazione penali e premi

1. Il tempo utile naturale, successivo e continuo, a partire dalla data del verbale di consegna, 
per dare ultimati tutti i lavori oggetto di contratto resta fissato come di seguito:

• Presentazione del Piano nella versione definitiva deve avvenire 60 giorni prima del termine 
fissato dalle prescrizioni istruttorie definite  dalla Regione Liguria n° PG/2018/278218 del 
09/10/2018;

• Il tempo utile sopra indicato è fisso ed invariabile, quindi include eventuali sospensioni 
obbligatorie per legge.

2. La penale per ogni giorno di ritardo è stabilita pari a € 100,00/giorno.

3. Oltre alla penale, saranno addebitate all’Aggiudicatario anche tutte le altre maggiori spese 
eventualmente sostenute dall’Amministrazione per assistenza e danni.

4. Non è previsto il riconoscimento di alcun premio all’Aggiudicatario qualora l’ultimazione dei 
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto.

5. L’aggiudicatario con la firma del presente capitolato dichiara di essere a conoscenza che il 
mancato  rispetto  della  tempistica  di  consegna  del  lavoro  può  conseguire  la  revoca  del 
finanziamento da parte della Regione Liguria, in danno al Comune di Molini di Triora, con facoltà 
di rivalsa a carico dell’ aggiudicatario.

Art. 14 - Proroghe

1. Le proroghe per l’ultimazione delle attività sono subordinate ad approvazione da parte della 
Regione Liguria.

2. Resta a carico dell’Aggiudicatario,  pertanto,  ogni  indennizzo e/o indennità eventualmente 
conseguente alla mancata concessione della proroga da parte dalla Regione stessa, incluso 
quelle connesse o comunque correlate alla revoca totale e/o parziale del contributo finanziario 
concesso per la pianificazione oggetto di appalto.

Art. 15 – Subappalto e cottimo

1. Il subappalto non è previsto e l’aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte 
gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

2. L'inosservanza  di  tale  obbligo  consente  all’Amministrazione  dell’Ente  di  avvalersi  della 
rescissione del contratto.

Art. 16 - Pagamenti in acconto e a saldo

1. La contabilizzazione dei lavori è prevista “a corpo“.

2. Il Comune di Molini di Triora è tenuto a corrispondere al tecnico le competenze spettanti 
secondo le seguenti modalità:

6



• Acconto,  pari  al  30% dell’onorario e delle  spese,  nel  termine di  30 giorni  dall’avvenuto 
accreditamento  al  Comune  di  Molini  di  Triora  dell'anticipazione  finanziaria  prevista  dal 
Bando della Sottomisura 8.05 del PSR Liguria 2014-2020;

• Acconto, pari al 10% dell’onorario e delle spese, alla consegna al Comune di Molini di Triora degli  
elaborati del piano;

• Rata di saldo entro 60 giorni dall’avvenuta presentazione al Comune di Molini di Triora dello 
Stato Finale dei Lavori prevista dal Bando della Sottomisura 8.05 del PSR Liguria 2014-
2020.  La rata  di  saldo  verrà  determinata  dalla  Regione  sulla  scorta  dello  stato  finale, 
predisposto  dal  tecnico  incaricato,  e  sulle  risultanze  delle  verifiche  e  accertamenti  di 
collaudo.

3. Qualsiasi  ritardo  nel  pagamento  degli  acconti  non  darà  diritto  all’Aggiudicatario  di 
sospendere o rallentare i lavori, né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo soltanto il 
diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all’art. 142 del Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del Codice, esclusa ogni altra indennità o compenso.

4. Alla rata di saldo saranno computate in detrazione, altresì, le eventuali penali irrogate dalla 
regione.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. Quando per negligenza da parte dell’Aggiudicatario o per contravvenzione agli obblighi ed 
alle condizioni stipulate venga compromessa la buona riuscita del servizio o la sua tempestiva 
esecuzione,  la  Stazione appaltante procederà nei  confronti  dell’Aggiudicatario  a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 146 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

2. La  Stazione  appaltante,  nei  casi  di  cui  al  comma  1,  si  riserva  il  diritto  di  procedere 
all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto, in danno dell’Aggiudicatario. Per 
l’esecuzione  d’ufficio  la  Stazione  appaltante  potrà  disporre  di  tutte  le  somme  dovute 
all’Aggiudicatario per servizi eseguiti, contabilizzati o no, e di quelle depositate a garanzia per 
cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Art. 18 – Riserve e Controversie

1. Le riserve iscritte dall’Aggiudicatario negli atti contabili vengono definite a norma dell’art. 
190 e 191 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice con la procedura dell’accordo 
bonario di cui all’art. 240 del Codice.

2. Le controversie fra la Stazione appaltante e l’Aggiudicatario, regolate ai sensi del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto e delle norme di cui all’art.1,  sono di esclusiva competenza, ai 
sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, del Tribunale di Imperia. Pertanto viene esclusa 
espressamente la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Art. 19 - Dichiarazione relativa ai prezzi

1. L’appaltatore  con  la  formulazione  dell’offerta  fornisce  anche  dichiarazione  di  aver  preso 
visione di tutte le condizioni dell’appalto e che i prezzi offerti risultano remunerativi e congrui 
comprensivi di ogni onere per eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato.
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Art. 20 – Garanzia accessoria.

1. L’ Aggiudicatario, fino ad avvenuta approvazione dello strumento di pianificazione oggetto di 
contratto da parte della Regione Liguria, sarà tenuto a garantire la Stazione Appaltante ogni 
necessaria assistenza per la partecipazione a riunioni, tavoli  tecnici, incontri,  ecc., comunque 
predisposti nell’ambito dell’ iter di approvazione.

2. L’ Aggiudicatario, qualora necessario, sarà tenuto a correggere e/o modificare e/o integrare, 
in tutto od in parte, il lavoro predisposto, ancor ché già oggetto di avvenuta approvazione da 
parte del  Comune di  Molini  di  Triora,  sulla  scorta delle  indicazioni  comunque richieste  dalla 
Regione,  ovvero  dagli  altri  Enti  e/o  Organi  partecipanti  all’iter  di  approvazione  del  Piano  di 
Assestamento.

3. Ad insindacabile  giudizio  della  Stazione  Appaltante,  l’Aggiudicatario  è  tenuto  a  produrre 
idonea a garanzia dell’impegno di  cui  al  presente articolo, mediante sottoscrizione di  polizza 
fideiussoria di importo pari al valore contrattuale maggiorato del 10%, di durata non inferiore a 
cinque anni a decorrere dalla data di approvazione degli atti finali di progetto.

4. Qualora richiesta la garanzia di impegno, i pagamenti di cui al precedente art. 16 rimangono 
sospesi fino alla consegna della polizza fideiussoria di cui sopra.
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