CONVENZIONE

PER

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, Al SENSI DEGLI ARTT. 183, COMMA 15 £ 179, COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E 5.M.1., DEL
SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA, COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI RELATIVI IMPIANTI, ESTENSIONE
DEGLI IMPIANTI ATTRAVERSO NUOVI PUNTI LUCE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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TRA

Il Comune di Villanova D’Albenga nella persona di [e], nato a [e] il [e] , Dirigente [®], che, munito dei
necessari poteri, agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Villanova D’Albenga,
domiciliato per la carica presso la casa comunale (il “Comune”, “Amministrazione” e/o il "Concedente")

E

[#], con sede in [®] (C.F./P.l. Registro Imprese di [®] n. [#]), nella persona di [}, nato a [e] , il [e], nella sua
qualita di legale rappresentante della societa munito dei necessari poteri (il “Proponente” e/o il
“Concessionario”) [in caso di RTI tra Free Energy Saving, Free Energia ed OSRAM il firmatario della
Convenzione & il Mandatario del RTI, in questo caso & previsto I'inserimento della Premessa “0” seguente]

(Concedente e Concessionario, di seguito, singolarmente anche "Parte" o, congiuntamente, anche "Parti").
PREMESSO CHE

A. L'art. 14 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94, prevede I'adozione, da
parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
tra cui rientrano gli enti locali, di “misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e
all'efficientamento degli usi finali della stessa [...] anche nelle forme dei contratti di partenariato
pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

B. con decorrenza dal 18 aprile 2016, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha abrogato e sostituito il D.lgs. 12
aprile, n. 163 e s.m.i. prevedendo all’art. 3, comma 1, lett. eee) nonché agli artt. 179 e ss. della Parte
IV i contratti di partenariato pubblico-privato tra i quali rientra I'affidamento, mediante finanza di
progetto, di concessioni di lavori e di servizi;

C. nell’ottica di promuovere I'impiego di tale strumento, I'art. 13 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, in
attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, promuove, attraverso 'Agenzia
Nazionale per le nuove tecnologie, I'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) “la
partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di
partenariato pubblico-privato”;

D. indata [e], con nota registrata al protocollo generale del Comune di Villanova al n. [e] , il Proponente
ha presentato al Comune una proposta di finanza di progetto ai sensi del combinato disposto degli
artt. 183, comma 15 e 179, comma 3, del Codice per affidamento di una concessione avente ad
oggetto la gestione, conduzione, manutenzione, la fornitura di energia elettrica degli impianti di
pubblica illuminazione nonché la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo dei medesimi impianti,
corredata da:
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progetto di fattibilita;
bozza di convenzione;

piano economico-finanziario asseverato da [®], contenente l'indicazione delle spese sostenute
per la predisposizione della proposta (il “PEF”);

piano di gestione e manutenzione attestante la specificazione del servizio e della gestione.

e contenente:

v)

vi)

vii)

viii)

autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal
Codice ai fini della presentazione della Proposta, corredate dall'impegno del Proponente a
comprovare il possesso dei requisiti del Concessionario di cui all’art. 183, comma 8, del Codice,
in caso di ritenuto pubblico interesse della Proposta e indizione della gara pubblica da parte
dell’ Amministrazione;

autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all'assenza dei motivi di esclusione dalle
procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del Codice;

cauzione ai sensi del Codice, con impegno a prestare ogni integrazione fosse richiesta dal
Comune;

impegno a prestare una cauzione pari ad un importo non superiore al 2,5% del valore
dell'investimento, desumibile dal progetto di fattibilita, nel caso di indizione di gara;

(di seguito, congiuntamente la premessa D., punti da i a viii), la “Proposta”).

E. Pilin dettaglio, la Proposta prevede:

a)

b)

e)

g

la redazione del progetto, elaborato in conformita alla Proposta e nel rispetto di tutte le
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione di interventi di tale
tipologia;

la descrizione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una
maggiore efficienza energetica e luminosa nonché ulteriori economie di gestione;

l'indicazione di soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico,
preventivabili nel corso della durata della concessione, al fine di favorire il conseguimento di
elevati livelli di efficienza ed economicita del servizio di illuminazione pubblica, nonché di
modalita tecnico-progettuali pit efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento
dei fabbisogni d'illuminazione;

I'adeguamento normativo nonché la manutenzione annuale ordinaria e straordinaria di tutti gli
Impianti affidati in gestione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e/o componenti
degli Impianti;

I'indicazione delle modalita e dei livelli di servizio per la manutenzione ordinaria, programmata
e preventiva degli Impianti affidati in gestione esistenti e di nuova realizzazione, installati dalla
Societa, con i relativi disciplinari manutentivi;
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h) le modalita dell'esercizio degli Impianti affidati in gestione, ed erogazione del relativo servizio
di gestione degli Impianti esistenti e di quelli installati nel corso della Convenzione, compresi i
nuovi impianti e i nuovi punti luce;

i) la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione;
(collettivamente, il “Progetto”), il tutto come meglio descritto nella Proposta.

F. non sono state presentate al Comune altre proposte aventi il medesimo oggetto [da riscrivere in
caso contrario];

G. il Comune ha valutato positivamente la fattibilita della Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
Codice e con delibera n. [®] del [e] ha individuato il Promotore nel Proponente;

H. in data [e], il progetto di fattibilita di cui alla Proposta, [eventuale: come modificato a seguito delle
richieste dell’Amministrazione] & stato inserito nel [®] [Indicare strumento di programmazione in
cui e inserito il progetto] approvato dall’Amministrazione;

I. il Comune, con Determinazione n. [e] del [®] e con bando pubblico del [®] (Prot. n. [®]), ha indetto
una procedura di gara ai sensi degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del Codice, per la scelta
del concessionario (la “Gara”), alla quale & stato invitato anche il Promotore, ponendo a base di
Gara il progetto di fattibilita presentato dal Promotore;

J. all'esito della Gara, il Concedente ha disposto I'aggiudicazione della concessione in favore di [8] [Da
indicare aggiudicatario, sia esso il Promotore ovwvero altro concorrente];

K. [Eventuale, nel caso in cui il Promotore non sia aggiudicatario della concessione]: in conformita
all'art. 183, comma 15, del Codice, il Promotore ha esercitato il diritto di prelazione nel termine di
15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed & divenuto aggiudicatario a seguito
della dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario;

L. il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva in conformitd a quanto previsto nel [e]
[/ndicare riferimento al pertinente atto di gara] e 'impegno a costituire, nei termini di legge, le
polizze assicurative di cui agli artt. 103 del Codice e all'/agli art./artt. [®] del [®] [Indicare
riferimento al pertinente atto di gara];

M. i costi relativi alla progettazione, realizzazione e gestione del Progetto, come meglio descritto nei
successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dal Concessionario senza oneri e anticipazioni a
carico del Concedente;

N. le condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della
connessa gestione del servizio, come di seguito definito, sono le seguenti:

a. durata della concessione;
b. costi dell’investimento e della gestione;
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C. ricavi derivanti dai canoni per I'erogazione del servizio;

d. costi di remunerazione del capitale (debito ed equity);

e. importo e metodo di aggiornamento del Canone Servizi Energetici;

f. normativa e regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
g. assenza di cause di forza maggiore;

h. rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma.

O. [DA INSERIRE IN CASO DI RTI: La Proposta & stata presentata da un costituendo RTI di tipo
orizzontale fra Free Energy Saving e Free Energia, che sono quindi solidalmente responsabili nei
confronti del Concedente, dei subappaltatori e dei fornitori per I'esecuzione dell’appalto ex art. 48
del Codice, e RTI di tipo verticale, per quanto riguarda rispetto ad esse la partecipazione di OSRAM,
assuntore delle sole Prestazioni Secondarie di fornitura degli apparecchi illuminanti e quindi
responsabile nei confronti del Concedente limitatamente alla esecuzione delle prestazioni
medesime ex art. 48 del Codice]

con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione
all’esecuzione della concessione e per tutta la sua durata.

TUTTO C1O PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTE | — CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

PREMESSE ED ALLEGATI
11 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione, anche se
non materialmente allegati ad essa.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Adeguamento normativo degli Impianti: indica I'insieme degli interventi atti a mettere a norma gli
Impianti, rendendoli conformi alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo
rilevante le caratteristiche morfologiche e funzionali. Esso comprende, in particolare, la progettazione e
I'esecuzione degli interventi di adeguamento normativo indicati [nel Progetto di fattibilita, nella
documentazione di gara e nell’offerta tecnica] presentata dal Concessionario, inclusivi di:

- messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed
indiretti e le sovracorrenti (C.E.|. 64-8);
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- rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7);

- verifica della stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in gualsiasi
modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- adeguamento degli impianti alle normative vigenti in tema di inquinamento luminoso;

- messa a norma degli impianti - Interventi intesi al rispetto e all'adeguamento degli Impianti alle
normative vigenti alla data della presente Convenzione, incluse quelle in materia di prevenzione
incendi, inquinamento luminoso, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Canone Servizi Energetici: indica il canone di disponibilita dovuto al Concessionario per lo svolgimento dei
servizi di cui alla presente Convenzione, meglio indicato al successivo articolo 12.

Codice: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Direttore dei Lavori: indica la persona preposta alla direzione dei lavori della presente convenzione di cui al
successivo articolo 8.

Equilibrio Economico-Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita finanziaria della Convenzione. Per convenienza economica si intende la capacita
del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditivita
adeguato per il capitale investito; per sostenibilita finanziaria si intende la capacita del Progetto di generare
flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento sostenuto dal Concessionario.

Eventi di Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto e imprevedibile, che la parte non avrebbe
potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente
impossibile in tutto o in parte I'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi, in
particolare, eventi di forza maggiore:

i scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano I'amministrazione o I'operatore economico,
ovvero |"affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

ii. guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti
insurrezioni e altre agitazioni civili;

iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

iv. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o
ghiaccio;

V. epidemie e contagi;

vi. indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili alll Amministrazione,
al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

vii.  impossibilita, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione
degli Interventi;

viii.  atti o fatti posti in essere da terzi tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte
I"'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere.
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GSE: indica il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. abilitato a valutare e certificare i risparmi conseguiti
dai progetti di efficienza energetica nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi o titoli di efficienza
energetica (TEE).

GME: indica il Gestore del Mercato Energetico GME S.p.A. istituito ai sensi del D.Lgs. 79/1999 e s.m.i..

Impianti esistenti: indica gli impianti di illuminazione pubblica, di proprieta del Comune, cosi come presenti
alla data di sottoscrizione della presente convenzione (prima degli interventi che saranno effettuati dal
Concessionario) di cui all’Aliegato [e] alla presente Convenzione.

Impianti: indica gli impianti di illuminazione pubblica, di proprieta del Comune, di cui all’Allegato [e] alla
presente Convenzione, ivi compresi i Nuovi impianti, come definiti di seguito.

Interventi: indica gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, Adeguamento normativo
degli Impianti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 3 della presente Convenzione.

Nuovi impianti: indica gli impianti o porzione di essi che, su espressa richiesta del’Amministrazione
concedente, il Concessionario realizzera contestualmente alla effettuazione degli interventi di
efficientamento e messa norma.

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 8 della
presente Convenzione, nominato dal Concedente e deputato all'espletamento delle funzioni di cui
all’articolo 31 del Codice e alle Linee Guida in tema di “nomina, ruclo e compiti del responsabile unico del
procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni” approvate dall’ANAC con delibera n. 1096 del 26
ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 22 novembre 2016.

TEE: indica i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 13 della presente
Convenzione.

ARTICOLO 3

SCOPO ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE
3.1 Con la stipula della presente Convenzione, il Comune persegue l'obiettivo della riqualificazione
energetica ed efficientamento degli Impianti esistenti al fine di conseguire significativi risparmi energetici
garantiti dal Concessionario nei termini meglio specificati nella documentazione di Proposta, senza
sacrificare il confort ambientale.

3.2 Atal fine, il Comune, come sopra rappresentato, in qualita di Concedente, affida, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del Codice, alla Societd che accetta, in regime di
concessione, il servizio di gestione integrata degli Impianti, di esclusiva proprietd comunale, inclusa la
relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la progettazione ed esecuzione di interventi di
adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti, e realizzazione di
Nuovi impianti, con fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione:

a) [la progettazione definitiva ed esecutiva e] I'esecuzione di nuovi impianti e di interventi per la
rigualificazione e I'efficientamento energetico degli Impianti esistenti, secondo le modalita e nei
termini indicati nel [Progetto di fattibilita, nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica)
presentata dal Concessionario;
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b) la progettazione definitiva ed esecutiva nonché I'esecuzione di nuovi impianti e di interventi di
adeguamento normativo degli Impianti esistenti finalizzati all'efficientamento energetico degli stessi,
secondo le modalita e nei termini indicati nel [Progetto di fattibilita, nella documentazione di gara e
nell’'offerta tecnica] presentata dal Concessionario;

c) la gestione degli Impianti, con rendicontazione periodica al Concedente dello stato delle attivita e
degli Impianti;
d) la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli Impianti, quest’ultima

comprensiva degli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari per I'intera durata della
concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalita degli Impianti e delle opere
compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione;

e) la creazione di un database degli Impianti;

f) i servizi funzionali al conseguimento e alla successiva gestione degli eventuali TEE di cui al successivo
articolo 13 della presenta Convenzione;

g) la fornitura di energia elettrica agli Impianti.

3.3 | servizi e le forniture oggetto del presente contratto sono esercitati con diritto di esclusiva dal
Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo, gli Impianti e le dotazioni necessarie per
I'espletamento dei servizi sono concessi in uso dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validita
della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La Concessione & efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata di 20 anni decorrenti dalla data
di emissione del certificato di collaudo degli Impianti di cui al successivo articolo 9 (Presa in consegna ed

esecuzione dei lavori)

In conformita a quanto previsto dall’articolo 168 del Codice, le Parti si danno reciprocamente atto che la
durata della concessione costituisce presupposto dell’Equilibrio Economico-Finanziario ed & stata
determinata tenendo conto dei lavori e dei servizi oggetto di concessione nonché della complessita
dell'oggetto contrattuale, in funzione del periodo di tempo necessario a consentire al Concessionario la
realizzazione dei necessari interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento
energetico degli Impianti ed il recupero degli investimenti sostenuti, anche in corso di concessione,
mediante i risparmi di energia elettrica conseguiti dalla relativa realizzazione.

Il verificarsi di Eventi di forza maggiore ovvero degli ulteriori eventi di cui al successivo articolo 15 che
incidano sulla durata del rapporto contrattuale, comportera la revisione delle condizioni di equilibrio del
PEF in conformita a quanto previsto dall’articolo 182, comma 3, del Codice e secondo i termini e le
condizioni di cui al successivo articolo 15 della Convenzione.
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In ogni caso, eventuali sospensioni dei lavori o dei servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal
Concedente ai sensi dell’articolo 107 del Codice, non saranno computate nel tempo contrattuale che si
intendera interrotto e comincera a decorrere nuovamente dalla cessazione della causa di sospensione e
ripresa dei lavori disposta dal Concedente, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

4.2 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Comune ha facolta di richiedere al
Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno [60] giorni lavorativi, di proseguire, alle
medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei
servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione, comungue non oltre
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo
contraente.

Resta inteso che il Concedente dovra avviare le procedure per la selezione del nuovo concessionario con
congruo anticipo, almeno [12] mesi prima della scadenza della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL CONCEDENTE

5.1 Il Concedente si obbliga a:

i) approvare i progetti [definitivi/esecutivi] presentati dal Concessionario nei termini previsti dalla
presente convenzione;

ii) corrispondere al Concessionario il Canone Servizi Energetici dovuto ai sensi del successivo articolo 12,
secondo i termini e le modalita ivi previste, restando salvo quanto previsto ai successivi articoli 12
(Remunerazione del Concessionario) e 21 (Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per
motivi di pubblico interesse, cessazione d’ufficio);

iii)  non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attivita che siano e/o possano essere,
anche solo in parte, incompatibili con efo limitative del diritto di esclusiva riconosciuto al
Concessionario ai sensi della presente Convenzione;

iv)  provvedere all'ottenimento di tutti i permessi /o0 autorizzazioni necessarie per I'esecuzione degli
Interventi e I'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, compatibilmente con le
tempistiche di degli Interventi previste nel cronoprogramma che sara allegato al progetto esecutivo.

v) richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano
risultare necessari o opportuni, nonché eventuali ulteriori provvedimenti ampliativi autorizzativi,
attivandosi nel pit breve tempo possibile e comunque entro [e] giorni dalla richiesta scritta del
Concessionario;

vi)  effettuare la consegna degli Impianti esistenti al Concessionario, accordando gratuitamente
I'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione degli Interventi e all'erogazione dei
servizi oggetto della presenta Convenzione;

Protocollo numero 2018/26096 del 18/05/2018

W\N



vii)

viii)

ix)

5.2

a)

b)

c)

d)

e)

53

assicurare la piena disponibilita degli Impianti esistenti e delle apparecchiature necessari ai fini della
realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo
nonché ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti;

garantire il coordinamento con le autorita preposte in caso di chiusura di strade che si rendesse
necessaria per I'espletamento degli Interventi e I'erogazione dei servizi oggetto della presente
Convenzione;

provvedere alla potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso dagli
Impianti e garantire |a sicurezza di Impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

effettuare le attivita di Direzione dei Lavori, di vigilanza e di collaudo e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in
conformita alla presente Convenzione;

cooperare con il Concessionario e con gli enti finanziatori per tutte le attivitd necessarie alla
definizione e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario, ivi inclusa la costituzione
delle garanzie richieste dai finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il privilegio generale sui beni del Concessionarioc e la cessione dei crediti del
Concessionario nascenti dal presente contratto verso il Concedente.

Il Concedente si impegna altresi a comunicare tempestivamente al Concessionario, nel pili breve
tempo possibile e comunque entro [7] giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o
trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal
Concedente e reso pubblico;

ogni documento rilevante, informazione e/o notizia relativa all’articolo 12 (Remunerazione del
Concessionario) della presente Convenzione];

I'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della presente
concessione;

la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse, ai sensi dei successivi
articoli 20 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) e 21 (Risoluzione per inadempimento
del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse, cessazione d’ufficio);

ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla
concessione ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico
dalla presente Convenzione.

Il Concedente & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle attivita di

propria competenza, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al
Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari per I'intera durata della presente Convenzione.
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6.1

c)

f)

g)

ARTICOLO 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

la progettazione e la realizzazione, a perfetta regola d’arte, a propria cura e spese degli interventi di
riqualificazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza e a norma degli Impianti esistenti,
secondo le modalita e tempistiche previste nel [Progetto di fattibilitd, nell’offerta tecnica e nella
presente Convenzione]; [la validazione sara svolta dal RUP individuato dal Comune e la verifica dovra
essere affidata ad organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative);

I'erogazione del servizio integrato di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la gestione, la
conduzione e manutenzione degli Impianti, secondo le cadenze temporali, specifiche tecniche e
modalita previste nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente
Convenzione]; in particolare, costituiscono obblighi specifici del Concessionario:

14 la lettura dei contatori, effettuata all'inizio e al termine della durata contrattuale, in
contraddittorio con un tecnico delll Amministrazione;

2 la gestione (domiciliazione, verifica, archiviazione) e il pagamento delle fatture afferenti la
fornitura dell’'energia elettrica, entro le scadenze previste dal fornitore;

% I'esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare la conduzione e la manutenzione
ordinaria degli Impianti nonché di quelle di natura straordinaria;

4. la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in
sostituzione di quelli non pil funzionanti o comunque deteriorati;

5 la sorveglianza periodica delle funzionalita degli Impianti sulla base di apposito programma
concordato con 'Amministrazione;

6. la reperibilita e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel [Piano di gestione e
manutenzione, nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica del Concessionario];

l'esecuzione, a regola d'arte, di ogni altro servizio e/o prestazione oggetto della presente
Convenzione;

il trasporto e conferimento, a propria cura e spese, dei rifiuti di qualsiasi genere, inclusi quelli
riciclabili, prodotti durante lo svolgimento degli Interventi e I'erogazione dei servizi oggetto della
presente Convenzione presso centri di smaltimento specializzato, secondo le specifiche tecniche
indicate nel Piano di gestione e m anutenzione;

il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo la normativa
vigente e le specifiche tecniche indicate nel Piano di gestione e manutenzione;

il supporto al Concedente nel processo di acquisizione di autorizzazioni/permessi/nulla osta richiesti
per I'esecuzione degli Interventi e all'erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione, fermi gli
obblighi specifici a carico del Concedente di cui al precedente articolo 5;

il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico garantiti al Comune, come meglio specificato
nefla Proposta.
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h) il finanziamento, a propria cura e spese, dell'investimento necessario all'esecuzione degli interventi
di cui alla presente Convenzione;

i) la predisposizione e trasmissione al concedente dei resoconti sull'andamento gestionale del
contratto e le relazioni di cui al successivo articolo 15 (Vigilanza e monitoraggio del Concedente) della
presente Convenzione;

) la nomina del Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo 8 (Soggetti responsabili);
m)  ognialtro obbligo previsto a suo carico dalla presente Convenzione.,

Resta inteso che, in conformita alla normativa vigente alla data della Proposta laddove costituito in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il Concessionario aggiudicatario della gara indicherd il
soggetto unicamente responsabile nei confronti del Concedente per ciascuna delle obbligazioni assunte ai
sensi della presente Convenzione, fra cui specificamente:

a. la fornitura delle apparecchiature oggetto di concessione;

b. le attivita di gestione continuativa dei servizi oggetto di concessione, ivi comprese le attivita di
fatturazione e customer-care;

27 I'attivita di assistenza al Comune nella predisposizione della documentazione funzionale al rilascio
dei Titoli di Efficienza Energetica ("TEE") e la relativa commercializzazione;

d. gli Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico oggetto di concessione, comprensivi
dell'attivita di installazione delle apparecchiature, manutenzione e adeguamento normativo, per
I'esecuzione dei quali il Concessionario potra avvalersi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di
qualificazione e selezionati congiuntamente tra le Parti in conformita alla normativa vigente e alle Norme di

Gara.
e. la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione.
6.2 Il Concessionario & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,

inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni impartite dall Amministrazione o da enti terzi e
autorita che dovessero essere arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati
per I'espletamento di opere e servizi, sia a personale e cose proprie o di altre ditte o di terzi sia a personale
o cose del Concedente.

Resta inteso che il Concessionario & responsabile per i danni causati nell’esecuzione degli interventi di
riqualificazione energetica, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli Impianti esistenti di cui alla
presente Convenzione. Degli eventuali danni pregressi derivati dallo stato manutentivo degli Impianti
esistenti consegnati al Concessionario prima dell’esecuzione dei predetti interventi rispondera il
Concedente il quale si impegna a manlevare e tenere indenne il Concessionario da qualsiasi pregiudizio o
richiesta di risarcimento proveniente da soggetti terzi.
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ARTICOLO 7

PROPRIETA DELLE OPERE E DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
7.1 Il Concedente dichiara e garantisce che gli Impianti esistenti sono di sua esclusiva proprieta.

7.2 Le apparecchiature, i materiali e gli accessori elettrici installati nel corso dell’intero periodo di vigenza
della Convenzione sono di esclusiva proprieta del Concessionario. Di tali apparecchiature e materiali sara
redatto un elenco che sara aggiornato su base annuale dal Concessionario stesso mantenendo cosi traccia
di tutto quanto verra da questo acquistato e installato sugli Impianti.

7.3  Alla scadenza del rapporto contrattuale, trovera applicazione quanto previsto dal successivo articolo
23 (Condizioni alla cessazione naturale o anticipata della concessione) della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

SOGGETTI RESPONSABILI
8.1 E' nominato responsabile unico del procedimento (R.U.P.) con le funzioni e i compiti di cui all'articolo
31 del Codice, il Dott. [e]. Il R.U.P. assolvera anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto con
le funzioni di cui all'articolo e alle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016.

8.2 Lincarico di direzione dei lavori & conferito al Dott. [e]. Il Direttore dei Lavori opera nel rispetto delle
istruzioni impartite dal R.U.P. ed & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
dei lavori oggetto della presente Convenzione, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita al progetto approvato e al presente contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita dell’ ufficio di
direzione dei lavori, e interloquisce in via esclusiva con il Concessionario in merito agli aspetti tecnici ed
economici del presente contratto. Al Direttore dei Lavori fanno altresi carico tutte le attivita e i compiti allo
stesso espressamente demandati dal Codice e dalle linee guida adottate da A.N.AC.

8.3 Entro [e] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario nominera un
Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Al Responsabile del Servizio compete I'incarico di coordinare e controllare I'attivita del personale addetto
alla conduzione, manutenzione e controllo degli Impianti affidati in gestione nonché la gestione, quale
referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in relazione all'esecuzione della presente
Convenzione.

ARTICOLO 8 BIS

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
8.1 Nel termine di [e] giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario &
tenuto a presentare al Concedente, ai fini dell’approvazione, il progetto [definitivo/esecutivo], corredato di
tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, nonché degli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio a
completamento di quanto gia previsto nel progetto di fattibilita posto a base di gara.
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8.2 FE' cura ed onere del Concedente I'acquisizione, presso le competenti autoritd, delle eventuali
autorizzazioni, pareri, nulla-osta, permessi, comunque denominati previsti dalla normativa vigente ai fini
dell'approvazione del progetto e dell'esecuzione degli Interventi, fermi restando gli obblighi di assistenza e
supporto del Concessionario di cui al precedente articolo 6, d).

8.3 |l progetto [definitivo/esecutivo], corredato dei pareri all'uopo necessari, dovra essere approvato dal
Concedente entro e non oltre [e] giorni dalla sua ricezione.

8.4 Resta inteso che eventuali ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o incrementi di costi
conseguenti a modifiche dei progetti derivanti da errori o omissioni di progettazione sono a carico del
Concessionario.

ARTICOLO 9

PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI
9.1 Neltermine di [®] giorni dalla data di approvazione del progetto [definitivo/esecutivo], il Concedente
provvede alla consegna al Concessionario degli Impianti esistenti oggetto della presente Convenzione. La
consegna degli Impianti esistenti deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con il Concessionario,
recante la descrizione dello stato di consistenza degli Impianti esistenti medesimi.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento degli Interventi ed il
Concessionario assume la funzione di terzo responsabile per tutta la durata del contratto.

9.2 Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati [nel Progetto di fattibilita e
nell’Allegato 2] alla presente Convenzione e dovranno essere eseguiti dal Concessionario, anche attraverso
esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ai sensi del precedente
articolo 6.1, a perfetta regola d’arte, in conformita agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche
indicate [nel Progetto di fattibilita, nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione] nonché secondo le
tempistiche previste dal cronoprogramma. Gli Interventi dovranno essere ultimati dal Concessionario entro
e non oltre [12] mesi dalla consegna degli Impianti esistenti.

Resta inteso che gli Interventi dovranno essere programmati ed eseguiti dal Concessionario, senza
compromettere la normale operativita e funzionalita degli Impianti.

9.3 In caso di sospensione dei lavori disposta dal Concedente ai sensi dell’art. 107 del Codice, trovera
applicazione quanto previsto dall'art. 14 (Equilibrio economico-finanziario e revisione del piano economico-
finanziario).

9.4 L'esecuzione degli Interventi puo essere articolata in pil lotti in relazione al numero dei punti luce.

Al termine di completamento di ogni singolo lotto nonché al termine finale di ultimazione degli Interventi, il
Concessionario inviera al Concedente una comunicazione di ultimazione dei lavori.

Nelle ipotesi di cui al presente comma, si procedera a collaudi in corso d’opera. Del collaudo in corso
d’opera verra redatto apposito processo verbale.
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9.5 A decorrere dal verbale di collaudo dei lavori relativi al primo lotto ultimato, il Concessionario ha
diritto di fatturare quota parte del Canone Servizi Energetici calcolata in modo proporzionale in rapporto ai
punti luce ultimati rispetto al totale indicato [nel Progetto di Fattibilitd e nell'Offerta Tecnica].

9.6 Entro [e] giorni dalla data di ultimazione finale di tutti i lavori ovvero dalla data di consegna degli
Impianti esistenti in caso di collaudo in corso d’opera, il Concedente nomina il collaudatore conferendo il
relativo incarico nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 102 e 216, comma 16, del Codice e dall’art. 216
del D.P.R. 207/2010.

9.7 | costie gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al collaudatore,
saranno a carico del Concedente.

9.8 In conformita a quanto previsto dall’articolo 102, comma 8, del Codice, il collaudo sara effettuato nel
rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e ss. del D.P.R. 207/2010.

9.9 Durante I'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a
fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il
personale occorrente.

9.10 Entro [®] mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori comunicata dal Concessionario ai sensi del
precedente comma 9.4, sara emesso il certificato di collaudo secondo le modalita di cui all'articolo 229 e ss.
del D.P.R. 207/2010.

9.11 | lavori oggetto della presente Convenzione possono essere appaltati a soggetti terzi ai sensi della
normativa vigente e possono costituire oggetto di subappalto ai sensi e alle condizioni di cui al successivo
articolo 19 (Subappalto) della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
10.1 La presente Convenzione pud essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei
casi e nei limiti previsti dall’articolo 175 del Codice.

10.2 Il Concedente si riserva, in particolare, la facolta di chiedere al Concessionario lavori o servizi
supplementari, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del Codice, per tali intendendosi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica che si rendano necessari
e non siano inclusi nella presente Convenzione, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi
gli effetti di cui all’art. 175, comma 1, lettera b) del Codice.

10.3 Il Concedente si riserva altresi la facolta di richiedere modifiche e/o varianti alla presente
concessione, eventualmente proposte dal Concessionario ed approvate dal Concedente, ove siano
soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c) del Codice, ivi inclusi interventi di
adeguamento normativo e/o funzionale derivanti dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o di provvedimenti di autorita o enti preposti alla cura di interessi rilevanti.

10.4 Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguira le pubblicazioni
prescritte dall’art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvedera a comunicare ad ANAC le modifiche
intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
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10.5 Resta inteso che nelle ipotesi di cui all’art. 175, comma 1, lett. a) del Codice nonché nelle ipotesi di
cui ai precedenti commi 10.2 e 10.3, I'eventuale incremento di valore della concessione, anche in presenza
di modifiche successive, non pud eccedere complessivamente il 50 (cinquanta) per cento del valore
complessivo della presente concessione risultante dalla relativa aggiudicazione.

10.6 Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall’art. 175,
lett. d), del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore
economico, secondo la procedura prevista al successivo articolo 25 (Cessione della Convenzione e
sostituzione del Concessionario). Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 175, lett. d), del Codice, la sostituzione
del Concessionario & limitata al tempo necessario per I'espletamento di una nuova procedura di gara ai
sensi dell’art. 176, comma 10, del Codice.

10.7 Ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. e) del Codice, la presente Convenzione pud essere modificata
altresi se le modifiche da apportare, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell’articolo
175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice.

10.8 Resta inteso che le Parti potranno modificare la presente Convenzione senza necessita di nuove
procedure di aggiudicazione né di verifica delle condizioni di cui all’art. 175, comma 7, lett. da a) a d) del
Codice, ove siano rispettate le soglie di cui all’art. 175, comma 4, del Codice.

10.9 Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dal concessionario se non & stata
approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

10.10 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11

CONDIZIONI PER L’'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
11.1  La conduzione e gestione degli Impianti deve essere eseguita dal Concessionario, anche attraverso
esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per le attivita di
manutenzione di cui al precedente articolo 6.1in conformita alle specifiche tecniche, ai livelli di servizio e
alle tempistiche di intervento indicate nel [Pigno di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella
presente Convenzione].

11.2 Il Concessionario dovra provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto
allammontare del Canone Servizi Energetici di cui al successivo articolo 13 (Remunerazione del
Concessionario), alla manutenzione ordinaria e programmata preventiva di tutte le apparecchiature
elettriche e meccaniche costituenti gli Impianti ricevuti in consegna, in modo da assicurare le migliori
condizioni di funzionamento degli stessi. Parimenti, il Concessionario dovra garantire la massima
prevenzione delle avarie che si manifestino su singoli punti luce o parte degli Impianti oggetto di consegna
mediante tempestiva fornitura e installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di
esse, in sostituzione di quelle obsolete e/o vetuste, al fine di prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di
interruzioni nell’erogazione del servizio di illuminazione pubblica.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata periodica degli Impianti, delle linee elettriche di
alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione assentiti in gestione
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dovranno essere eseguiti in conformita alle specifiche tecniche e secondo la periodicita indicata nel [Piano
di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione].

11.3 |l Concessionario & tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il
Comune rispetto all'ammontare complessivo del canone, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria
che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della
corretta funzionalita degli interventi e delle opere compiute e realizzate in forza della presente
Convenzione nonché del buon funzionamento in sicurezza degli Impianti gestiti, nei limiti dell'importo
massimo annuo indicato al paragrafe [3.1] del [Pigno di gestione e manutenzione allegato alle Proposta,
ovvero dell’offerta tecnica e della presente Convenzione].

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria
e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli Impianti a quello previsto dai
progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli Impianti. Con guesto
termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque
tutte le operazioni attinenti alla messa a norma, messa in sicurezza ed eliminazione delle situazioni di
pericolo degli Impianti stessi. Durante il corso della concessione il Concessionario avra il compito di
intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalita degli Impianti a seguito di guasto e/o
danneggiamento anche se non imputabile a negligenza del Concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformita alle specifiche tecniche
e secondo la periodicita indicata nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente
Convenzionel].

11.4 Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non
preventivata, derivanti da progettazione e/o costruzione inadeguate sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 12

REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO
12.1  Atitolo di controprestazione per la regolare, corretta e tempestiva esecuzione delle attivita oggetto
della presente Convenzione, il Concessionario percepira dal Concedente, a decorrere dalla data di
emissione del certificato di collaudo degli Interventi ovvero, in caso di realizzazione degli Interventi per lotti
ai sensi del precedente articolo 9.4, dalla data dei verbali di collaudo dei singoli lotti, per I'intera durata
della Concessione, un Canone Servizi Energetici complessivo pari a Euro [@], articolato nelle seguenti voci:

a) una quota per servizi energetici e risparmi conseguiti per I'efficientamento energetico;
b) una quota per la fornitura di energia elettrica agli Impianti;
c) una quota per attivita manutentive e gestionali.

La quota per attivita manutentive e gestionali include la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria fino al limite massimo di € 3.232 annui.
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Resta inteso che in caso di realizzazione degli Interventi per lotti ai sensi del precedente articolo 9.4, il
Concessionario avra diritto di fatturare, per ciascun lotto ultimato, solo quota parte del Canone Servizi
Energetici secondo quanto indicato al precedente articolo 9.5.

12.2 Fermo quanto previsto al precedente comma 1, il Canone Servizi Energetici sara corrisposto dal
Concedente in 12 rate mensili posticipate.

Il Concessionario provvedera ad emettere e trasmettere al Concedente, entro 15 giorni dalla scadenza di
ciascun mese di competenza, regolare fattura in formato elettronico secondo le modalita previste
dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., dal Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanza 3 aprile 2013, n. 55 e dalle circolari interpretative e/o attuative a tal fine
adottate.

Il Concedente provvedera al pagamento delle fatture entro i successivi 30 giorni. Al fine di garantire il
pagamento nei termini pattuiti del Canone Servizi Energetici, il Concedente si impegna a:

(a) prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per provvedere tempestivamente ai pagamenti
dovuti;

(b) ricorrere, in caso di indisponibilita di fondi e nei limiti consentiti dalla legge, all'utilizzo per cassa dei
fondi a destinazione vincolata o, in alternativa, all'anticipazione di tesoreria;

(c) trasmettere al tesoriere comunale i mandati di pagamento entro i tempi tecnici necessari per
I'esecuzione delle operazioni di pagamento.

12.3 In caso di ritardi nel pagamento del Canone Servizi Energetici, saranno dovuti al Concessionario gli
interessi legali ai sensi dell’art. 1382 c.c. nei limiti consentiti dalle norme di contabilitd del Concedente
nonché gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
fino alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di ritardi nel pagamento del Canone Servizi Energetici superiori a 90 giorni, resta, in ogni caso, ferma
la facolta del Concessionario di risolvere la presente Convenzione e di richiedere il risarcimento dei danni ai
sensi del successivo articolo 21 (Risoluzione per inadempimento del concedente, revoca per motivi di
pubblico interesse, cessazione d’ufficio).

12.4 |l Canone Servizi Energetici sara oggetto di aggiornamento automatico [a decorrere dal secondo anno
della presente Convenzione], secondo quanto indicato nel Piano economico e finanziario, sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulla base del
prezzo unitario dell’energia (PUN) e del prezzo degli altri oneri presenti nella fattura energetica.

Il Canone Servizi Energetici sara altresi oggetto di adeguamento, secondo i criteri e le formule indicati
nell’Allegato [e] (Criteri di variazione del canone), in funzione numero effettivo dei punti luce censiti dal
Concessionario al termine degli Interventi nonché in caso di presa in carico di nuovi punti luce, su richiesta
del Concedente. L'adeguamento decorrera dal primo canone mensile successivo all'installazione e collaudo
dei nuovi punti luce.

12.5 Tutti i pagamenti saranno di norma effettuati dal Concedente mediante rimessa bancaria sul
seguente conto corrente dedicato:
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- Conto corrente intestato a [e];
- Codice IBAN IT [e],
- Banca [e].

12.6 In conformita all'art. 180, comma 4, del Codice, il Canone Servizi Energetici & ridotto
proporzionalmente in caso di ridotta 0 mancata disponibilita degli Interventi ovvero in caso di ridotta o
mancata prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, mediante un meccanismo di
applicazione automatica delle penali di cui al successivo articolo 19 (Penalli).

ARTICOLO 13

TiTOLI NEGOZIABILI (TEE)
13.1 Il Concessionario potra espletare le seguenti attivita funzionali all’'ottenimento degli eventuali TEE e
alla successiva loro gestione:

a) assistenza al Comune nella fase di raccolta dei dati e della documentazione di progetto a tal fine
richiesta;

b) predisposizione delle Schede tecniche per la richiesta dei titoli ed invio delle stesse al GSE tramite
accesso riservato al sito, con nome utente e password del Concessionario;

c) predisposizione delle schede di verifica e certificazione dei risparmi conseguibili nei [S/8] anni
successivi all’approvazione delle schede, necessarie per il rilascio dei TEE di pertinenza del progetto;

d) vendita dei TEE riconosciuti dal GSE nel mercato gestito dal GME.

13.2 |l Concessionario potra predisporre ed inoltrare al GSE, in nome proprio e per conto del Concedente,
le domande di emissione dei TEE relativamente agli interventi di efficientamento energetico effettuati dal
Concedente, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dal Concedente stesso.

Il Concessionario a seguito dell’ottenimento dei TEE, si impegna a cedere, sul mercato o direttamente a
terzi, i TEE in nome proprio e per conto del Concedente.

Sara facolta del Concessionario decidere le tempistiche e le modalita di cessione dei TEE, sulla base di
valutazioni autonome condotte circa 'andamento dei mercati stessi.

L'ottenimento dei TEE e le informazioni relative alle cessioni dei titoli verranno comunicate
tempestivamente dal Concessionario al Comune.

13.3  Per l'espletamento delle attivita di cui al presente articolo, il Concessionario tratterra una
percentuale del 50% sull'importo derivante dalla vendita o dalla cessione dei TEE e versera al Comune la
restante percentuale del 50%.

Il Concessionario si impegna a versare al Concedente la quota parte dei ricavi della vendita o cessione dei
TEE ad esso dovuta (“Quota TEE”), accreditando I'importo mediante bonifico sul conto corrente dedicato
intestato all’'Ente acceso presso la filiale dell'istituto di credito [e] n. IBAN [e] secondo modalitd e
tempistiche che saranno concordate tra le Parti, entro [®] giorni dal conseguimento dei TEE.
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Le Parti concordano che la Quota TEE potra essere oggetto di compensazione con il Canone Servizi
Energetici o con ulteriori importi dovuti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
14.1  Gli elementi indicati alla premessa N della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi
indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti
I'Equilibrio Economico-Finanziario della concessione.

14.2 In conformita a quanto stabilito dall’articolo 182, comma 3 del Codice, le Parti convengono che il
verificarsi dei seguenti eventi non riconducibili al Concessionario, qualora alterino I'Equilibrio Economico-
Finanziario della concessione, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

a)  eventi di Forza Maggiore di cui all’articolo 2 che incidano sui tempi o sui costi di realizzazione degli
Interventi e di gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione, inclusi incrementi di costi
eccedenti il limite annuo di cui al precedente art. 12 (Remunerazione del concessionario) per
interventi di manutenzione straordinaria, non imputabili al Concessionario ai sensi del precedente
art. 11.4 della presente Convenzione;

b) entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, che incidano sui
termini e sulle condizioni di realizzazione degli Interventi e di gestione economica e/o funzionale del
servizio integrato di illuminazione pubblica;

c) varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti di cui all'articolo 10 (Modifiche delia
Convenzione durante il periodo di efficacia) della presente Convenzione;

d) lavori e/o servizi supplementari richiesti dal Concedente e/o concordati con il Concessionario di cui
all'art. 10 (Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia) della presente Convenzione;

e) sospensione dei lavori o dei servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi
dell’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice;

f) mancato perfezionamento del contratto di finanziamento o incremento dei tassi di interesse dovuto
esclusivamente a crisi sistemiche ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 23/2014/UE;

g) mancata approvazione da parte di soggetti pubblici o della collettivita del Progetto, necessaria ai fini
della realizzazione degli Interventi, con conseguenti ritardi nella realizzazione o insorgere di

contenziosi;

h) ritardi o diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di
soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli Interventi;

i) ritardi o maggiori costi derivanti da eventuali espropri, ove previsti, dipendenti da cause non
imputabili al Concessionario;
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) ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o incremento di costi causati da interventi di risanamento
ambientale o tutela archeologica conseguenti ad eventi imprevedibili e non imputabili al
Concessionario di contaminazione del suolo ed ritrovamenti archeologici;

m)  ritardi nella realizzazione degli Interventi dovuto alla presenza, nei tratti interessati dai lavori, di
interferenze e/o servizi di varia natura (es. acqua, gas, cavi elettrici etc).

14.3 La revisione del piano economico-finanziario dovra essere attuata mediante opportune misure di
riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

a) la rideterminazione del Canone Servizi Energetici e delle relative modalita di adeguamento;
b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF;

c) versamenti una tantum da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilita del
Concedente.

14.4 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 14.2, al fine di avviare la procedura
di revisione del piano economico-finanziario, il Concessionario ne dara comunicazione per iscritto al
Concedente con indicazione dei presupposti che hanno determinato Ialterazione dell'equilibrio
economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella
presentazione di:

a) piano economico-finanziario in disequilibrio;
b) piano economico-finanziario che riproduce la proposta di revisione;

c) breve relazione esplicativa al piano economico-finanziario revisionato che illustri i presupposti che
hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) breve relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso

derivanti;

e) proposta di modifica della Convenzione, sulla base di quanto previsto nel piano economico
finanziario revisionato.

14.5 |l procedimento di revisione del piano economico-finanziario dovra essere concluso nel termine di
[30] giorni dalla ricezione, da parte del Concedente, della documentazione di cui al precedente comma
14.4, salvo eventuali proroghe concordate tra le Parti.

14.6 Nel corso del procedimento di revisione del PEF, si terra conto altresi, ai fini della valorizzazione di:

(i) varianti e lavori supplementari di cui al precedente comma 2, lett. c) e d) dei prezzi previsti nei listini
di riferimento di cui Allegato [3] (Listini di riferimento) alla presente Convenzione e dello sconto
eventualmente praticato dal Concessionario nell’Offerta economica;

(i)  interventi di manutenzione straordinaria dovuti a Eventi di Forza Maggiore eccedenti i limiti previsti
dall’articolo 14, dei preventivi di spesa elaborati dal Concessionario sulla base del prezziario OO.PP. della
Regione vigenti alla data degli interventi e dello sconto eventualmente praticato dal Concessionario
nell’Offerta economica.
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14.7 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del piano economico—finanziario, si
applica quanto previsto ai successivi articoli 22 (Recesso del Concessionario) e 23 (Condizioni alla cessazione
naturale e anticipata della concessione) della presente Convenzione.

14.8 In conformita a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice la revisione del piano
economico-Finanziario dovra garantire il pieno e soddisfacente ripristino delle condizioni di Equilibrio
Economico-Finanziario della concessione, senza pregiudicare la permanenza dei rischi di gestione in capo al
Concessionario.

ARrTICOLO 15

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL CONCEDENTE
15.1 Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili di cui al precedente articolo 8 (Soggetti
responsabili), affinché gli Interventi di efficientamento energetico, qualificazione e adeguamento normativo
degli Impianti esistenti siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati.

A tal fine, il Concedente visita e assiste ai lavori, pud impartire istruzioni, eseguire, prove, misurazioni, saggi
e quant’altro necessario per accertare il buon andamento degli Interventi.

Il Concessionario, a propria volta, dovra fornire e trasmettere al Concedente con cadenza bimestrale a
decorrere dalla data di consegna degli Impianti esistenti, a mezzo di specifiche relazioni, tutti i dati
concernenti lo stato degli Impianti e I'andamento dei lavori rispetto alle tempistiche del cronoprogramma.

15.2 Alla data del collaudo degli Interventi, il Concedente ed il Concessionario, in contraddittorio tra loro,
verificano il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico minimo garantito dal Concessionario ai
sensi del [Progetto di Fattibilitd e della presente Convenzione] ovvero rettificano il valore del risparmio
energetico in funzione di eventuali variazioni al progetto apportate nel corso della esecuzione dei lavori.

15.3 |l Concedente monitora altresi 'andamento gestionale dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche
di intervento e dei livelli di servizio previsti nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e
nella presente Convenzione), al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi
trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

15.4 A tal fine, fermo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, il Concessionario sara
tenuto a trasmettere al Concedente le relazioni puntuali entro [15 giorni] e le relazioni periodiche di cui al
Piano di Gestione e Manutenzione, queste ultime con cadenza semestrale o annuale, secondo quanto
richiesto dal Concedente.

15.5 Fermo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, al termine di ciascun esercizio a
decorrere dalla data di emissione del certificato finale di collaudo degli Interventi, il Concedente - con
I'assistenza ed il supporto del Concessionario - verifica il mantenimento dell'obiettivo di risparmio
energetico garantito dal Concessionario con la presente Convenzione. Il mancato raggiungimento
dell’'obiettivo di risparmio energetico garantito, comportera una decurtazione proporzionale del Canone
Servizi Energetici mediante applicazione automatica delle penali, secondo i termini e le condizioni meglio
precisate al successivo articolo 19 (Penali).

15.6 1l Responsabile del Procedimento procedera, con cadenza periodica, alla verifica dell’andamento
gestionale del contratto e del rispetto delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel [Piano di gestione
e manutenzione, nell’'offerta tecnica e nella presente Convenzione], anche ai fini di quanto previsto agli
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articoli 12 (Remunerazione del concessionario), 14 (Equilibrio Economico-Finanziario e Revisione del piano
economico-finanziario) e 19 (Penali).

ARTICOLO 16

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
16.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione della presente
Convenzione, il Concessionario medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro /00
( ), rilasciata in data dalla , mediante la stipula di una
fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo [alternativa in caso di RTI di
tipo misto: | membri del RTI a garanzia delle obbligazioni assunte sottoscriveranno le garanzie definitive
ciascuno in ragione della rispettiva quota di partecipazione nel RTl e in modo non solidale].

16.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, inclusi quelli a
fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, il Concedente potra rivalersi direttamente
sulla garanzia per I'applicazione delle penali.

16.3 |l Concedente, nei limiti dell'importo massimo garantito, potra rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi
previste dall’art. 103, comma 2, del Codice.

16.4 1l Concedente richiedera al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

16.5 La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’'esecuzione
contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito
dall’art. 103 del Codice.

16.6 Resta fermo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

16.7 Ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 13, del Codice, dalla data di inizio del servizio oggetto della
presente Convenzione, il Concessionario @ tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in fase di gestione, da prestarsi
nella misura del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalita di cui all’art. 103 del Codice.

16.8 In conformita a quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del Codice, almeno 10 (dieci) giorni prima
della consegna degli Impianti esistenti di cui al precedente articolo 9 (Presa in consegna degli impianti
esistenti ed esecuzione dei lavori), il Concessionario dovra costituire e consegnare al Concedente:

(i) una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente dei danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli Impianti, anche preesistenti, verificatisi nel
corso di esecuzione degli Interventi. L'importo della somma da assicurare € pari a Euro [#]. La polizza
di cui al presente comma deve assicurare altresi il Concedente contro le responsabilita civili per danni
causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, secondo i seguenti massimali [e].
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli Impianti esistenti e cessa alla data di
emissione del certificato finale di collaudo.

(i) Una polizza per responsabilita civile verso terzi per danni imputabili al Concessionario, ai suoi
collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari che avvengano durante la gestione ed esecuzione
del servizio oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potra essere
inferiore a [e].

16.9 Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a totale carico del
Concessionario.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del
Concessionario non comporta l'inefficacia delle garanzie nei confronti del Concedente.

ARTICOLO 17

PERSONALE - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
17.1 Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di
personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali
del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

17.2 Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovra applicare i
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice.

17.3 Nell'espletamento delle attivita oggetto del presente contratto, il Concessionario dovra ottemperare
a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e
previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi
previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

17.4 Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui il Concedente riscontri che
il documento unico di regolarita contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o
piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista), il
Concedente disporra il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi
corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal
Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno trattenuti dai certificati di pagamento
del Canene Servizi Energetici dovuto al Concessionario.

17.5 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente
invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i
successivi 15 {quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del predetto termine oppure ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, il Concedente paghera, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone Servizi
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Energetici dovuto al Concessionario. || Concedente predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte
direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata
dal Concessionario, il Concedente stesso provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla
Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

17.6 E a carico del Concessionario I'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli
infortuni e delligiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni
portate a conoscenza dal Concedente, ivi incluso il documento di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI) predisposto dal Concedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 81/2008. A
tale fine, il Concessionario adottera tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e
I'incolumita degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice
richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia
onere e responsabilita.

17.7 Il Concessionario @ responsabile dell’'osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione
della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dalla presente Convenzione e dovra
fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime
necessarie richieste dalla legge.

17.8 In occasione degli Interventi di cui alla presente Convenzione e prima dell'avvio degli stessi, il
Concessionario e tenuto a predisporre in attuazione della normativa vigente, a seconda dei casi, il Piano
sostitutivo di sicurezza (PSS); il Concedente & tenuto a predisporre il Piano operativo della sicurezza (POS) e,
ove i lavori siano effettuati da piu aziende, su indicazioni del responsabile della sicurezza, il Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC).

17.9 |l Concedente si riserva in ogni momento di richiedere la documentazione o i dispositivi di protezione
individuale relativi alla sicurezza degli operatori e di controllare la corretta applicazione delle previsioni di
cui al presente articolo.

17.10 Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a [e].

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO
18.1 | lavoried i servizi oggetto della presente Convenzione possono essere oggetto di subappalto ai sensi
e nei limiti di quanto previsto dall’art. 174 e, in quanto compatibile, dall’art. 105 del Codice, previa
autorizzazione del Concedente ai sensi dell’art. 105, comma 18, del Codice.

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si & riservato di affidare in
subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, I'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

18.2 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto: i) I'originale o la copia autentica del
contratto di subappalto che deve indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
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richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate, ove le
dichiarazioni rese in gara non siano pil utilizzabili; iii) dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano piu
utilizzabili; iv) dichiarazione del Concessionario relativa alla sussistenza o0 meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a noerma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per
I'esecuzione delle attivita affidate.

18.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il
Concedente procedera a richiedere al Concessionario I'integrazione della suddetta documentazione.

18.4 | subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente pud
revocare 'autorizzazione.

18.5 Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

18.6 |l subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale
rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto
anche per la parte subappaltata.

18.7 Il Concessionario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore, nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle
prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concedente acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo a tutti i subappaltatori.

18.8 |l Concessionario e responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, D.Lgs.
50/2016.

18.9 |l Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

18.10 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilita di
revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, & onere del Concessionario svolgere in
porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

18.11 L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto,

18.12 Ai sensi dell’art. 105 del Codice, il Concedente si obbliga a comunicare al Concedente il nome del
subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto delle prestazioni affidate.

18.13 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del Codice.
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ARTICOLO 19

PENALI
19.1 Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell’adempimento dei propri
obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all'applicazione
delle penali di cui al presente articolo.

19.2 Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/ ritardi
riscontrati secondo le modalita di cui alla presente Convenzione, in via automatica mediante decurtazione
del Canone Servizi Energetici. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 16 (Garanzie e
coperture assicurative), il Concedente potra rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento
della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal
Concessionario.

19.3 In fase di progettazione e realizzazione degli interventi, il Concessionario sara tenuto al pagamento di
penali al verificarsi dei seguenti eventi:

i) in caso di mancata presentazione al Concedente efo ritardo nella consegna, per la verifica, della
progettazione definitiva e/o esecutiva rispetto ai termini previsti in Convenzione, sara applicata una penale
pari ad Euro {e], per ogni giorno di ritardo;

ii) in caso di ritardo nel completamento degli Interventi, per cause imputabili esclusivamente al
Concessionario, rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, sara applicata una penale pari ad
Euro [e], per ogni giorno di ritardo;

iii)  in caso di gravi difformita nell’esecuzione degli Interventi rispetto alle specifiche tecniche previste nel
[Progetto di fattibilita e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione).

194 In fase di gestione del servizio integrato di illuminazione di cui alla presente Convenzione, il
Concessionario sara tenuto al pagamento di penali al verificarsi dei seguenti eventi:

a) in caso di spegnimento di ciascuno dei punti luce assentiti in concessione per un periodo superiore a
[5] giorni rispetto ai termini previsti dalla deliberazione AEEG 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09, sara
applicata una penale pari ad Euro [®], per ogni punto luce spento;

b) in caso di difformita gravi nella conduzione e gestione degli Impianti rispetto alle specifiche tecniche
e alle modalita operative previste [nel Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella
presente Convenzione], sara applicata una penale pari a [®], per ogni difformita accertata;

c) in caso di difformita gravi degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata preventiva
nonché straordinaria degli Impianti rispetto alle specifiche e ai livelli di servizio previsti nel [Piano di
gestione e manutenzione e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione), sara applicata una penale
pari ad Euro [e], per ciascuna difformita riscontrata;

d) in caso di ritardi (calcolati per eventi non programmati a partire dalla segnalazione degli stessi) degli
interventi di manutenzione ordinaria, programmata, nonché straordinaria degli Impianti rispetto alle
tempistiche e/o cadenze temporali indicate nel [Piano di gestione e manutenzione e/o nell’offerta tecnica e
nella presente Convenzione], sara applicata una penale pari ad Euro [®] [Piano di gestione e manutenzione
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e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione) per ogni giorno di ritardo;

e) in caso di ritardi rispetto alle tempistiche di pronto intervento previste nel [Piano di gestione e
manutenzione e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione], sara applicata una penale pari a Euro
[®], per ogni ora di ritardo;

f) in caso di scostamento rispetto all'obiettivo di efficientamento energetico garantito dal
Concessionario, riscontrato al termine di ciascun esercizio in sede di verifica periodica ai sensi del
precedente articolo 15 (Vigilanza e monitoraggio del Concedente) sara applicata una penale calcolata come
segue:

e Preso a riferimento il valore del consumo energetico stimato in fase di progetto (ed eventualmente
corretto in ragione di possibili variazioni apportate in fase di esecuzione lavori) e relativo alla
situazione post-intervento, si considerano tutti gli scostamenti (somma delle differenze mensili) dei
consumi riscontrati a consuntivo dalle bollette e dalla lettura dei contatori relativi all'impianto di
pubblica illuminazione oggetto di concessione, al netto dei carichi esogeni;

e |l calcolo deve fare riferimento a orari di funzionamento e tipologia di impiego coerenti con le finalita
della concessione e in linea con la normativa;

e Sjapplica una franchigia del 5% all'interno della quale ogni scostamento viene annullato;

» La differenza tra i consumi stimati e quelli a consuntivo, su base annuale, viene moltiplicata per il
prezzo unitario medio dell’'energia relativo all’anno di competenza e si calcola il valore economico
della penale.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
20.1 1l Concedente puo risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., previa formale
diffida ad adempiere da effettuarsi con le modalita di cui al successivo comma 2, nei seguenti casi:

a) gravi vizi o ritardi nell’esecuzione dell'Intervento (per un periodo superiore a [3] mesi);

b) grave inadempimento degli obblighi nascenti dalla Convenzione posti a carico del Concessionario che
mettano in pericolo la funzionalita degli Impianti per un periodo superiore a [®] giorni.

20.2 Ove si verifichino le ipotesi di cui al precedente comma, il Concedente notifichera al Concessionarig,
a mezzo raccomandata A.R., diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine non inferiore a [60
(sessanta)] giorni entro il quale il Concessionario dovra sanare le irregolaritd o rimediare
all'inadempimento.

Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potra risolvere la
presente Convenzione, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario.

20.3 Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni
relative a lavori e/o servizi regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, saranno
dovute al Concessionario:

(i) il valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori, come risultanti dal certificato di collaudo, al
netto degli ammortamenti, se gli Interventi hanno superato la fase di collaudo ovvero, nel caso in cui
gli Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal Concessionario;
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(i)  icanoni dovuti per I'esecuzione dei servizi regolarmente eseguiti.

20.4 Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere,
in contradditorio tra loro e con I'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [e]
giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le
Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono
definitivamente accertati.

20.5 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi 20.3 e 20.4 sono
destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del
Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti
crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [®] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del
verbale di cui al precedente comma 20.4.

20.6 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano
superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di
continuita del servizio, il Concessionario dovra proseguire nella gestione ordinaria alle medesime modalita
e condizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, CESSAZIONE D’ UFFICIO
21.1 Il Concessionario ha facolta di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi
dell’art. 1454 del codice civile, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi
previsti nella presente Convenzione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del fatto costitutivo dell'inadempimento, il Concessionario procedera alla
contestazione scritta degli addebiti mediante formale diffida notificata al Concedente a mezzo
raccomandata A.R. o PEC, e, contestualmente, assegnera un termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni,
entro il quale il Concedente dovra presentare le proprie controdeduzioni nonché un ulteriore termine, non
inferiore a [®] giorni, per adempiere alle proprie prestazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduti i termini assegnati senza che il
Concedente abbia posto rimedio all'inadempimento contestato, il Concessionario ha la facolta di dichiarare
la risoluzione di diritto del contratto, dandone comunicazione scritta al Concedente a mezzo raccomandata
A.R. o PEC.

21.2 1l Concessionario ha facolta di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ.,
dandone comunicazione scritta al Concedente mediante a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nel caso di:

(i) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 5, lett. iv) della presente Convenzione;

(i)  ritardato pagamento del Canone Servizi Energetici di cui al precedente articolo 12 (Remunerazione
del Concessionario), per un periodo di tempo superiore a [120 (centoventi)] giorni.

In tale ultima ipotesi, resta ferma la corresponsione degli interessi moratori ed il rimborso dei costi
sostenuti per il recupero nonché quanto ulteriormente previsto dal precedente articolo 12 (Remunerazione

del Concessionario).
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21.3 Lla presente Convenzione pud essere altresi annullata d’ufficio nei casi previsti dall’articolo 176,
comma 1, del Codice nonché revocata per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 241/1990.

21.4  Intuttii casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca
per motivi di interesse pubblico, annullamento d'ufficio non dipendente da vizi imputabili al
Concessionario, entro e non oltre [e] giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione,
revoca o annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, il Concedente ha I'obbligo di
provvedere al trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori
terzi.

Scaduto il predetto termine senza che il Concedente sia subentrato negli obblighi di fornitura di energia

elettrica agli Impianti, il Concessionario ha diritto di trasferire i contratti di fornitura dell'energia elettrica
all'operatore esercente il servizio di salvaguardia (per fornitura in media tensione) o di maggior tutela (per
fornitura in bassa tensione) nell’area territoriale ove sono ubicati gli Impianti, con conseguente esonero di
ogni responsabilita in relazione all’'alimentazione degli Impianti.

21.5 Nei casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca per
motivi di interesse pubblico, annullamento d’ufficio non dipendente da vizi imputabili al Concessionario,
quest’ultimo ha diritto al rimborso degli importi di cui al successivo articolo 23 (Condizioni alla cessazione
naturale e anticipata della concessione), in conformita a quanto previsto dall’art. 176 del Codice.

ARTICOLO 22

RECESSO DEL CONCESSIONARIO
22.1 Qualora le Parti, entro [30] giorni dall'attivazione della procedura di revisione del PEF ai sensi
dell'articolo 14 (Equilibrio economico-finanziario e revisione del piano economico-finanziario) della presente
Convenzione, non abbiano raggiunto un accordo sui termini di riequilibrio, il Concessionario potra recedere
dalla presente Convenzione, comunicando per iscritto al Concedente la propria motivata intenzione di
avvalersi della facolta di recesso.

23.2 In caso di recesso del Concessionario ai sensi del precedente comma 22.1, il Concessionario avra
diritto al pagamento delle somme di cui al successivo articolo 23, lett. a) (Cessazione alla scadenza naturale
e anticipata della concessione), al netto degli ammortamenti.

22.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 22.2, le Parti provvederanno a redigere,
in contradditorio tra loro e con la eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [e]
giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione. Qualora le Parti
sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono
definitivamente accertati.

22.4 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi 22.2 e 22.3 sono
destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del
Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti
crediti. Tali importi dovranno essere corrisposti al Concessionario entro [®] [mesi/giorni] successivi alla
compilazione del verbale di cui al precedente comma 22.3.
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22.5 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano
superato la fase di collaudo e nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del
servizio, il Concessionario dovra proseguire nella gestione della concessione alle medesime modalita e
condizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 23

CONDIZIONI ALLA CESSAZIONE NATURALE O ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
23.1 Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli Impianti, le opere, le relative pertinenze ed
attrezzature, materiali accessori nonché quant’altro attinente alla gestione dei servizi rientreranno di diritto
nella piena proprieta e disponibilita del Concedente.

A tal fine, al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario & tenuto a riconsegnare, a titolo gratuito,
al Concedente gli Impianti completi delle connesse apparecchiature, materiali, accessori elettrici installati
nel corso di esecuzione della presente Convenzione nonché tutto quanto realizzato in forza della stessa, in
buono stato di manutenzione e di funzionamento.

Il Concessionario consegnera altresi al Concedente tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente ai
fini della sicurezza, esercizio e contenimento dei consumi energetici.

Dell’avvenuta consegna sara redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di
consistenza degli Impianti e la lettura dei relativi contatori.

Resta inteso che la riconsegna degli Impianti & subordinata alla preventiva verifica, da parte del
Concessionario, del puntuale adempimento, da parte del Concedente, degli obblighi contrattuali posti a suo
carico dalla presente Convenzione.

Entro e non oltre [e] giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione, revoca o
annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, e comunque entro [e] giorni lavorativi
prima della scadenza di validita della presente Convenzione, il Concedente ha I'obbligo di provvedere al
trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori terzi.

In caso di ritardo nella voltura delle utenze energetiche il Concessionario fatturera il valore delle fatture
energetiche ricevute con una maggiorazione del XX% a titolo di copertura degli oneri di gestione e del
rischio finanziario.

23.2 In caso di cessazione anticipata della Concessione conseguente a risoluzione per inadempimento del
Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse ovvero annullamento d’ufficio per vizi non imputabili
al Concessionario, in conformita all’articolo 176, comma 4, del Codice, il Concedente sara tenuto a versare
al Concessionario un importo pari:

a) al valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori, inclusi quelli di esercizio e funzionamento
della societa di progetto, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non
abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) alle penali ed agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri finanziari dei finanziamenti contratti nonché, ove sussistenti, gli oneri derivanti al
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concessionario dalla chiusura dei contratti di finanza derivati assunti a copertura del rischio di
oscillazione dei tassi di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore degli Interventi
ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei servizi ancora da gestire, valutata sulla
base dei costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.

23.3 Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere,
in contradditorio tra loro e con I'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [e]
giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione, la revoca owvero
I'annullamento della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o
contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

23.4 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi 23.2 e 23.3 sono
destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del
Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti
crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [®] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del
verbale di cui al precedente comma 23.3.

23.5 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano
superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di
continuita del servizio, il Concessionario dovra proseguire nella gestione alle medesime modalita e
condizioni della presente Convenzione,

ARTICOLO 24

CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
24.1 E vietata la cessione a terzi della presente Convenzione, salvo i casi di sostituzione del concessionario
consentiti dalla legge ai sensi dell’articolo 175, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.

24.2 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 24.1, la sostituzione del Concessionario & consentita, previa
verifica, da parte del Comune, del soddisfacimento dei criteri di selezione qualitativa richiesti dalla
documentazione di gara. Il procedimento condotto a tal fine dovra essere concluso nel termine di [e] dalla
ricezione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacita, eventualmente richiesti ai
fini dell'ingresso del nuovo concessionario. Decorso inutilmente il predetto termine, senza che sia
intervenuto il nulla-osta del Comune al subentro del nuovo concessionario, che non potra essere
irragionevolmente negato, la sostituzione del concessionario si intendera accettata.

ARTICOLO 25

CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
25.1 La cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dalla presente Convenzione & consentita nei limiti
e con le formalita previste dall’articolo 106, comma 13, del Codice.
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Con la sottoscrizione della presente Convenzione, anche in adempimento degli obblighi di cui al precedente
articolo 5, ix) (Obblighi e responsabilita del concedente) il Concedente acconsente preventivamente alla
cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dal presente contratto e si obbliga, ove necessario, a
sottoscrivere eventuali atti di assenso che fossero richiesti dal Concessionario, su richiesta degli enti
finanziatori.

25.2 In conformita all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i., il
Concedente, su istanza dell'impresa creditrice redatta secondo i moduli e le procedure di cui al D.M. 25
giugno 2012 e/o resi disponibili sulla piattaforma di certificazione dei crediti, si impegna a rilasciare, entro
30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di
finanza pubblica in materia di patto di stabilita interno, la certificazione richiesta attestante la certezza,
liquidita ed esigibilita del credito eventualmente vantato dal Concessionario, secondo le modalita di legge,
regolamenti e/o circolari applicabili.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1 |l Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), informa il Concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi
verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceita e trasparenza di cui alla citata normativa ed
esclusivamente per le finalita attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei
relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il
conferimento dei dati suddetti & pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede I'acquisizione
del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire alla
Concedente I'adempimento dei propri obblighi contrattuali. | dati sono trattati ad opera del personale del
Concedente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato
responsabile/incaricato del trattamento ex artt. 29 e 30 del Codice della privacy.

26.2 Nei casi in cui, per 'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fosse necessario
trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il
Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avviene nel pieno e totale rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 196/03, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli
interessati anche a beneficio dell’Amministrazione.

26.3 |l Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del citato D.Lgs. 196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al Concedente, al personale
dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto
terzo, di cui il Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente incarico. In
tale ambito, il Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Codice della
privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati
suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceita, correttezza e trasparenza.
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ARTICOLO 27

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
27.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i,

27.2 Atalfine, ferma gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i alla presente Convenzione
sul quale saranno registrati i movimenti finanziari ad essa relativi mediante utilizzo dello strumento del
bonifico bancario o postale con indicazione del codice di progetto CIG e CUP (ove previsto) di cui al
precedente articolo 12 (Remunerazione del concessionario), il Concessionario si obbliga a comunicare al
Concedente, nei termini di legge, le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso/i. Il Concessionario si obbliga, altresi, a comunicare tempestivamente al Concedente
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

27.3 1l Concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010
n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta,
un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

27.4 |l Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a
darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della
provincia ove ha sede il Concedente.

27.5 |l Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti 'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del
relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

27.6 |l Concedente verifichera che nei contratti di subappaito sia inserita, a pena di nullita assoluta del
contratto, un’apposita clauscla con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla su richiamata Legge.

ARTICOLO 28

FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione della
presente Convenzione il foro competente in via esclusiva & il Foro di [e].

ARTICOLO 29

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
29.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli
che fanno carico al Concedente per legge.
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19.2 Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e
che trattasi di operazioni soggette all'lmposta sul Valore Aggiunto. Fermo I'ambito soggettivo di cui alla
Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’'IVA
per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto
previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della
legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI FINALI
30.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, laddove non diversamente specificato,
potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalita:

a) telegramma;

b) lettera consegnata a mano;

c) lettera spedita per raccomandata A.R.;
d) lettera inviata via fax;

e) PEC.

Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente: (i) alla
data di ricevimento del telegramma; (ii) alla data della consegna della lettera; (iii) alla data di ricevimento
della raccomandata; (iv) alla data risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del fax; (v) alla data
risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del messaggio di posta elettronica.

30.2 Aifini della presente Convenzione, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le Parti
eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:

- il Concedente: [e]
- il Concessionario: [e]

Le Parti potranno modificare il domicilio eletto, comunicando il nuovo indirizzo in conformita a quanto
previsto al comma 30.1 del presente articolo,

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Concedente derivanti dalla presente Convenzione, il
Concessionario sara rappresentato da [e].

Detto rappresentante assclvera l'incarico fin quando non sara eventualmente sostituito da altro
rappresentante la cui nomina dovra essere comunicata al Concedente a cura del Concessionario, entro
quindici giorni dalla sostituzione.

30.3 Per quanto non regolato nella presente Convenzione, e negli atti ad essa allegati, si intendono
espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in
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particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nelle Linee Guida ANAC
eventualmente adottate.

[Luogo], [data]

Per il Concedente

[nome, qualifica]

Per il Concessionario

[nome, qualifica]

ALLEGATI alla Convenzione:

- ALLEGATO 1 - LA PROPOSTA IN PROJECT FINANCING
- ALLEGATO 2 — PROGETTO IMPIANTI

- [ALLEGATO 3 — LISTINI DI RIFERIMENTO]

- ALLEGATO 4 — CRITERI DI VARIAZIONE DEL CANONE

- ALLEGATO 5 — APPARECCHIATURE POSTE IN OPERA DAL CONCESSIONARIO
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