SEGRETERIA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'ATO CENTRO OVEST 1
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Uffici: Via Sormano, 12
17100 SAVONA

Tel.: 019-83131
E-mail: atosavonese@provincia.savona.it

A 1.0.

CENTROOWEST 1

PROVINCIA DI SAVONA
AVOnass '

LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO CONSORTILE DI BORGHETTO SANTO
SPIRITO DEI REFLUI DEI COMUNI DI ALASSIO, ALBENGA, CISANO SUL NEVA,
GARLENDA, LAIGUEGLIA, ORTOVERO, VILLANOVA D'ALBENGA E ZUCCARELLO E DI
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO CONSORTILE

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

Premessa

La Provincia di Savona intende affidare l'incarico di progettazione preliminare relativo ai lavori di
conferimento all'impianto consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dei comuni di Alassio, Albenga,
Cisano sul Neva , Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga ¢ Zuccarello ¢ di ampliamento
dell'impianto di depurazione consortile .

Detto progetto dovra essere redatto facendo riferimento ai contenuti delle studio di fattibilita predisposto
dalla societa FILSE S.p.A. nel 2013 ed approvato dalla Regione Liguria con Delibera della Giunta n
1310/2013.

Lo studio FILSE ¢ stato predisposto al fine di estinguere la procedura di condanna comunitaria (sentenza del
19 luglio 2012, causa C — 565/10 della Corte di Giustizia Europea per la violazione della direttiva
91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane ed, in particolare, dell'articolo 4 — non raggiungimento
del livello di trattamento adeguato previsto in alcuni degli agglomerati con piu di 15.000 abitanti equivalenti
recapitati in mare ) prevedendo un intervento articolato costituito dall'ampliamento dell'esistente impianto di
depurazione consortile di Borghetto Santo Spirito al fine di consentire in esso il trattamento adeguato ed il
conferimento ad esso dei reflui dei Comuni sopra indicati.

La realizzazione dell'intervento complessivo, recepita nel piano d'ambito di cui alla D.G.P. 71/2014 ¢ da
attuarsi tramite cofinanziamento pubblico e da introiti del servizio idrico integrato.

Nella delibera della Giunta Provinciale n 187 del 9 ottobre 2014, visto che non risulta ancora affidato
nell'ATO Centro Ovest 1 il servizio idrico integrato di cui al D.Lgs 152/2006, per mantenere la possibilita di
chiusura delle procedure di sanzione comunitaria, si ¢ stabilito di mantenere a capo della Provincia, quale
ente di governo dell'ATO Centro Ovest 1 e stante la sentenza di condanna del 19/07/2012 causa C — 565/10
della Corte di Giustizia Europea per la violazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque
reflue urbane, 1'avvio dell'intervento in oggetto in nome e per conto del gestore Unico, di cui all'articolo 147
comma 2 lettera b) del D.Lgs 152/2006, cosi come modificato dall'articolo 7 del D.L. 133/2014,
esclusivamente nelle more della sua individuazione mediante l'affidamento del servizio idrico integrato
nell'ATO Centro Ovest 1.

I costi complessivi dell'intervento, come di seguito descritti in maggior dettaglio, risultano pari ad euro
61.403.139,00.

La delibera sopra citata dava inoltre atto che la progettazione preliminare dell'intervento complessivo di
collettamento dei comuni all'impianto di Borghetto Santo Spirito ed il I lotto dei lavori (come di seguito
descritti) potessero essere realizzati, senza andare a valere su aumenti tariffari, mediante 1'utilizzo di fondi
vincolati e cofinanziamento regionale per un importo complessivo pari ad euro 5.095.897,48.

Per quanto riguarda la realizzazione dei restanti lotti l'atto prevedeva altresi venisse gestita dal Gestore Unico
e finanziata in parte con i fondi vincolati in disponibilita dal Comune di Albenga ed in parte dalla tariffa del
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servizio idrico integrato e/o da eventuali ulteriori finanziamenti pubblici.

Descrizione contenuti studio di FILSE SpA
Lo studio FILSE (allegato al presente D.P.P.) prevedeva:
PER LA RETE DI COLLETTAMENTO
1. smaltimento del 70% dei reflui provenienti dal Comune di Albenga con l'utilizzo verso
l'impianto di depurazione di Borghetto S. Spirito della tubazione del diametro DN 450 mm, gia
esistente, installata dal Comune di Ceriale (mandata di ritorno per acqua di irrigazione
attualmente non in uso )
2. la realizzazione di nuovi collegamenti per i restanti reflui tramite il seguente sistema di
adduzione :
* Comuni di Ortovero, Garlenda, Villanova d'Albenga, Zuccarello ¢ Cisano sul Neva,
denominato Collettore “Entroterra” .
* Comuni di Alassio, Laigueglia e la parte di Albenga in sponda destra al fiume Centa,
denominato Collettore “Costiero”
* Raccordo dei due nuovi collettori e realizzazione di nuovo tratto, denominato Collettore
“Trasferimento” per il conferimento dei reflui all'impianto di Borghetto S.S.
PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
1. trattamento primario nel Comune di Alassio immediatamente a monte dello scarico a mare
2. trattamento primario presso il Comune di Albenga , localita Vadino
3. pretrattamento nel Comune di Albenga in prossimita dello scarico a mare di diametro DN 800
mm, comprendente i comparti di sghiaiatura, grigliatura fine, disabbiatura nonché 1'affiancamento
di una o piu vasche di laminazione
4. le modifiche all'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito con :

* raddoppio della potenzialita della sezione dei pretrattamenti. L'ipotesi, da verificare in sede di
progettazione preliminare, partiva del presupposto che una parte dei pretrattamenti
(rotostacciatura e disoleatura) si sarebbe realizzata presso le vasche di laminazione previste
all'impianto (Cava Cappellotti) . Il potenziamento doveva pertanto comprendere la
realizzazione di una adeguata sezione di grigliatura grossolana, eventualmente seguita da una
pre-dissabbiatura, valutando 1'ubicazione presso l'attuale stazione di rilancio presente in loc.
Pattarello (previe modifiche sulle linee esistenti). Alternativamente si sarebbero potute
installare opportune griglie presso la/le vasca/vasche di laminazione di nuova realizzazione
ubicate sul territorio in corrispondenza delle principali stazioni di rilancio

* la realizzazione dei volumi di laminazione necessari, sia dislocati sul territorio, sia presso il
sito dell'impianto. Nell'impianto il progetto avrebbe potuto prevedere l'uso delle vasche in
cemento armato presenti nell'area nord del sedime dell'impianto, attualmente inutilizzate od in
alternativa la realizzazione di un nuovo comparto biologico nella zona attualmente occupata
dalle vasche suddette ed un adeguato volume di laminazione (su una o piu vasche) in
corrispondenza del rilevato esistente a sud dell'impianto (che potra essere sbancato o meno a
seconda delle esigenze);

* l'ampliamento del comparto biologico mediante la realizzazione di 6 nuove linee analoghe alle
4 esistenti;

* il raddoppio del comparto fanghi, mediante la realizzazione di 2 nuove linee analoghe alle 2
esistenti.

L'ipotesi di realizzazione, cosi come riportata negli allegati alla Delibera di Giunta Provinciale n 187/2014
prevedeva un'articolazione dell'intervento in tre lotti, che dovranno essere verificati in sede di progettazione
preliminare, come di seguito descritti :
Lotto 1 RETE: collettamento all'impianto di Borghetto S.S. dei reflui dell'agglomerato di Albenga in sponda
sinistra al fiume Centa.
Lotto 2 RETE: collettamento della restante parte dell'agglomerato di Albenga; collegamento con la tubazione
a gravita proveniente dal Collettore Entroterra, impianti di pretrattamento e laminazione previsti ad
Alassio ¢ ad Albenga.
IMPIANTO: realizzazione delle opere civili relative a due nuove linee della sezione di trattamento
acque, adeguamento della seconda vasca esistente (ex rifiuti tossico — nocivi) a bacino di
laminazione/equalizzazione (attrezzato anche con le sezioni di disoleatura e rotostacciatura),

2

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 17/03/2015
RibtédbADOdetalo@dineatda mfomesti 204 Sitbba4itiie d1gitaBIROTS dac GRNYABITE/BBIRNSNDubt2i€32015 9/03/2015 per i 15 giorni successivi Protocollo
nUpRFP@a015/17638 del 19/03/2015



ampliamento della sezione pretrattamenti ubicata presso la stazione di Pattarello. Lo studio riteneva

sufficiente adeguare le sezioni di grigliatura grossolana e dissabbiatura (eventualmente a discapito

della sezione di grigliatura fine) essendo prevista una rotostacciatura in testa al comparto biologico.
Lotto 3 RETE: completamento dei collettori di raccolta dei reflui dei comuni di Alassio, Cisano sul Neva,

Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga e Zuccarrello.

IMPIANTO: tutto il resto delle lavorazioni previste

I costi dell'intero intervento (comprensivi di spese ed utili di impresa nonché degli interventi da realizzarsi
per gli impianti a servizio dei Comuni di Magliolo e Garlenda), deducibili dall'intervento FILSE risultavano
pari ad euro 56.602.096,00 :

Di tutto quanto era previsto nel detto studio FILSE, una parte degli interventi (parte dell'ampliamento
dell'impianto di depurazione) risultano gia finanziati ed in programmazione ¢ verranno realizzati dalla
Societa Servizi Ambientali S.p.a.

In definitiva I'importo del quadro economico complessivo degli interventi (allegato alla Delibera di Giunta
Provinciale n 187 del 09/10/2014), previsti nello studio FILSE ,detratto quanto gia finanziato ed in
programmazione, risulta pari a :

Costo opere complessive allacciamento e potenziamento impianto euro 48.744.740,00
Altri interventi (Magliolo, Garlenda) euro 1.966.370,00
A detrarre opere gia finanziate ed in programmazione euro 8.957.830.00
TOTALE euro 39.786.910,00
Spese generali (15%) euro 5.968.037.00
TOTALE euro 45.754.947,00
Utile d'impresa (10%) euro 4.575.495.00
TOTALE a base d'asta euro 50.330.442,00
I'VA sui lavori 22% euro 11.072.697.00
TOTALE euro 61.403.139,00
L'importo pari ad euro 50.330.442,00 prevedeva le seguenti tipologie di lavoro :
Interventi sulla rete euro 38.049.138,00
Interventi sull'impianto euro 12.281.304,00

La delibera riportava inoltre i relativi costi della progettazione preliminare complessiva dell'intervento
nonché i costi relativi alla esecuzione dei lavori del primo lotto :

Progettazione preliminare (compresa di spese di pubblicazione) euro 445.330,66
Contributi CENPAI 4% euro 17.813,23
IVA 22% su progettazione e 4% euro 101.891,66
Validazione progetto euro  80.969,21
Contributi CENPAI 4% euro 3.238,77
IVA 22% su validazione e 4% euro 18.525,76
RUP euro  16.105.74
TOTALE euro 683.875,02
Costi di progettazione definitiva esecutiva e realizzazione lavori dal I lotto
Lavori I lotto euro 3.200.000,00
IVA 22% su lavori euro 704.000,00
Progettazione definitiva ed esecutiva euro 351.710,00
Contributi CENPAI 4% euro  14.068,40
IVA 22% su progettazione e 4% euro  80.471,25
Validazione progetto euro  45.256,00
Contributi CENPAI 4 % euro 1.810,24
IVA 22% su validazione e 4% euro  10.354.57
TOTALE euro 4.412.022,46
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per un TOTALE di euro 5.095.897,48 cosi finanziati:

Fondi Regione Liguria (L 147/2013) euro 4.228.121,43
Fondi vincolati a disposizione da AATO — ente d'ambito euro 618.726,20
Fondi accantonati da Comune di Albenga euro 249.049,85

Acquisito _ed approvato il progetto preliminare dell'intero intervento si procedera all'affidamento ed
all'esecuzione dei lavori relativi al primo lotto (per un importo dei lavori pari ad euro 3.200.000.00
rimandando la realizzazione dei successivi lotti ad avvenuta copertura finanziaria con tariffa per il servizio
idrico integrato del piano d'ambito e/o eventuali forme di cofinanziamento pubblico.

Precisazioni di natura procedurale art 15 comma 5 DPR 207/2010

Incarico _di affidamento della progettazione preliminare complesssiva (come come da schema di discpilinare
indicato come Allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale)

Tipologia di contratto Disciplinare di incarico

Tipologia di selezione | 'aggiudicazione della progettazione preliminare avverra mediante gara pubblica
Importo presunto a base di gara euro Euro 437.155,00

Modalita di aggiudicazione criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (art 91 — 81- D. Lgs 12
aprile 2006 n 163) mediante ribasso % da applicarsi sugli onorari come di seguito stimati e offerta tecnica
come di seguito descritta

Lavori primo lotto

Tipologia di contratto Contratto di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori

Tipologia di selezione Gara pubblica

Importo presunto a base di gara euro Euro 3.551.710,00

Modalita di aggiudicazione gara di progettazione ed esecuzione lavori secondo quanto indicato all'art 53
comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/2006

Art 15 comma 6, DPR 207/2010

Obiettivi generali da perseguire, esigenze e bisogni da soddisfare e strategie per raggiungerli

La razionalizzazione del servizio di fognatura del comprensorio ha come obiettivo I'adeguamento delle

attuali reti di convogliamento alla normativa comunitaria ¢ nazionale in materia di depurazione d' acque;

dotando l'intero comprensorio di un'efficiente sistema di convogliamento dei reflui da avviare a depurazione.

Detti obiettivi potranno essere raggiunti:

1. individuando la migliore soluzione tecnologica possibile per efficientare i rendimenti di depurazione
dell'impianto di borghetto santo Spirito;

2. garantendo anche mediante volumi di laminazione dislocati sul territorio ed eventualmente presso
l'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito un'adeguata riserva di potenzialita di depurazione
per sopperire a situazioni di crisi e di emergenza che si potrebbero verificare all'interno del bacino di
depurazione,

3. individuando la migliore soluzione tecnologica possibile per equalizzare il carico idraulico da recapitare
all'impianto di depurazione rispetto al volume d'acqua reflua da trattenere ed eventualmente pretrattare
presso i due impianti di trattamento primario ed un impianto di pretrattamento e vasche di laminazione
per ottimizzare la gestione dei flussi di trasporto dei reflui

Regole e norme tecniche da rispettare

L'intero progetto dovra essere redatto a norma di Legge e se durante il periodo di progettazione dovessero
subentrare nuovi riferimenti normativi o dovessero essere apposte modifiche e/o integrazioni alle Leggi
vigenti, questi devono essere recepiti nel progetto indipendentemente dallo stato di avanzamento dello stesso.
Si riportano di seguito, in maniera non esaustiva, i riferimenti normativi e le norme tecniche principali che
dovranno essere seguiti per la redazione del progetto di cui al presente documento preliminare:

Lavori pubblici
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* D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ¢ s.m.i., “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

* D.PR. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.,, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

*  D.M.n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i., “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994 n. 109 e successive
modificazioni”;

Urbanistica ed Edilizia

* D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” aggiornato alla Legge n. 134 dd. 07.08.2012;

* L.R.n.36del 04.09.1997, “Legge Urbanistica Regionale”;

Ambiente e Paesaggio

* D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";

*  Decreto ministeriale 12 giugno 2003 n. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo
delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152

* Legge regionale 16 agosto 1995 n.43 Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall'inquinamento

* D.Lgs.n.42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

* L.R.n.20del 21.08.1991 “Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di bellezze naturali”;

* L.R.n. 1 del 24.02.2014, “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per I’esercizio
delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

* L.R.n.13 del 06.06.2014, “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio”;

* D.M.n. 161 del 10.08.2012, “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce
da scavo”;

* Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

* Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;

* D.M. 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

* D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

* D.M. 3 aprile 2000, "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE";

* L.R. n.38 del 30.12.1998 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” e s.m.i. ( L.R.
n.32/2012, art. 18);

* L.R. n.32 dell0/8/2012 “Disposizioni in materi di valutazione ambientale strategica (VAS) e
modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38”;

Strutture

*  D.M. del 14.01.2008, “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;

* Circolare Ministeriale n. 617 del. 02.02.2009, “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme
tecniche per le costruzioni»” e s.m.i.;

* L.n. 1086 del 05.11.1971, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica”;

* L. n. 64 del 02.02.1974, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”;

* lr 21.07.1983 n. 29, concernente i provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche e la Lr.
04.07.1988, n. 29 concernente ulteriori deleghe delle funzioni previste dalla legge n. 64/1974;.

* D.PR. 06.06.2001, n. 380 ed, in particolare, il capo IV, sezioni I-II-III-1V;

e D.PCM. n. 3519 del 28/04/2006 e la conseguente D.G.R. n. 1308 del 24/10/2008 che ha
individuato nuove zone sismiche in provincia di Savona;

* D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010 - n. 1384 del 07/11/2003 - n. 154 del 25/02/2004 - n. 1107 del
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08/10/2004 -n. 881 del 29/07/2005
* lalegge 17.8.2005 n°168 (art.14 undevicies dell’allegato1)
* Legge Regionale n° 50 del 27/12/2012 e s.m.i.
* D.G.R.n 1184 del 30/09/2013;
* D.G.R.n. 1662 del 20/12/2013;
* D.G.R.n. 1664 del 20/12/2013

Sicurezza

* D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;

* D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” e s.m. I

* D.PR.n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
D.P.R. n. 177 del 14.09.2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo
6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 81/200 ¢ s.m. i.

Norme Tecniche

* Norme tecniche sulle strutture: nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al
momento della scadenza dell'attivita di cui all'incarico;

*  Norme tecniche di sicurezza antincendio

* Norme tecniche sugli impianti: nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al
momento della scadenza dell'attivita di cui all'incarico;

*  Normativa UNI di riferimento: (quelle applicabili al caso di specie);

* Normativa CEI di riferimento: (quelle applicabili al caso di specie);

Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento ¢ previsto
Sara compito del progettista preliminare a fronte di una definizione piu specifica del tracciato e delle

componenti dell'infrastruttura fognaria verificare nei termini definiti dalla normativa vigente l'eventuale
sussistenza di vincoli. Pertanto al progetto preliminare si dovra accompagnare la completa ed esaustiva
attivita di ricognizione di tutte le autorizzazioni che si dovranno richiedere a tutti i livelli progettuali e di
conseguenza la redazione di tutti i documenti necessari per l'ottenimento delle stesse a livello di
progettazione preliminare.

Requisiti tecnici che dovra rispettare

Corretto dimensionamento delle sezioni, previa determinazione analitica del carico delle utenze presenti e
che tenga in debito conto la possibilita di futuri accrescimenti degli insediamenti; conferimento di pendenze
adeguate all'allontanamento dei reflui, relativamente ai tratti con caduta a “gravita”; corretto
dimensionamento delle attrezzature per il sollevamento dei reflui (impianti di sollevamento); utilizzo di
materiali a norma di Legge e, per le tubazioni, recanti le caratteristiche tecniche stampigliate su ciascun
elemento.

Impatti dell'opera sulle componenti ambientali

La realizzazione delle opere in progetto riguardanti sia il collettamento dei reflui al depuratore centralizzato
sia I’ampliamento dell’impianto di depurazione stesso determineranno una serie di interferenze con
I’ambiente circostante, sia in termini di occupazione di suolo, sia in termini di emissioni verso I’esterno.

Ad opere ultimate, viceversa, dal punto di vista della protezione della salute dei cittadini, la realizzazione
delle opere di progetto comportera indubbiamente un miglioramento rispetto alla situazione territoriale
attuale, dal momento che gli interventi hanno come obiettivo primario quello di migliorare 1’ambiente
mediante il completamento e la razionalizzazione del servizio di fognatura e depurazione del comparto di
ponente dell” ATO “Centro Ovest 1”.

Oltre alle criticita che emergono dalla analisi degli strumenti normativi, di pianificazione e di
programmazione vigenti che definiscono, a scala regionale, provinciale e comunale, i vincoli e/o limitazioni
d’uso sulle aree oggetto degli interventi di progetto si segnalano le ulteriori criticita :
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Impatti sulle componenti ambientali collegate al collettamento delle acque reflue
Impatti sulle componenti ambientali in fase di costruzione

Il tracciato dei collettori si snoda essenzialmente lungo gli assi viari portanti del comparto di ponente
dell'ambito. Si tratta quindi di tubazioni da interrare (scavi di trincea con movimentazione di terreno e posa
di tubazioni) e pertanto 1’impatto ambientale ¢ comunque reversibile, a maggior ragione con ’adozione di
accurati ripristini di rinaturalizzazione dell’ambiente al di fuori dei centri abitati, nei quali le criticita
riguarderanno solo le fasi di costruzione per i problemi attinenti ad un cantiere mobile che sono le seguenti:
o disagio temporaneo al flusso viario;
o emissione di rumori e vibrazioni del cantiere con disturbo ai residenti nei tratti di attraversamento dei
centri abitati;
o necessita di risoluzione delle inevitabili interferenze con altre reti di servizi sotterranei.

Impatti sulle componenti ambientali durante l’esercizio
Durante 1’esercizio non si prevedono criticita in quanto I’opera non produce nell’ambiente emissioni nocive:
le tubazioni infatti dovranno essere adeguate a resistere alle sollecitazioni sia interne che esterne e dotate di
giunzione con guarnizioni a tenuta idraulica. Gli impianti di sollevamento dovranno essere dotati di adeguati
gruppi elettrogeni con dispositivi per ridurre le emissioni acustiche nel breve tempo di funzionamento.

Impatti sulle componenti ambientali collegate all’impianto di depurazione

Durante le fasi di realizzazione delle opere costituenti I’ampliamento dell’impianto di depurazione , le
emissioni di rumore e le vibrazioni del cantiere non potranno arrecare disturbo al centro abitato data
l'ubicazione dell'impianto stesso al di fuori dell'abitato lungo la strada provinciale per Toirano.

Il progetto, in tutte le sue fasi, dovra possedere requisiti di sostenibilita ambientale tali da minimizzare:
— gli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e, pertanto, dalla realizzazione delle opere;
— gli impatti ambientali derivanti dall’opera in regime di esercizio attraverso le sue caratteristiche
intrinseche e le relazioni con il contesto circostante.
Al termine dei lavori lo stato dei luoghi interessati dovra essere ripristinato a perfetta regola d'arte e con un
livello qualitativo almeno pari a quello precedente alle lavorazioni. I materiali di risulta da scavi o
demolizioni dovranno essere smaltiti a norme della vigente legislazione in materia

Indicazioni progettuali particolari
11 progetto preliminare dovra prevedere l'intero intervento con una suddivisione in lotti funzionali , del quale

il primo per un importo delle lavorazioni pari ad euro 3.200.000,00 dovra valutare :

— l'utilizzo, quale tubazione di mandata verso l'impianto di depurazione di Borghetto S. Spirito della
tubazione di ritorno DN 450 mm installata dal Comune di Ceriale (questo consentira il
trasferimento del 70% delle portate provenienti dal Comune di Albenga completando detta tubazione
almeno fino a quanto indicato nelle planimetrie dello studio FILSE )

— posa delle tubazioni DN 600 mm a servizio della parte residua  (vedi planimetrie)

— lavorazioni necessarie per il regolare funzionamento del depuratore a seguito del collegamento del
nuovo tratto di tubazione

Il progetto preliminare dovra analizzare la fattibilita di ulteriori percorsi che consentano lo smaltimento di
una quota maggiore dei reflui del comune di Albenga fino al collettamento di tutto il Comune di Albenga
anche in alternativa allo studio FILSE che prevede il riuso delle tubazioni del Comune di Ceriale. Dovra
essere altresi verificato che la realizzazione dei tracciati alternativi possa essere compresa nel primo lotto
funzionale indicando eventualmente le quote economiche aggiuntive al fine di consentire alle
amministrazioni le opportune valutazioni.

Le analisi progettuali affrontate per lo studio di fattibilita di FILSE S.p.A. hanno individuato un'ulteriore
possibilita per collegare i reflui provenienti dai comuni costieri alternativa all'utilizzo del sedime della strada
statale 1 “Aurelia” al fine di bypassare tutte le oggettive difficolta che imporrebbe il percorso del collettore
lungo I'Aurelia dovute alla fitta rete di sottoservizi ed agli attraversamenti di numerosi rii interrati che
sottostanno quella che ¢ l'arteria stradale principale dei comuni costieri. E' stata pertanto individuata
un'alternativa che prevede la realizzazione del collettore costiero nella fascia demaniale marittima andando
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cosi ad evitare i1 pesanti disagi alla viabilita pedonale e carrabile in centri abitativi ad alta vocazione turistica
che dovra essere analizzata in sede di progettazione preliminare al fine di individuare la scelta tecnica piu
conveniente ed opportuna

Il progetto preliminare dovra prevedere per il Comune di Albenga anche le opere di adeguamento
funzionale/impiantistico dell'attuale stazione di sollevamento viale 8 marzo, al fine di une corretta
integrazione con il nuovo sollevamento di rilancio al depuratore di Borghetto Santo Spirito, nonché le
eventuali opere di adeguamento dei tre depuratori frazionali (o la dismissione parziale o totale).

Visto che l'importo complessivo dell'intervento ricavato dagli Studi di fattibilita redatti da FILSE S.p.A.
tiene gia conto degli interventi, gia finanziati ed in programmazione, che verranno realizzati dalla Societa
Servizi Ambientali S.p.a., ¢ che riguarderanno l'ampliamento dell'impianto di depurazione, durante lo
svolgimento dell'attivita di progettazione dovranno essere presi i contatti con la Societa sopra indicata al fine
di verificare quanto gia in fase di realizzazione.

Poiché il Comune di Magliolo, con nota prot. 3577 del 13/8/2014, aveva richiesto di avvalersi del fondo
vincolato ad interventi di depurazione a disposizione della Provincia quale ente d'ambito per un importo di
153.580,65 Euro, al fine di realizzare l'intervento ad urgente soluzione del trattamento del percolato di
discarica in loc. Casei e convogliamento nella rete delle acque nere, con la gia citata DGP 187/2014 ne ¢
stato disposto il cofinanziamento con destinazione dei fondi a disposizione dell'ente di governo dell'ambito, e
sottoscrizione di apposita intesa tra gli enti interessati, Il progettista dovra verificare lo stato avanzamento del
progetto da parte del Comune di Magliolo che, se gia avviato/concluso, dovra essere recepito nella
progettazione preliminare dell'intervento oggetto del presente DPP, andando ad evitare sovrapposizione di
costi, consentendo cosi eventuale risparmio di spesa che verra rimesso a disposizione dell'ente di governo
dell'ambito per eventuali ulteriori interventi di depurazione dei reflui mantenendone I'originaria destinazione
prevista a sensi di legge.

Fasi e tempistiche della progettazione da sviluppare
Il progetto preliminare dovra essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione

dell'affidamento dell'incarico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati sara applicata al professionista una penale del 1 per mille
del compenso professionale per ogni giorno di ritardo, penale che sara trattenuta sulle competenze spettanti al
professionista, fino ad un massimo del 10% del compenso previsto

Le ulteriori tempistiche della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del primo lotto dovranno
rispettare quanto previsto nel cronoprogramma allegato al presente D.P.P.

Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere

Progetto preliminare

Dovra essere redatto secondo quanto previsto dalla sezione II del DPR 207/2010 (art 17 — 23) e dovra
definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire, nel rispetto delle indicazioni del presente documento preliminare alla
progettazione.

Esso sara costituito dai seguenti elaborati, i cui contenuti minimi per quanto attinenti, sono quelli indicati
negli articoli sopra citati :

— Relazione illustrativa (contenente quanto indicato all'art 18 del DPR 207/2010);

— Relazione tecnica (contenente quanto indicato all'art 19 del D.P.R. 207/2010 in particolare dovra
comprendere quanto indicato dalle lettera a) alla lettera r));

— Studio di prefattibilita ambientale (contenente quanto indicato all'art 20 del DPR 207/2010)

— Studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui ¢ inserita 1'opera, corredati dai dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari — quali quelle storiche archeologiche, ambientali,
topografiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative
relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in
particolare delle aree impegnate;

— Planimetrie generali e elaborati grafici (contenenti quanto indicato all'art 21 del DPR 207/2010);

— Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi previsti dal comma 2 art 17 DPR 207/2010;

— Calcolo sommario della spesa (contenente quanto indicato all'art 22 del DPR 207/2010);

— Quadro economico di progetto;
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— Piano particellare preliminare delle aree;
Visto che ¢ stato stabilito di affidare la realizzazione dei lavori del primo lotto funzionale tramite gara di
progettazione ed esecuzione lavori secondo quanto indicato all'art 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs
163/2006 il progetto preliminare dovra altresi comprendere:
— irisultati delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, geotecniche nonché archeologiche e
sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici;
— capitolato speciale descrittivo e prestazionale (contenente quanto indicato all'art 23 del DPR
207/2010);

— schema di contratto.

Relativamente alle prime indicazioni “misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro” 1'elaborato dovra contenere la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicarsi successivamente
nel bando di gara.

Nella relazione illustrativa del progetto preliminare dovranno essere descritte e valutate le scelte alternative.
In tale relazione dovranno essere riepilogati tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si ¢ giunti
alla determinazione della soluzione progettuale migliore come previsto dall'art 18 del DPR 5 ottobre 2010 n
207.

Il progetto preliminare dovra inoltre contenere:

- verifica ed eventuale integrazioni e dei dati di input di progetto utilizzati nello studio di fattibilita

- cronoprogramma dettagliato degli iter autorizzativi

- studio dettagliato delle interferenze (rilievo di dettaglio delle interferenze planimetriche, altimetriche e
sotterranee, elaborati grafici di rappresentazione delle interferenze)

- pianificazione della progettazione definitiva ed esecutiva suddivisa in lotti, individuazione dei lotti di
progettazione e di esecuzione dei lavori, definizione delle attivita caratterizzanti la progettazione definitiva
ed esecutiva, cronoprogramma delle attivita di progettazione definitiva ed esecutiva)

- modello matematico del funzionamento dei collettori fognari in progetto

- modello matematico del funzionamento idraulico e processistico delle modifiche all'impianto di
depurazione.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in tre copie cartacee e una copia su supporto magnetico sia in
formato pdf/a sottoscritti digitalmente sia in formato vettoriale.

Progetto definitivo I lotto

Il progetto definitivo del I lotto che verra acquisito a seguito di successiva gara, sulla base del progetto
preliminare, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n 163 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture e art 160 del DPR n 207/2010 dovra avere i seguenti
contenuti minimi :

— relazione generale

— relazioni tecniche e relazioni specialistiche

— rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico

— elaborati grafici

— studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale

— calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato dall'articolo 28 comma 2 lettera h)
ed i) del DPR 207/2010

— disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

— censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

— piano particellare di esproprio

— elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi

— computo metrico estimativo

— aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza

— quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui
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alla lettera n) del DPR 207/2010

Progetto esecutivo I lotto
11 progetto esecutivo che dovra essere predisposto da parte della Ditta aggiudicataria della gara di appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori dovra avere i seguenti contenuti minimi:
— relazione generale
— relazioni specialistiche
— elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale
— calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
— piano di manutenzione delle opere e delle sue parti
— piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art 100 del D.Lg. 81/2008 e quadro di incidenza della
mano d'opera
— computo metrico estimativo ¢ quadro economico
— cronoprogramma
— elenco dei prezzi unitarie ed eventuali analisi
— piano particellare di esproprio

Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

Ai sensi dell'art 112 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 la Stazione appaltante dovra verificare nei termini e con
le modalita stabilite nel regolamento la rispondenza degli elaborati progettuali alla documentazione di cui
all'art 93 commi 1 e 2 e la loro conformita alla normativa vigente
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL

PROGETTO PRELIMINARE

L'aggiudicazione della progettazione preliminare dell'intero intervento avverra mediante gara pubblica con
il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (art 91 — 81- D. Lgs 12 aprile 2006 n 163) con
ribasso % da applicarsi sugli onorari come di seguito stimati e offerta tecnica come di seguito descritta

1) Importo dell'onorario professionale di riferimento

Il valore stimato a base di gara per I'affidamento del servizio per la progettazione preliminare dell'intervento
“Lavori di conferimento all'impianto consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dei comuni di Alassio,
Albenga, Cisano sul Neva , Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga e Zuccarello e di
ampliamento dell'impianto di depurazione consortile” ¢ paria d euro 437.155,00

Tale corrispettivo a corpo, comprende tutte le prestazioni richieste ed elencate nel presente documento
preliminare alla progettazione comprende altresi ogni altro onere necessario all'ottimale esecuzione delle
attivita progettuali e si deve ritenere comprensivo di onorari, spese ed accessori, vacazioni nonché di
eventuali interventi di modifica, integrazioni e rettifica del progetto su richiesta della Stazione appaltante e su
richiesta dell'organismo di verifica.

L'importo a base di gara ¢ stato calcolato applicando quanto previsto dal D.M. 31 ottobre 2013 n 143 —
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento
dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, imponendo uno sconto iniziale del
20% sulle tariffe ed applicando una percentuale di spesa pari al 6%)

Le categorie delle lavorazioni e gli importi sono stati ricavati da quanto indicato nello studio di fattibilita
richiamato nella Delibera n 187 del 9 ottobre 2014

Impianti dell'industria chimica organica — impianti per la
preparazione e distillazione dei combustibili — Impianti siderurgici —
Officine meccaniche e laboratori — Cantieri navali — Fabbriche di
cemento calce, laterizi, vetrerie e ceramiche — Impianti per le
industrie della fermentazione, chimico — alimentarie tintorie —
Impianti di termovalorizzatori e impianti per il trattamento di rifiuti —
Impianti dell'industria chimica organica — Impianti della piccola
industria speciale — impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al
ferro) — impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali
per la sistemazione e coltivazione di cave e miniere 0,7|
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessita
particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche

Impianti industriali —
impianti pilota e impianti di |1B-06 Wb
depurazione complessi —

Discariche con trattamenti e

IMPIANTI termovalorizzatori 1B.07 lic Ilb ambientali molto rilevanti 0,75|
Impianti per prowista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a
grande semplicita — fognature urbane urbane improntate a grande
semplicita — condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti,
D.04 VIl Ml di tipo ordinario 0,65

Impianti per prowista, condotta e distribuzione d'acqua .- fognature
urbane - condotte subacquee in genere , metanodotti e gasdotti,

IDRAULICA |Acquedotti e fognature D.05 i con problemi tecnici di tipo speciale 0,8|
Onorario professionale
Categorie Importo lavori Compenso Spese TOTALE
IB.07 Euro 12.281.304,00 Euro 101.649,00 Euro 7.623,00 Euro 109.272,00
D.05 Euro 38.049.138,00 Euro 305.008,00 Euro 22.875,00 Euro 327.883,00
TOTALE Euro 406.657,00 Euro 30498,00 Euro 437.155,00

2) Requisiti di partecipazione art 263 DPR 5 ottobre 2010 n 207 e s.m.i.
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a) Fatturato globale per servizi di cui all'art 252 del Regolamento, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando per un importo pari a 2 volte I'importo a base d'asta
euro 874.310,00

b) avvenuto espletamento nei migliori cinque anni del decennio di servizi di cui all'articolo 252, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo globale
per ogni classe e categoria pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie

1B.07 euro 12.281.304,00

D.05 euro 38.049.138,00

¢) svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art 252 relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale non inferiore ad un valore pari a
0,40 volte I'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell'affidamento

1B.07 euro 4.912.522,00

D.05 euro 15.219.655,00

d) numero medio del personale tecnico utilizzato negli ultimo tre anni ( pari a 2 volte le unita stimate nel
bando per lo svolgimento dell'incarico — unita stimate per lo svolgimento dell'incarico 4)

2x4=8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della progettazione preliminare avverra mediante il criterio dell'offerta economicamente
piu vantaggiosa (art 91 — 81- D. Lgs 12 aprile 2006 n 163) con i seguenti criteri di valutazione previsti
all'art 266 comma 4 del Regolamento DPR 5 ottobre 2010 n 207:

a) Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1 lett b punto 1) Qualita della
professionalita desunto dai tre progetti analoghi : punti 35

b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalita di svelgimento

delle prestazioni oggetto dell'incarico: punti 40

¢) Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica : punti 25

d) Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo punti 0

I fattori sopra elencati verranno valutati in funzione di :

a) Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1 lett b punto 1) Qualita della_
professionalita desunta dai tre progetti analoghi : massimo punti 35

dicui:

leggibilita e completezza della rappresentazione sub peso 10
qualita dei contenuti tecnologici sub peso 10
grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione sub peso 15

1l concorrente dovra presentare :
— Numero tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

La documentazione presentata dai concorrenti dovra essere costituita da un numero di schede pari a
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tre n formato A3 per ognuno dei servizi di cui al punto precedente

Si riterranno piu adeguate quelle offerte che consentiranno, (in funzione dei criteri sopra indicati) di stimare
il livello di specifica professionalita, affidabilita e qualita del concorrente sia sul piano tecnologico sia
funzionale, anche riguardo alla complessita dell'intervento che si dovra andare a progettare e che
interessera la realizzazione di nuove condotte che attraverseranno centri abitati con notevoli problematiche
di interferenze nonché il potenziamento di un impianto di depurazione MBR (bio reattore a membrane)

b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalita di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico: massimo punti 40 ;

1l concorrente dovra presentare :

Relazione tecnica (come descritta al punto 1 b 2 dell'art 266) costituita da un numero massimo di 20 cartelle
formato A4 illustrativa delle modalita con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con
riferimento ai profili di carattere organizzativo — funzionale, morfologico, strutturale impiantistico nonché
quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilita dei lavori.

Sara considerata migliore quella relazione che illustrera in modo piu preciso, convincente e piu esaustivo :
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della
committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno
inserite le opere da realizzare, ritiene possibile rispetto al documento preliminare alla progettazione;

¢) le azioni che si intende realizzare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli
correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;

d) le modalita di esecuzione del servizio anche con riguardo alla articolazione temporale delle varie fasi
evidenziando, tra le altre cose, le modalita di interazione/integrazione con la committenza, nonché le misure
e gli interventi finalizzati a garantire la qualita della prestazione fornita.

e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la
redazione:

— dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del
servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle
rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la
qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona
incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche,

— dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative
della prestazione.

¢) Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: massimo punti 25

d) Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo : punti 0

FORMULA PER IL PREZZ0O
Relativamente alla valutazione del prezzo, si fara riferimento a quanto previsto dall'allegato M al
Regolamento, ovvero :

Ci (per Ai S Asoglia) = X * Ai /Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1700 - X) * [(AI - Asoglia) /(Amax_Asoglia) ]

C; = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A;  =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asogia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X =085

Punteggio relativo al prezzo = M (punteggio massimo) *C;
RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI TECNICI
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Attribuiti i punteggi tecnici (dopo aver calcolato la soglia dell'anomalia e valutato le eventuali offerte
anomale) si procedera alla riparametrazione degli stessi secondo quanto previsto dal Regolamento
attribuendo all'offerta migliore il massimo punteggio e riconducendo le altre offerte proporzionalmente

SOGLIA DI ANOMALIA

Verra valutata la congruita delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti
massimi previsti nel bando di gara.

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO
Visto quanto sopra riportato il quadro economico definitivo dell'incarico relativo alla progettazione
preliminare e dei lavori relativi al primo lotto risulta il seguente :

Progettazione preliminare euro 437.155,00
Contributi CENPAI 4% euro 17.486,20
IVA 22% (su progettazione e 4%) euro 100.021,06
Validazione progetto euro  80.969,21
Contributi CENPAI 4% su validazione euro 3.238,77
IVA 22% (su validazione e 4% ) euro  18.525,76
RUP euro 16.105,74
Spese di pubblicazione euro 8.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti euro 2.373,28
TOTALE euro 683.875,02

Costi di progettazione definitiva esecutiva e realizzazione lavori del I lotto

Lavori I lotto euro 3.200.000,00
IVA 22% su lavori euro 704.000,00
Progettazione definitiva ed esecutiva euro 351.710,00
Contributi CENPAI 4% euro  14.068,40
IVA 22% su progettazione e 4% euro  80.471,25
Validazione progetto euro  45.256,00
Contributi CENPAI 4 % euro 1.810,24
IVA 22% su validazione e 4% euro  10.354,57

TOTALE euro 4.412.022,46

per un TOTALE di euro 5.095.897,48 cosi finanziati:

Fondi Regione Liguria (L 147/2013) euro 4.228.121,43

Fondi vincolati a disposizione da AATO — ente d'ambito euro 618.726,20

Fondi accantonati da Comune di Albenga euro 249.049,85
ALLEGATI

1 - Inquadramento territoriale: Tavola 1

2 - Inquadramento territoriale: Tavola 2

3 - Inquadramento territoriale: Tavola 3

4 - Inquadramento territoriale I lotto lavori

5 - Cronoprogramma attivita (copia ridotta in formato A4)
6 — Relazione da studio di FILSE SpA (impianto)

7 — Relazione da studio di FILSE SpA (rete)

Savona, li 6 Febbraio 2015
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ALLEGATO 1 - Inquadramento territoriale: Tavola 1

Borghetto S.Spirito
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ALLEGATO 2 - Inquadramento territoriale: Tavola 2

@ 2

INQUADRAMENTO
TERRITORIALE
Adattamento dalla Tav 2 dello
studjo di FILSE spa

(DGR 1310/2013)

Andora
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ALLEGATO 3 - Inquadramento territoriale: Tavola 3

TRATTAMENTI PRELIMINARI

tracciato alternativo condotta su proprieta demaniale

LEGENDA

(@) Concotie i pressione

(B eem <€) Traccilo alemaiivo condotie

|

;

INQUADRAMENTO
TERRITORIALE
Adattamento dalla Tav.3 dello
studio di FILSE spa

(DGR 1310/2013)
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ALLEGATO 4 - Inquadramento territoriale I lotto lavori
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ALLEGATO 5 CRONOPROGRAMMA
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ALLEGATO 5 — CRONOPROGRAMMA ATTIVITA!
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ALLEGATO 6 — Relazione da studio di FILSE SpA (impianto)

ALLEGATO 7 — Relazione da studio di FILSE SpA (rete)
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

=5

Ampliamento dell'impianto di Borghetto S. Spirito

Fattibilita tecnica ed economica

Dott. Alessandro Girelli

Genova, luglio 2013
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

Premessa

La D.G.R. n. 31/2013 “Linee programmatiche regionali per il sistema depurativo nel ponente
savonese. Ipotesi di soluzioni progettuali”, ha approvato la soluzione che prevede |l
conferimento dei reflui provenienti dal bacino comprendente i Comuni di Andora, Testico e
Stellanello nel depuratore di Imperia e la verifica di fattibilita del potenziamento del depuratore
di Borghetto S. Spirito al fine di consentire il trattamento dei reflui provenienti dalla piana di

Albenga, da Alassio e da Laigueglia.

Per 'ATO Savonese la deliberazione di cui sopra comporta I'adeguamento del Piano d'Ambito

che dovra:
+ stralciare gli interventi previsti nei comuni di Andora, Testico e Stellanello;

+ rivedere gli interventi su impianti e collettamento in funzione del collegamento al depuratore
di Borghetto S. Spirito di tutto il territorio ubicato a levante del comune di Laigueglia, non

ancora allacciato.

Lo scopo del presente studio & quello di valutare la fattibilitd tecnica di quanto previsto nella
deliberazione di cui sopra, con particolare riferimento alla parte relativa all'impianto di

depurazione di Borghetto S. Spirito.

Per tale impianto € gia stato approvato un progetto di ampliamento che prevede la realizzazione
di ulteriori 4 linee sulla sezione di trattamento acque e 2 linee sulla sezione di trattamento fanghi
(di fatto il raddoppio della potenzialita attuale), finalizzato all'allaccio dei comuni del ramo di

Levante (Giustenice, Magliolo, Borgio Verezzi e 2/3 di Pietra Ligure).
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

Valutazioni potenzialita impianto (attuale e futura)

Alla luce di quanto riportato in premessa, il nuovo assetto depurativo previsto per il comparto di
Ponente prevede la concentrazione dei trattamenti di depurazione delle acque reflue civili

presso l'impianto di Borghetto S. Spirito.

A tale impianto dovrebbero pertanto essere convogliate le acque provenienti dal territorio
compreso tra il Comune di Borgio Verezzi ed il Comune di Laigueglia (con I'esclusione quindi,

rispetto alle ipotesi precedenti, dei comuni di Andora, Testico e Stellanello).

Prima di procedere ad una valutazione della potenzialita teorica dell'impianto nel suo assetto a
regime € necessario prendere in esame, in maniera puntuale, il dato relativo alla popolazione
servita in termini di abitanti equivalenti (residenti e fluttuanti) anche tenendo in considerazione
eventuali incrementi futuri. Tale dato, sebbene la sua stima sia complessa (soprattutto nel caso
dei comuni liguri costieri, caratterizzati da fluttuazioni stagionali estremamente elevate) risulta

essenziale per poter effettuare una valutazione corretta.

Si fa presente che tale valutazione é stata condotta sulla situazione in essere (impianto
realizzato ad oggi) in quanto € necessaria una calibrazione tra i dati sugli abitanti equivalenti e

le portate effettivamente misurate in entrata all'impianto.
| dati disponibili utilizzati per effettuare tale stima sono stati i seguenti:
+ abitanti residenti a fine 2012 (fonte: ISTAT dicembre 2012);

+ abitanti fluttuanti al 2000 (fonte: Provincia di Savona, Piano d'Ambito Vigente); questi dati
erano stati calcolati (e calibrati) a partire dai dati disponibili sulla produzione dei rifiuti in
ciascun comune considerato e pertanto sembrano maggiormente affidabili rispetto a quelli

indicati in altri studi.

Nella Tabella 1 sono riportati i dati in forma numerica. A titolo di confronto sono riportati anche i
dati ISTAT del 2001 (riportati nel Piano d'Ambito) da cui si evince che nell'ultimo decennio vi &

stato un aumento complessivo della popolazione di circa 7,6%
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

Tabella 1

Comuni RESIDENTI RESIDENTI FLUTTUANTI

Piano d'’Ambito (ISTAT 2001) ISTAT 2012 Piano d'Ambito (Prov. 2000)
Balestrino 607 492
Boissano 2.424 455
Borghetto Santo Spirito 5.130 32.653
Loano 11.521 33.304
Toirano 2.650 1.763
Tovo San Giacomo 2.483 734
Pietra Ligure (1/3) 2.961 11.830
Borgio Verezzi 2.320 5.726
Pietra Ligure (2/3) 5.921 23.660
Giustenice 943 197
Magliolo 922 667
Ceriale 5.807| 24130
Alassio 11.004 27.369
Albenga 23.568 7.003
Amasco 624 189
Casanova Lerrone 739 422
Castelbianco 322 83
Castelvecchio di Rocca Barbena 169 92
Cisano sul Neva 1.968 568
Erli 260 128
Garlenda 1.213] 1.520
Laigueglia 1.789] 13.074
Nasino 216 113
Onzo 235 a9
Ortovero 1.585 126
Vendone 397 159
Villanova d'Albenga 2.540 988
Zuccarelio 319 92
[Totale 84.198] ~ 00.637 187.636)

Aumento (2001-2012) —> 7.6%

Sulla base dei dati riportati sopra sono stati stimati gli abitanti serviti totali in condizioni normali
(solo residenti) ed in condizioni di massima affluenza, durante le punte estive di luglio ed agosto

(residenti + fluttuanti).

La verifica dell'affidabilita dei dati assunti & stata effettuata incrociando parte dei dati riportati in
Tabella 1 con le portate attualmente affluenti all'impianto di Borghetto Santo Spirito (forniti dalla

societa Servizi Ambientali — gestore dell'impianto).

| dati di portata disponibili sono suddivisi sui due rami di levante e di ponente, come di seguito

meglio specificato:

+ Ramo di Levante: comprendente i comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito,
Loano, Toirano, Tovo San Giacomo e circa 1/3 di Pietra Ligure (ad oggi sono ancora
esclusi 2/3 di Pietra Ligure, Giustenice, Magliolo,e Borgio Verezzi, indicati con sfondo

bianco in Tabella 1).
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

+ Ramo di Ponente: comprendente ad oggi il solo comune di Ceriale.
L'intervallo di tempo preso in considerazione & successivo all'allaccio del comune di Ceriale.

Dall'analisi dei dati disponibili & stato possibile individuare due momenti specifici rappresentativi
rispettivamente del carico medio (stagione autunnale/invernale) e del carico di punta (stagione

estiva)

Il grafico con I'andamento delle portate giornaliere sui due rami fognari e in ingresso all'impianto

¢ riportato in Figura 1 insieme all'indicazione dei due intervalli scelti per la verifica.

Figura 1
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Mettendo in relazione il numero degli abitanti corrispondenti a ciascun periodo considerato e le
portate affluenti all'impianto nello stesso periodo & possibile calcolare le dotazioni idriche
(I/ab.giorno) per ciascun abitante equivalente, che risultano le seguenti (le tabelle con il

dettaglio dei calcoli sono riportate in Allegato 1):
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

+ periodo autunnale — carico medio (dal 03/10/2012 al 12/10/2012)

Abitanti serviti: 33.600 A.E:
Portata affluente all'impianto: 8.300 m®/giorno
Dotazione idrica calcolata: 247 l/ab.giorno

+ periodo di punta estiva (dal 10/08/2012 al 20/08/2012)

Abitanti serviti: 140.000 A.E:
Portata affluente all'impianto: 17.500 m*/giorno
Dotazione idrica calcolata: 125 l/ab.giorno

| valori oftenuti sono compatibili con i dati normalmente attesi ed utilizzati per |l

dimensionamento degli impianti a livello progettuale.

Durante il periodo estivo, a fronte di un sensibile aumento della popolazione (dovuta agli
abitanti fluttuanti), si osserva una flessione dei consumi pro capite, presumibilmente dovuta al
fatto che la giornata tipica si svolge prevalentemente all'aperto (in genere sulle spiagge) e l'uso

domestico di acqua diminuisce.

Per valutare I'entita dell'ampliamento che sarebbe necessario attuare sull'impianto e sulle reti
fognarie sono stati pertanto utilizzati gli abitanti equivalenti complessivi riportati in Tabella 1
opportunamente incrementati di un fattore pari al 15% per stimare I'aumento della popolazione

durante la vita dell'impianto.

| dati di riferimento utilizzati per le valutazioni che seguono sono riportati in Tabella 2:

6

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 17/03/2015
RibLédbADOdetalo@dineatda mfomesti20d Sitbba4itie d1gitaBIROTS dae GRNYABITE/BBIRNSNDubti€32015 9/03/2015 per i 15 giorni successivi Protocollo
nulié&g@PD P Réi3gidek RIS Gmpianto. pdf



Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

Tabella 2
Comuni RESIDENTI | FLUTTUANTI
Attuale +15% | Attuale +15%

Balestrino 698 566
Boissano 2.788 523
Borghetto Santo Spirito 5.900 31.551
Giustenice 1,084 227
Loano 13.249 38.300
Magliolo 1.060 767
Toirano 3.048 2027
Tovo San Giacomo 2,855 B44
Borgio Verezzi 2.668 6.585
Pietra Ligure 10.214 40.814
Ceriale 6.678 21.750
Alassio 12.655 31.474
Albenga 21103 8.053
Amasco 718 217
Casanova Lerrone 850 485
Castelbianco 3n 95
Castelvecchio di Rocca Barbena 194 106
Cisano sul Neva 2.263 653
Efli 299 147
Garlenda 1,395 1.748
Laigueglia 2057 15.033
Nasino 248 130
Onzo 270 14
Ortovero 1.823 145
\endone 457 183
Villanova d'Albenga 2921 1.136
Zuccarello 367 106

[Totale I 104,233 215781

Sulla base delle dotazioni idriche calcolate sopra si assumono, per lo scenario futuro, i seguenti
dati:

+ periodo invernale-autunnale-primaverile: solo abitanti residenti (~ 105.000 A.E.) con

dotazione idrica pari a 300" I/ab.giorno;

+ periodo di punta estiva (luglio e agosto): abitanti residenti + fluttuanti (~ 320.000 A.E.) con

dotazione idrica pari a 200" I/ab.giorno.

1 Tale dato non tiene conto del coefficiente di afflusso in fognatura (0,8) che verra applicato per il calcolo delle portate

all'impianto.
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| carichi idraulici medi giornalieri affluenti all'impianto, nella sua configurazione futura,

(assumendo un coefficiente di afflusso in fognatura pari all'80%) risultano quindi i seguenti:
+ periodo invernale-autunnale-primaverile: 25.200 m®/giorno
+ periodo di punta estiva (luglio e agosto): 51.200 m®/giorno

Come si pud osservare, nonostante la minore dotazione idrica assunta, il carico idraulico

maggiore si ha durante la stagione estiva.
Le tabelle con il dettaglio dei calcoli sono riportate in Allegato 1.

Per quanto riguarda le -caratteristiche qualitative del refluo in entrata all'impianto, le

concentrazioni medie (dati disponibili riferiti all'anno 2012) sono indicate nella tabella seguente:

Tabella 3
COD 280
BODs 97
SST 89
TKN (valori disponibili 1-2
occasionalmente)

Come si puod osservare dai valori riportati in tabella le analisi chimiche disponibili indicano che:

+ | carichi inquinanti affluenti all'impianto sono nettamente (anormalmente) inferiori ai valori
tipici di liquami provenienti da scarichi civili, soprattutto per quanto riguarda il parametro
TKN;

+ si pud considerare trascurabile il contributo dovuto a carichi provenienti da insediamenti

industriali.
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Consistenza attuale dell'impianto

L'impianto di depurazione di Borghetto S.Spirito si trova in prossimita (e all'interno) della ex
Cava Cappellotti, in fregio alla Strada Provinciale n.1 ed & stato realizzato su due livelli

altimetrici diversi:

+ il primo, situato ad un'altezza di circa 28 m slm, in localita Pattarello, nel quale viene

effettuato il pretrattamento dei liquami;

+ il secondo, situato ad un'altezza di circa 60 m slm, nella ex cava Cappellotti, nel quale

avviene il trattamento biologico ed il trattamento dei fanghi.
Il comparto di pretrattamento € costituito dalle seguenti sezioni.

+ sghiaiatura: costituita da due canali, intercettabili mediante paratoie. Su ciascuno dei 2
canali é ricavata una tramoggia che ha il compito di trattenere la ghiaia (0 comunque il
materiale piu pesante) eventualmente presente. La ghiaia accumulata viene evacuata
tramite elevatori a palette e scaricata nel cassone di stoccaggio/trasporto tramite nastro

trasportatore.

+ grigliatura fine: Su ciascun canale é alloggiata una griglia del tipo a pettine, con spaziatura
3 mm. Il livello differenziale monte/valle delle griglie é rilevato da trasmettitori che inviano il
segnale al quadro di controllo. Su tale segnale sono presenti due interruttori di alto/basso
livello che attivano il funzionamento delle macchine. In concomitanza con il funzionamento
delle griglie, e per un periodo aggiuntivo fissato da temporizzatore, funzionano anche le
coclee di trasporto del grigliato e i compattatori, la cui mandata scarica in appositi

cassonetti.

+ dissabbiatura: Le acque effluenti dalle griglie a gradini vengono avviate ai due
dissabbiatori, a pianta circolare, dotati di agitatori che hanno il compito di mantenere un
flusso liquido rotazionale. La sabbia che si deposita sul fondo delle vasche viene estratta
per mezzo di air-lift, che sono alimentati con aria da soffianti. Queste ultime entrano in
funzionamento su comando di cicli temporizzati. La miscela acqua-sabbia estratta dagli air-
lift viene alimentata ai separatori, che funzionano in concomitanza con questi ultimi e per un
periodo aggiuntivo prefissabile. La sabbia separata viene scaricata dalla coclea in apposito
cassone di stoccaggio/trasporto. | canali di uscita dei dissabbiatori sono intercettabili

mediante paratoie.

+ rilancio all’impianto di trattamento biologico: Le acque pretrattate vengono convogliate

alla stazione di pompaggio, costituita da 3 pompe di portata massima 900 m?%h, ed
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incrementabile fino ad un massimo di 5 pompe complessive. La stazione é dotata di
trasmettitori di livello. La mandata delle pompe (DN 700 in ghisa) convoglia i liquami
pretrattati ai comparti secondari situati nella ex cava Cappellotti ad una quota di circa 60 m

s.l.m., dove vengono sottoposti al trattamento biologico.

Per quanto riguarda il trattamento secondario, l'impianto ha subito nel tempo sostanziali
modifiche di processo che lo hanno gradualmente trasformato da un impianto di tipo
tradizionale (denitrificazione + ossidazione/nitrificazione + sedimentazione secondaria) ad un
impianto biologico a membrana (denitrificazione + ossidazione/nitrificazione + filtrazione a

membrana).

Le nuove tecnologie adottate hanno permesso di aumentare notevolmente ['efficienza
depurativa, diminuendo nel contempo gli spazi occupati (con la tecnologia di filtrazione a

membrana non € piu necessario il comparto di sedimentazione secondaria).

L'aumento dell'efficienza depurativa & legata in primo luogo alla possibilita di aumentare
notevolmente la concentrazione di fango in vasca (da 4,5 kg/m* ad oltre 10 kg/m?®), aspetto che

ha notevoli risvolti sulle prestazioni dell'impianto per i seguenti motivi:

+ permette una riduzione piu rapida del BODS5 in entrata e di conseguenza le portate di refluo

possono essere superiori (a parita di volume di vasca installato);

+* permette di aumentare I'eta del fango favorendo lo sviluppo di microrganismi a basso tasso
di crescita (tra cui i batteri nitrificanti) e diminuendo nel contempo il quantitativo di fango di

supero prodotto.

Il trattamento attuale viene realizzato su 4 linee in parallelo (con la possibilita di
interconnessione mediante apertura di paratoie) nelle quali viene attuato un processo
tradizionale a fanghi attivi articolato in pre-denitrificazione (volume complessivo 1.400 m?)

seguita da ossidazione-nitrificazione (volume complessivo 4.200 m?®).

Le vasche di denitrificazione sono separate da quelle adiacenti di ossidazione mediante un
setto in calcestruzzo armato che lascia un franco di 50 cm rispetto all'altezza del liquido in

vasca.

Nelle vasche di ossidazione la concentrazione di ossigeno disciolto viene misurata per mezzo di
sensori che inviano il segnale al sistema di controllo, in grado di intervenire automaticamente in
funzione della concentrazione misurata. L'ossigeno necessario viene fornito da due soffianti a

lobi mentre il ricircolo della miscela aerata viene assicurato da due pompe ad elica.
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La concentrazione di ossigeno disciolto viene mantenuta intorno a 1,5-2 mg/l. Sono in corso
sperimentazioni mirate a verificare la possibilita di abbassare tale concentrazione fino a valori
intorno ad 1 mg/l (a parita di efficienza depurativa), aspetto che permetterebbe notevoli risparmi

in termini energetici.

Dopo il trattamento di ossidazione/nitrificazione i liguami vengono convogliati alle vasche con le
membrane sommerse dotate ciascuna di n. 1 treno da 6 unita di ultrafiltrazione, per un totale

installato di 24 cassette complessive.

Le portate medie attraverso ciascuna linea (6 cassette) si attestano su un valore di circa
315 m®h con punte fino a oltre 400 m%h. Attualmente la 4* linea & ancora attrezzata con le
membrane installate inizialmente (vecchi modelli) e quindi ha una potenzialita inferiore (280-350
m?h).

Nelle vasche di ultrafiltrazione (di volume unitario di circa 100 m®) la concentrazione di fango in
vasca viene mantenuta su valori di circa 10 kg/m® ed il fango di supero viene regolarmente

allontanato dal fondo delle vasche stesse.

E' in corso di studio una soluzione per rimuovere parte dei fanghi di supero dalla superficie (i
fanghi “filamentosi”, di qualita inferiore, tendono a galleggiare) in modo da mantenere in vasca

soltanto i fanghi con qualita migliore.

| fanghi di supero rimossi dalle vasche vengono inviati alla linea fanghi costituita da un
comparto di ispessimento a cui segue una fase intermedia detta di “digestione anaerobica”
anche se si ritiene impropria tale definizione essendo la stessa una sorta di ispessimento
secondario con un tempo di residenza di 1 ora circa. Da questa fase intermedia i fanghi
vengono poi inviati alle centrifughe che disidratano il fango fino ad un grado di secco di circa
25-30%.

Il fango disidratato & di buona qualita essendo praticamente privo di “contributi” dovuti a carichi

industriali e viene pertanto conferito ad un centro di compostaggio.

Con la configurazione attuale I'impianto € in grado di trattare agevolmente portate di punta
estiva fino a 20.000 m?® corrispondenti a circa 90.000-125.000 A.E., come attestato dalle analisi

dei reflui in uscita che mostrano la conformita per tutti i parametri di riferimento.
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Scenario futuro e dimensionamento di massima

Attualmente sull'impianto di Borghetto S.Spirito sono in corso interventi di potenziamento in
vista dell'allaccio dei Comuni di Pietra Ligure (la parte non ancora allacciata), Borgio Verezzi,

Giustenice e Magliolo che raddoppiano di fatto la potenzialita attuale.

Per garantire, a regime, un trattamento adeguato dei reflui provenienti dal territorio compreso
tra Borgio Verezzi e Laigueglia, l'impianto di Borghetto necessitera tuttavia di un ulteriore
potenziamento della capacita depurativa, sia sulla linea acque che sulla linea fanghi, che lo
renda in grado di trattare i liquami prodotti da circa 105.000 A.E. (potenzialita media annua) con
punte estive fino a 320.000 A.E..

Con i dati a disposizione sull'impianto esistente (dimensionamento e prestazioni attualmente
raggiunte) & possibile stabilire I'entita del possibile ampliamento futuro (compresi gli interventi —
raddoppio della potenzialita - ad oggi gia approvati), in modo da verificare la disponibilita di

spazi all'interno dell'ex cava Cappellotti.

Partendo dai dati esistenti (calibrati sulle portate effettivamente affluenti all'impianto) ed
estrapolandoli sullo scenario futuro, aumentando cautelativamente le dotazioni idriche per
abitante equivalente, sono stati ottenuti i dati seguenti (cfr. paragrafo “Stima della potenzialita

del comparto a regime”):

+ periodo invernale-autunnale-primaverile: solo abitanti residenti (~ 105.000 A.E.), portata
pari a ~ 25.000 m®/giorno (dotazione idrica pari a 300 I/ab.giorno e coefficiente di afflusso

in fognatura pari all'80%);

+ periodo di punta estiva (luglio e agosto): abitanti residenti + fluttuanti ( ~ 320.000 A.E.),
portata pari a 51.000 m®/giorno (dotazione idrica pari a 200 l/ab.giorno e coefficiente di

afflusso in fognatura pari all'80%).

Facendo una proporzione lineare sulle portate misurate (scenario attuale) e stimate (scenario
futuro) nel periodo di punta estiva si ottiene un rapporto compreso tra 2,5 e 3 (almeno per |l
comparto biologico). Un rapporto leggermente inferiore (almeno pari a 2) dovra essere adottato

per le sezioni relative ai pretrattamenti ed al trattamento dei fanghi.

Per quanto riguarda il comparto biologico, considerando che l'impianto, nella sua configurazione
attuale, ha raggiunto senza problemi punte di quasi 20.000 m?3/giorno, pur essendo una delle 4
linee dotata di membrane meno performanti rispetto a quelle installate sulle altre tre linee (che
verrebbero installate anche nella parte di nuova realizzazione) si ritiene che un rapporto di 2,5

tra la potenzialita dell'impianto futuro e quello attuale sia del tutto accettabile.
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Tale soluzione comporterebbe, per il comparto biologico, i seguenti volumi di trattamento:
+ volume complessivo di predenitrificazione: 3.500 m?;
+ volume complessivo di ossidazione-nitrificazione (compresa vasca MBR): 10.500 m?;

Per la verifica dell'adeguatezza delle dimensioni ipotizzate € possibile applicare le equazioni di
dimensionamento classiche per sistemi denitro-nitrificazione. Attraverso tale metodologia,
partendo dalla cinetica delle reazioni di denitrificazione e nitrificazione, si calcola dapprima la
biomassa necessaria in vasca per garantire I'abbattimento del BOD e dell'azoto e quindi si
valuta il volume necessario delle vasche sulla base della concentrazione di fango assunta in

vasca.

Sulla base delle considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti, la modellazione matematica

e stata eseguita per due scenari distinti:

+ Scenario medio (invernale): Abitanti Equivalenti serviti circa 105.000 A.E. - dotazione
idrica di 300 l/ab-giorno - temperatura di esercizio pari a 12 °C (piu cautelativa in quanto

implica cinetiche di reazione inferiori)

+ Scenario di punta (estivo): Abitanti Equivalenti serviti circa 320.000 A.E. - dotazione idrica

di 200 l/ab-giorno - temperatura di esercizio pari a 20 °C.
In entrambi i casi & stato assunto un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,8.

Le concentrazioni di BOD5 e azoto (TKN) in ingresso sono state assunte cautelativamente pari

ai valori normalmente indicati nella letteratura scientifica:
+ BODS5: 250 mg/l (corrispondenti al valore indicato dalla normativa di 60 g/ab-giorno);
+ TKN: 50 mgl/l.

Assumendo abbattimenti percentuali tipici dei pretrattamenti/trattamenti primari e valori delle
cinetiche di reazione in linea con quanto indicato in letteratura scientifica, dai calcoli si
ottengono i seguenti volumi per il comparto biologico (il dettaglio dei calcoli effettuati & riportato
in Allegato 2):

Scenario medio (invernale):
+ vasca di denitrificazione: ~ 2.340 m?, contro un volume complessivo disponibile di 3.500 m?;
+ vasca di ossidazione-nitrificazione: ~ 3.420 m®, contro un volume disponibile di 10.500 m?;

Scenario di punta (estivo):
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+ vasca di denitrificazione: ~ 3.480 m®;
+ vasca di ossidazione-nitrificazione: ~ 4.430 m®.

Come si pud osservare i volumi sopra ipotizzati sono largamente sufficienti a garantire un
adeguato trattamento biologico dei liquami anche in occasione delle punte di carico legate alla
stagione estiva (agosto). Anche considerando la massima portata stimata all'impianto durante la
stagione estiva il tempo di residenza dei liquami nel comparto biologico non scenderebbe mai
sotto le 6 ore, valore piu che sufficiente a garantire una buona efficienza di rimozione del carico
organico. Si segnala peraltro che I'esperienza condotta calibrando il modello matematico su
impianti esistenti ha dimostrato che le efficienze misurate nella realta sono nettamente superiori
a quelle calcolate matematicamente (i valori assunti per le cinetiche delle reazioni biologiche

sono cautelativi rispetto a quelli reali).

Non va perd dimenticato che durante il giorno le portate affluenti agli impianti subiscono notevoli
oscillazioni in funzione delle punte (specialmente in corrispondenza dell'ora di pranzo e dell'ora
di cena) e quindi dovranno essere previste, sia presso l'impianto di depurazione, sia dislocate
sul territorio, adeguate vasche di laminazione che consentano di regolarizzare il piu possibile le

punte orarie affluenti al comparto di trattamento biologico.

In definitiva si ritiene che l'impianto, nella sua configurazione futura, dovra essere ampliato

come descritto di seguito:

+ raddoppio della potenzialita sul comparto pretrattamenti (e volumi di laminazione
dislocati sul territorio): considerando che la disponibilita degli spazi presso l'attuale
sezione (in localita Pattarello) non € sufficiente ad ospitare le nuove linee, si dovra
prevedere che parte dei pretrattamenti (almeno la grigliatura grossolana) siano realizzati
presso la/le vascal/vasche di laminazione di nuova realizzazione ubicate sul territorio in

corrispondenza delle principali stazioni di rilancio.

In alternativa, considerando il fatto che, in uscita alle vasche di laminazione previste presso
I'impianto (di cui al prossimo punto), verrebbero realizzati i trattamenti di rotostacciatura e le
stesse vasche potrebbero essere allestite con un trattamento di disoleatura, si ritiene che la
stazione di Pattarello potrebbe essere adeguata installando, immediatamente a monte della
attuale stazione di rilancio, una sezione di grigliatura grossolana eventualmente seguita da
una pre-dissabbiatura, entrambe opportunamente dimensionate per far fronte ai nuovi

carichi idraulici.

* realizzazione di una o piu vasche di laminazione (presso il sito dell'impianto) aventi un

volume adeguato in grado di garantire una regolarizzazione delle portate al comparto
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biologico. Considerando le punte estive, ed assumendo che una parte delle portate affluenti
all'impianto dovra essere laminata sul territorio, si ritiene opportuno prevedere una capacita
di accumulo pari almeno a 4 ore di portata media, corrispondenti ad un volume di almeno
8.000 m®. A tale riguardo si ritiene che le due vasche di cemento armato (destinate in
passato allo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi) ubicate nella zona nord dell'area
dell'impianto siano piu che sufficienti a garantire una adeguata laminazione delle portate.
Ciascuna delle due vasche dovra essere predisposta in modo da alimentare (previo
trattamento di rotostacciatura) alternativamente tutte le linee del comparto biologico,
garantendo cosi una adeguata flessibilita dell'impianto e rendendo possibili in maniera

agevole tutte le necessarie operazioni di manutenzione straordinaria.

Come gia accennato al punto precedente, una parte del volume di laminazione potra essere

destinata ad un trattamento di disoleatura;

+ ampliamento del comparto biologico mediante la realizzazione di almeno 6 nuove linee
(oltre alle 4 gia esistenti). Tale comparto sara pertanto costituito da un nuovo modulo di
dimensioni pari ad 1,5 volte quello gia esistente. | volumi totali per ciascuna tipologia di

trattamento saranno pertanto i seguenti:
+ volume complessivo di predenitrificazione: 3.500 m?;
+ volume complessivo di ossidazione-nitrificazione: 10.500 m3;

+ raddoppio della sezione fanghi, le cui nuove linee potrebbero essere realizzate in
adiacenza al trattamento esistente, ovvero nel sedime dove attualmente sono presenti i

sedimentatori secondari (non piu necessari).

Considerando gli interventi di incremento delle potenzialita gia approvati ad oggi, I'adeguamento
dell'impianto consistera essenzialmente nella realizzazione di ulteriori n.2 linee sulla sezione di
trattamento acque (oltre alle 4 gia esistenti ed alle 4 previste dal progetto gia approvato) e
nell'adeguamento della seconda vasca di laminazione esistente, che dovra essere allestita con i
trattamenti di rotostacciatura in uscita alla vasca stessa. Sara inoltre necessario potenziare |l
trattamento di grigliatura grossolana ed eventualmente di dissabbiatura, che potranno essere

installati in corrispondenza dell'attuale stazione di rilancio presente in loc. Pattarello.

Non va infine dimenticato che dovranno essere realizzati adeguati volumi di laminazione
dislocati sul territorio al fine di gestire le punte giornaliere del carico idraulico affluente

all'impianto dal nuovo ramo di ponente.
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Stima delle superfici necessarie

Le superfici necessarie all'interno della cava per I'ampliamento dell'impianto (vasche di

equalizzazione, nuove linee comparto secondario e nuove linee trattamento fanghi) risultano le

seguenti:

Sezione Superficie richiesta per I'ampliamento*
Comparto biologico (6 linee) ~ 3.000 m?

Comparto trattamento fanghi (2 linee) ~1.600 m?

Vasche di equalizzazione ~1.600-2.000 m?

* Si intende soltanto la superficie occupata dal nuovo manufatto.

Gli interventi riportati sopra richiedono ovviamente una disponibilita di spazi che ad oggi non &
presente, a meno di non rinunciare parzialmente ai volumi di laminazione indicati sopra e/o di

non provvedere ad una riprofilatura di alcuni versanti della cava.

Infatti i nuovi moduli previsti per I'ampliamento dell'impianto potrebbero essere ubicati

essenzialmente in due zone:

1. sul lato nord della cava, provvedendo alla demolizione di una o di entrambe le vasche
esistenti (che quindi dovrebbero essere rilocalizzate in altra zona) e prevedendo una

eventuale riprofilatura del versante ovest della cava;

2. sul lato sud della cava, nell'area attualmente occupata dai sedimentatori secondari (non piu
necessari) e dal rilevato adiacente (che quindi dovrebbe essere riprofilato per ottenere lo

spazio necessario).

La prima opzione comporterebbe la demolizione di almeno una vasca (quella ubicata piu a
ovest) e l'asportazione del materiale sciolto (terre e rocce) abbancato al piede del versante
ovest della cava. Potrebbero essere altresi necessari interventi di riprofilatura del versante
ovest per garantire adeguate condizioni di sicurezza. In tal caso il nuovo comparto di
trattamento fanghi potrebbe essere realizzato sul sedime attualmente occupato dai

sedimentatori secondari.

Qualora si decidesse di demolire entrambe le vasche, il nuovo comparto biologico potrebbe
essere realizzato nel sedime delle vasche stesse mentre una nuova vasca di equalizzazione
potrebbe trovare spazio sul rilevato posto a sud dell'impianto, oltre all'attuale sezione di
sedimentazione secondaria (ovviamente in tal caso incrementerebbero, seppure in misura non

significativa, gli oneri legati al pompaggio dei liquami ad una quota superiore).
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La seconda opzione segnalata sopra avrebbe il vantaggio di permettere lo sfruttamento dei
volumi disponibili delle due vasche di cemento armato esistenti (e attualmente inutilizzate).
Inoltre, provvedendo allo sbancamento del materiale dall'area sud della cava si potrebbe
ottenere uno spazio molto esteso che potrebbe in futuro essere destinato ad ulteriori
ampliamenti (qualora necessari). In questo caso il nuovo comparto di trattamento biologico (6
linee) potrebbe essere realizzato a sud del modulo esistente, previa demolizione dei

sedimentatori secondari (non piu necessari).

Una rappresentazione indicativa di questa seconda opzione € riportata nella planimetria in
Allegato 3.

Le dimensioni delle aree ottenibili a seguito della rimozione di materiali esistenti e dell'eventuale
riprofilatura della cava sia sul lato ovest che sul lato sud sono stimabili in almeno 10.000 m?

(non considerando gli spazi resi disponibili dalla demolizione dei sedimentatori secondari).

Si evince quindi che le aree presenti all'interno della cava, eventualmente a fronte degli
interventi di riprofilatura evidenziati sopra, siano piu che sufficienti ad ospitare gli interventi di
ampliamento necessari all'impianto per poter ricevere i reflui provenienti dal ramo di ponente

(territorio albenganese, Alassio e Laigueglia).

Premesso quanto sopra si ritiene che l'ipotesi di accentrare presso I'impianto di Borghetto S.
Spirito la depurazione di tutti i reflui provenienti dal ponente savonese Da Pietra Ligure a

Laigueglia sia tecnicamente praticabile.
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Stima di massima dei tempi e costi di investimento

Per effettuare la valutazione indicativa del costo delle opere si & fatto riferimento ad alcune voci
riportate nella relazione descrittiva redatta, su incarico della Servizi Ambientali S.p.A., dalla
societa Etatec S.r.l. (a firma dell'Ing. Rossetti) nel dicembre 2009, opportunamente adeguate al

presente studio.

Nello Studio Etatec erano stimati costi per demolizioni e sistemazioni / riprofilature dei versanti e
delle aree pari a circa 1.000.000 €. Nel presente studio gli interventi ipotizzati si discostano
significativamente dalla soluzione al tempo prospettata in quanto vanno ad interessare
essenzialmente la zona sud della cava. In particolare si ritiene che i costi relativi a questa
tipologia di opere possano essere in buona parte recuperati a fronte della vendita del materiale
estratto. In questo senso, nel computo finale viene mantenuta una cifra indicativa pari a quella a

suo tempo stimata.

Considerando inoltre che ad oggi non sono state ancora realizzate le opere di ampliamento gia
approvate e che, nell'economia complessiva dell'intervento, alcune parti (es. opere edili) relative
al nuovo scenario potrebbero esser realizzate contemporaneamente a quelle gia contemplate
nel progetto approvato, verra fornita una stima complessiva del costo di tutti gli interventi da

realizzare a partire dalla situazione attuale (impianto costruito).

Cio premesso, ricapitolando quanto riportato nei precedenti paragrafi, gli interventi di
ampliamento necessari per rendere l'impianto in grado di accettare i reflui provenienti dal

comparto albenganese sono essenzialmente suddivisibili in 4 parti:

+ raddoppio potenzialita della sezione di pretrattamenti considerando che una parte dei
pretrattamenti (rotostacciatura e disoleatura) sarebbe realizzata presso le vasche di

laminazione previste all'impianto (Cava Cappellotti) si ritiene che il potenziamento possa
consistere nella realizzazione di una adeguata sezione di grigliatura grossolana,
eventualmente seguita da una pre-dissabbiatura, che potrebbe essere ubicata presso
I'attuale stazione di rilancio presente in loc. Pattarello (previe modifiche sulle linee esistenti).
In alternativa potranno essere installate griglie opportune presso la/le vasca/vasche di
laminazione di nuova realizzazione ubicate sul territorio in corrispondenza delle principali

stazioni di rilancio.

+ realizzazione dei volumi di laminazione necessari, sia dislocati sul territorio, sia presso il sito
dell'impianto: in merito a quest'ultimo, potranno essere utilizzate le vasche in cemento

armato presenti nellarea nord del sedime dell'impianto, attualmente inutilizzate. In
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alternativa, qualora si decidesse di realizzare il nuovo comparto biologico nella zona
attualmente occupata dalle vasche suddette, dovra essere realizzato un adeguato volume
di laminazione (su una o piu vasche) in corrispondenza del rilevato esistente a sud

dell'impianto (che potra essere sbancato o meno a seconda delle esigenze).

+ ampliamento del comparto biologico mediante la realizzazione di 6 nuove linee analoghe

alle 4 esistenti;

* raddoppio del comparto fanghi, mediante la realizzazione di 2 nuove linee analoghe alle 2

esistenti;

Dal momento che la realizzazione delle vasche di laminazione presenta due alternative (utilizzo
dei volumi esistenti o realizzazione di nuove vasche, previa demolizione di quelle attualmente

presenti) verranno analizzati i due possibili scenari.

Una stima di massima dei costi suddivisi nelle 4 sezioni di cui ai punti precedenti (per i due

scenari) € sintetizzata nella tabella seguente:

Tabella 4
Scenario Vasche laminazione esistenti Scenario nuove Vasche laminazione
i3 o Opere > Opere
Descrizione Opere civili . i Totale Opere civili elet atiitie Totale
Lavori propedeutici
Demolizioni e sistemazione/ riprofilatura aree e versanti € 1.000.000 €1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000
Sezione pretrattamenti [ \ \ [ [
Impianti trattamenti preliminari | €1 \500.000‘ € 1.200.000 ‘ €2.700.000 € 1.500.000 ‘ £1 ,200.000| €2.700.000
Vasche di laminazione
Vasche dislocate sul territorio € 2.400.000 € 300.000 €2,700.000 €2.400.000 €300.000 €2.700.000
Demolizione vasche esistenti - - - €1.000.000 - € 1.000.000]
:‘;i?gﬁrf’ MRS Jrai o Wt : €150000  €150.000f  €1.200.000 €150.000  €1.350,000
Grigliatura fine / Rotostacciatura € 100.000 € 350.000 €450.000 €100.000 € 350.000 €450.000
Trattamento secondario
Nuovo comparto biologico € 1.800.000 € 1.000.000 €2.800.000 € 1.800.000 € 1.000.000 € 2.800.000
Ultrafiltraziene a membrane a fibra cava €2.700.000 €2.700.000 €2.700.000 €2.700.000

Trattamento fanghi [ \ \
Nuovo comparto trattamento fanghi | €800.000] €1.000.000]  €1.800.000

\ [
€800.000] €1000000]  €1.600000

Opere accessorie / Varie

Biofilirazione / deodorizzazione €250.000 €250.000 €250.000

Impianto elettrico € 1.200.000 €1.200.000{ € 1.200.000

Strumentazione ed automazione €200.000 €200.000 €200.000

Collegamenti idraulici €200.000 €200.000 €200.000

Sistemazioni esterne €300.000 €300.000 €300.000

Impianto di recupero energetico €50.000 €200.000 €50.000 €200.000 €250.000
TOTALE|  €7.150.000] €8.550.000 €9.350.000] € 8.550.000

Come si pud osservare la differenza tra i due scenari non €& trascurabile (~ 15%). Sulla base di

quanto sopra e delle considerazioni riportate in precedenza si ritiene che il primo scenario
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(riutilizzo delle vasche esistenti) sia la piu vantaggiosa, sia dal punto di vista tecnico che

economico.

E' evidente che il costo effettivo degli interventi richiesti per il nuovo scenario futuro sono

calcolabili per differenza con il costo della parte dell'ampliamento ad oggi gia approvata.

| tempi di realizzazione degli interventi di ampliamento e adeguamento dell'impianto si stima
possano essere compresi tra 18 e 24 mesi (hon comprendendo i tempi per l'eventuale

riprofilatura dei versanti e/o rimozione delle terre e rocce).

Stima di massima dei costi di gestione

La valutazione del costo di gestione di un impianto di depurazione viene effettuata normalmente

sommando cinque diversi contributi:

* Energia elettrica necessaria per alimentare tutte le apparecchiature elettromeccaniche.
Considerando che nel caso in esame il pompaggio dei reflui dalla sezione dei pretrattamenti
(ubicata in localita Pattarello) all'impianto di depurazione biologico richiede un sollevamento

di oltre 30 m, il consumo & superiore al normale.

+ Reagenti chimici e materiali di consumo: in questa voce rientrano essenzialmente i
prodotti chimici utilizzati nel processo, i lubrificanti e gli altri materiali di consumo. I
contributo di questa voce sui costi di gestione dipende ovviamente dal tipo di trattamento

adottato ma generalmente si pud assumere un costo riferito al m* pari a circa 0,03 €/m?.

+ Smaltimento fanghi: a seconda del tipo di processo adottato, la produzione di fango umido
prodotta per Abitante Equivalente € compresa tra 50 g s.s./ab.giorno (impianti con comparto
di digestione) e 80 g s.s./ab.giorno (impianti senza comparto di digestione). Considerando
che la linea fanghi disponibile presso limpianto di Borghetto S.Spirito & dotata di un
comparto di digestione e di una sezione di centrifugazione in grado di produrre fango
disidratato con un grado di secco del 25% circa si pud stimare una produzione di fanghi

riferita all'Abitante Equivalente pari a circa 73 kg/(ab.anno).

*+ Manutenzione: possono indicativamente essere stimati annualmente, per i primi 15 anni
dopo la consegna dell'impianto, intorno al 2% del valore dellimpianto stesso, e sono

suddivisibili essenzialmente in due parti:

+ Costi relativi alle opere elettromeccaniche, che incidono per il 75% sui costi totali di

manutenzione
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* Costi relativi alle opere civili, che incidono per il 25% sui costi totali di manutenzione

+ Personale: la gestione di un depuratore biologico ad alto rendimento richiede la presenza
di operatori qualificati con competenze meccaniche, elettromeccaniche, chimiche,
biologiche, ecc. Nel caso in esame i costi sono ottimizzati in quanto l'impianto &

completamente automatizzato e permette una gestione remota.

Alla somma di queste voci va aggiunto un contributo per spese varie e per eventuali imprevisti,

stimabile intorno al 5% del valore ottenuto.

Per stimare i costi di gestione dell'impianto nella sua configurazione futura sono stati
innanzitutto valutati i costi sostenuti nel corso degli ultimi dodici mesi, ossia da quando si &
allacciato il comune di Ceriale, calcolando poi, per ciascuna delle voci sopra specificate, il costo

riferito al m®, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 5
Configurazione attuale

Portata media giornaliera 12.832|m*giorno
Portata media annuale 4.683.680|m*anno
Dotazione idrica (media) 250|l/ab.giorno

Costi di gestione c€/m3
Smaltimento fanghi (comprensivo di grigliato) € 250.000,00 53
Personale € 131.400,00 28
Energia Elettrica € 664.290,00 14,2
Reagenti € 135.000,00 29
Manutenzione € 320.000,00 6.8
Totale € 1.500.690,00

Come si pud osservare il costo del trattamento riferito al metro cubo di liquame affluente
all'impianto si aggira sui 0,32 €/m? non considerando il contributo per spese varie e per

eventuali imprevisti.

Per stimare i costi di gestione dell'impianto nella sua configurazione futura & possibile partire dai

costi elencati sopra, opportunamente corretti sulla base delle seguenti considerazioni:

+ Smaltimento fanghi: I'aumento dei volumi di smaltimento si traduce generalmente in
contratti migliori con limpianto a cui vengono conferiti e quindi & ragionevole stimare un

lieve abbassamento del costo unitario (~ 0,045 €/m?).
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* Personale: considerando che l'impianto € completamente automatizzato (permette una
gestione remota) e che I'ampliamento previsto consisterebbe nell'installazione di moduli del
tutto analoghi a quelli esistenti si stima che il costo legato a questa voce non incrementi in
maniera lineare. Si pud ragionevolmente stimare un costo annuale intorno a
200.000 €/anno, corrispondenti a ~ 0,015 €/m?.

+ Manutenzione: essendo l'impianto dotato di un'officina di manutenzione che verra ampliata,
si ritiene che anche il contributo di questa voce subira una leggera flessione in quanto molte
lavorazioni verranno svolte direttamente presso l'impianto dal personale interno. Si stima

quindi un costo di ~ 0,06 €/m?®.

*+ Reagenti ed Energia Elettrica: il contributo di queste voci & generalmente legato in
maniera proporzionale alle portate di reflui trattati presso I'impianto e quindi si ritiene che il

costo unitario rimarra invariato.

Sulla base delle considerazioni e dei dati riportati sopra si stima che i costi di gestione

dell'impianto nella sua configurazione futura saranno quelli riportati nella tabella seguente.

Tabella 6
Configurazione futura

Portata media giornaliera 38.000|mgiorno
Portata media annuale 13.870.000|m*/anno
Dotazione idrica (media) 250|lVab.giorno

Costi di gestione c€/m3
Smaltimento fanghi (comprensivo di grigliato) € 624.150,00 4.5
Personale € 208.050,00 1.5
Energia Elettrica € 1.969.540,00 14,2
Reagent € 399.781,80 29
Manutenzione € 804 460,00 58
Totale € 4.005.981,80

€0,20/€/m*

Come si pud osservare la voce connessa all'energia elettrica incide notevolmente sul costo di
gestione complessivo, pur essendo il contratto di fornitura molto favorevole. A tale riguardo si
ritiene che dovrebbe essere valutata seriamente la possibilita di un'auto-produzione di energia
elettrica, esplorando ulteriori soluzioni oltre a quella gia ipotizzata negli studi precedenti

(impianto di recupero energetico che sfrutta il salto dei reflui depurati).
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La flessione dei costi di gestione osservata tra lo scenario attuale e quello futuro € del tutto in
linea con l'aumento della potenzialita dell'impianto. E' infatti noto che un impianto di grandi
dimensioni permette di attuare ottimizzazioni, in termini di efficienza e di oneri, superiori rispetto

ad impianti di piccole dimensioni.

Se alla voce calcolata sopra si aggiunge anche il contributo legato alle spese varie ed agli
eventuali imprevisti si pud stimare che il costo di gestione dell'impianto di Borghetto nella sua

configurazione futura possa aggirarsi intorno a 4.200.000,00 EURO/anno.

Ipotesi di lavori afferenti al primo lotto funzionale

Preso atto che la Regione Liguria risulta essere inadempiente per non aver raggiunto il livello di
trattamento adeguato previsto in alcuni degli agglomerati con piu di 15.000 abitanti equivalenti
(tra cui Albenga) recapitanti in mare (sentenza di condanna del 19 luglio 2012 da parte della
Corte di Giustizia Europea) é stata avanzata l'ipotesi di suddividere le opere in 2 lotti funzionali:
il primo lotto, che dovrebbe prevedere l'allaccio della rete fognaria proveniente dal Comune di
Albenga, permetterebbe di risolvere il procedimento in corso ed evitare le sanzioni ad esso

associate.

Come gia accennato per l'impianto di depurazione & previsto (progetto gia approvato) il
raddoppio dell'attuale potenzialita, sia sulla linea acque che sulla linea fanghi, nonché la
realizzazione di una vasca di equalizzazione / laminazione (che consiste nell'adeguamento di

una delle due vasche esistenti).

Si ritiene che tale aumento delle potenzialita sia piu che sufficiente a consentire un adeguato

trattamento anche dei reflui provenienti dal Comune di Albenga.

Considerate le ipotesi di cui al presente studio di fattibilita, il progetto approvato dovrebbe perd
subire una variante che tenga conto delle ulteriori linee previste. Nel caso in cui si decidesse di
realizzare il comparto biologico nel lato sud della cava, utilizzando anche la seconda vasca
esistente (ex rifiuti tossico-nocivi) come volume di laminazione / equalizzazione, la

configurazione dell'impianto dovrebbe infatti variare rispetto a quanto attualmente approvato.

Inoltre, nell'ambito degli interventi previsti dal progetto gia approvato, sarebbe consigliabile
(nell'ottica di un risparmio generale) realizzare almeno le opere civili associate all'intero

intervento (anche i manufatti afferenti al secondo lotto funzionale). In particolare:
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+ realizzazione delle n.2 nuove linee della sezione di trattamento acque (solo opere civili — le

vasche verrebbero armate nell'ambito dei lavori afferenti al secondo lotto funzionale).

+ Adeguamento della seconda vasca esistente (ex rifiuti tossico-nocivi) a bacino di
laminazione / equalizzazione (attrezzato anche con le sezioni di disoleatura e
rotostacciatura). In alternativa, qualora si prevedesse di realizzare un bacino di laminazione
sul nuovo collettore di collegamento tra Albenga e Ceriale, I'adeguamento della seconda
vasca esistente presso l'impianto potrebbe essere rimandato al secondo lotto funzionale (a

meno ovviamente di eventuali interventi sulle opere civili).

*  Ampliamento della sezione pretrattamenti ubicata presso la stazione di Pattarello: a tale
riguardo si ritiene sufficiente adeguare le sezioni di grigliatura grossolana e dissabbiatura
(eventualmente a scapito della sezione di grigliatura fine, essendo comunque prevista una

rotostacciatura in testa al comparto biologico).
+ Demolizione delle vasche di sedimentazione secondaria (non piu utilizzate).

Una stima indicativa dei costi relativi agli interventi riportati sopra € riportata nella tabella

seguente:
Tabella 7
Descrizione Importo
Opere Opere
Civili Elettromeccaniche
Sezione acque: n. 2 linee comparto
di trattamento biologico (Solo opere civili) € 600.000 €0
Adeguamento vasca laminazione/equalizzazione € 100.000 € 500.000
Pretrattamenti (loc. Pattarello) € 100.000 € 500.000
Preparazione area € 500.000 €0
Demolizione vasche di sedimentazione secondaria € 300.000 €0
TOTALE \ € 1.600.000] € 1.000.000
TOTALE COMPLESSIVO \ € 2.600.000]
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Conclusioni

Sulla base delle considerazioni e dei calcoli effettuati nei paragrafi precedenti, si ritiene che
l'ipotesi di realizzare un potenziamento dell'impianto di depurazione di Borghetto S.Spirito in
modo da renderlo in grado di trattare i reflui provenienti dal territorio compreso tra Borgio
Verezzi e Laigueglia (incluso il inclusi i comuni limitrofi dell'entroterra), sia tecnicamente ed
economicamente fattibile, previo opportuno adeguamento delle aree attualmente disponibili
nella cava Cappellotti (scavo e riprofilatura versanti) e la realizzazione di volumi di laminazione

e di pretrattamento dislocati sul territorio della Piana di Albenga.

La soluzione dell'impianto unico (e non di piu impianti separati) permette senza dubbio di avere
una maggior flessibilita nella gestione del trattamento. L'ampliamento della cava Cappellotti
dovrebbe peraltro garantire una capacita residua (in termini di aree disponibili) per gli eventuali
adeguamenti, nel caso in cui, in futuro, si rendessero necessari nuovi allacci, sia di utenze

industriali, sia di utenze domestiche, connesse ad ampliamenti urbanistici.

Genova, 22 luglio 2013

Dott. Alessandro Girelli
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

Allegato 1

Dettaglio calcoli AE / Portate / Dotazione idrica
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

Allegato 2

Calcoli dimensionamento vasche biologico
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Dott. Alessandro Girelli Studio Munari & Associati

Allegato 3

Planimetria indicativa dello scenario futuro

(opzione 2)
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EILSES.P.A STUDIC DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
T DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE D1 BORGHETTO SANTO SPIRITO

1. PREMESSA

In riferimento al contenuto della D.G.R. n. 31/2013 avente a d oggetto le “Linee program-
matiche regionali per il sistema depurativo nel ponente savonese, Ipotesi di soluzioni pro-
gettuali’, valutata altresi la necessita - per I'ATO Savonese - di adeguare il relativo Piano
d'’Ambito in modo da considerare:

- lo stralcio dei Comuni di Andora, Testico e Stellanello dalle precedenti previsioni proget-
tuali afferenti la depurazione del Comparto di Ponente;

- l'intero conferimento di detto Comparto al depuratore di Borghetto S.Spirito - adeguata-
mente ampliato;

con il presente studio di fattibilita si valuteranno le piu significative peculiarita del nuovo
sistema di collettamento all'impianto suddetto, considerando altresi con particolare atten-
zione la compatibilita delle nuove previsioni progettuali con le pili recenti opere realizzate

nel Comune di Cetiale dalia Societa Servizi Ambientali S.p.a..
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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

FILSE 5.P.A. DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

2. FINALITA' DELLO STUDIO - PREVISIONI PROGETTUALI

Considerato con attenzione il contenuto dello studio eseguito nel mese di juglio 2013 dal
Dott. Alessandro Girelli di Genova - avente ad oggetto la verifica di fattibilita del poten-
ziamento del depuratore di Borghetto S. Spirito al fine di consentire il trattamento dei refiui
provenienti dalla piana di Albenga, da Alassio e da Laigueglia - per il corretto dimensio-
namento dei collettori sono stati utilizzati i dati riportati in detta relazione ed attinenti al

numero complessivo degli Abitanti Equivalenti residenti e fluttuanti nonché ai carichi idrau-

lici giornalieri.

Comuni oo T RESIDEN FLUTTUANTI
SR e s attuale +16% | Attuale +15%
Balestrino 698 586
Boissano 2,788 523
Borghetto Santo Spirito 5.800 37.551
Giustenice 1.084 227
Loano 13.249 38.300
Magliolo 1.080 767
Tolrano 3.048 2.027
Tovp San Giacomo 2.B55 844
Borgla Verezzi 2.668 6.585
Piefra Ligure 10.214 40.814
Ceriale 6.678 27.750
Alassio 12,655 31.474
Albenga : 27.103 8.053
Arnasco 718 217
Casanova Lerrone 850 485
Castelbianco 370 95
Castelvecchio di Rocea Barbena 194 106
Cizano sul Neva 2,283 653
B 299 147
Garlenda 1.395 1.748
Lajgueglia 2.057 15.035
Nasino 248 130
Onzo 270 114
Orovero 1.823 145
Vendone 457 183
Villanova d'Albenga 2.921 1.136
Zuccarellp 367 106

{Etale
Tab. 1 - abitanti equivalenti stimati neila relazione Dott. Girelli
RELAZIONE STUDIO BROVELLL

INGEGNERI ASSOCIATI

. Relazione depuraziona filse,d . . (!D %ﬂﬂ é?hfg &% ) L.
tt Vincenzo Gareri il 17/03/2015 ) o .
%g%ﬁ%ﬁmﬁ?ﬁg%g%mt@ugmms daecGRNYANTRGRBIISNDIHRIEOR0159/03/2015 per i 15 giorni successivi Protocollo

nullief@PD P Réagidet FAIOSR 08 . pdf



STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

FILSE s.P.A DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

Dall'analisi deila documentazione As Built fornita dalla Soc. Servizi Ambientali ed attinente
ai recenti lavori di collettamento dei refiui del Comune di Ceriale verso impianto di Bor-
ghetto S. Spirito, si & potuto verificare come siano state posizionate rispettivamente n. 1
tubazione di mandata DN 450 mm in PEad per il convogliamento in pressione dei liguami
alfimpianto trattamenti preliminari del depuratore esistente, nonché n. 1 tubazione di ritor-
no DN 450 mm in PEad per il convogliamento delle acque depurate al recapito finale in
Comune di Ceriale, dove & prevista la consegna al nuovo sistema idrico di riuso a fini irri-
gui delle acque trattate.

Accertato come la Regione Liguria, a seguito della sentenza di condanna del 19 luglio
2012 da parte della Corte di Giustizia Europea, risulti essere inadempiente per non aver
raggiunto il livello di trattamento adeguato previsto in alcuni degli agglomerati con pil di
15.000 abitanti equivalenti recapitati in mare - nello specifico 'aggiomerato del Comune di
Albenga - si & ritenuto di verificare prioritariamente I'utilizzabilita, quale ulteriore tubazione
di mandata verso l'impianto di depurazione di Borghetto S. Spirito, della tubazione di ritor-
no DN 450 mm in PEad recentemente posata nel comune di Ceriale, rimandando ad una
successiva fase esecutiva la posa di una ulteriore nuova condotta di riusc delle acque de-
purate al recapito finale del Comune di Ceriale.

Le preliminari valutazioni di dimensionamento delle condotte hanno potuto confermare
come, con i dovuti adeguamenti per il funzionamento in pressione, la citata condotta risﬁiti
essere idonea a trasferire circa il 70% delle portate provenienti dal Comune di Albenga.
La restante parte dei reflui fognari provenienti dal Comune di Albenga, nonché i liguami

dell'entroterra albenganese e dei Comuni di Laigueglia ed Alassio, devono essere trasferi-
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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

FILSE s.P.A DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI BORGHETTO SANTC SPIRITO

ti da un nuovo coliettore all'impianto di Borghetto S. Spirito, secondo il seguente sistema
di adduzione, costituito da tre collettori distinti:

- un collettore (Collettore Entroterra) deputato alla raccoita dei liquami dell'entroterra al-
benganese (Ortovero, Garlenda, Villanova d’Albenga, Zuccarello e Cisano sul Neva);

- un coliettore (Collettore Costiero) deputato alla raccolta dei liquami dei comuni riviera-
schi (Laigueglia, Alassio ed una quota parte di Albenga), prevalentemente ubicato al di
sotto del sedime della S.S. 1 Aurelia;

- un collettore (Collettore Trasferimento), che nasce dalla confluenza degli altri due e che
assolve alla funzione di conferimento dei refiui alfimpianto di depurazione, prevalente-
mente ubicato al di sotto del sedime della S.S. 1 Aurelia,

Unitamente alla realizzazione del nuovo sistema di collettamento, come da indicazioni
preliminari sopra riportate, accertato come [a disponibilita degli spazi presso l'attuale se-
zione pretrattamento dell'impianto di Borghetto S. Spirito non risulti essere sufficiente ad
ospitare nuove linee, dovra essere previsto il pretrattamento dei liquami provenienti dal
nuovo sistema di adduzione del ponente mediante:

- la realizzazione di un impianto di trattamento primario nel Comune di Alassio, da attuarsi
immediatamente a monte della condotta di scarico a mare, consistente nella installazicne
di un sistema di grigliatura fine in grado di trattenere il materiale flottante ed il materiale
solido attualmente scaricato in mare;

- la formazione di un impianto di trattamento primario - di caratteristiche similari a quanto
previsto per il Comune di Alassio - presso il Comune di Albenga, localitad Vadino, imme-
diatamente a monte della stazione di sollevamento ivi ubicata, in modo che il refluo scari-

cato nella condotta premente abbia caratteristiche similari a quello proveniente dai Co-
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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

FILSE s.P.A. DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

muni di Laigueglia ed Alassio;

- l'ulteriore realizzazione di un impianto di pretrattamento ubicato nel Comune di Aibenga,
in prossimita dell'esistente condotta di scarico a mare, di diametro DN 800 mim, compren-
dente i comparti di sghiaiatura, grigliatura fine, disabbiatura, nonché I'affiancamento di
una o pitl vasche di laminazione secondo le indicazioni gia riportate nella relazione a firma
del Dott. Girelli di Genova.

La possibilita di utilizzare la condotta di riuso gia posata dal Comune di Ceriale fino all'im-
pianto di depurazione di Borghetto S.Spirito permette di limitare sensibilmente i disagi cor-
relati ai lavori di posa delle condotte nei pressi della Via Aurelia in corrispondenza di Capo
Santo Spirito. Nella prima fase dei lavori (lotto funzionale n. 1), a meno delle locali opere
di adeguamento della condotta per permetterne l'uso in pressione verso limpianto esi-
stente, non dovranno essere eseguite opere di scavo e demolizione della carreggiata
stradale tali da interferire con il traffico veicolare. Nella seconda fase dei lavori (lotto fun-
zionale n. 2), nelle aree caratterizzate da una minore disponibilita di spazi, si dovra proce-
dere con la realizzazione di una struttura speciale di sostegno della nuova condotta d
600 mm), vincolandola al muro di sottoscarpa della carreggiata stradale, cosi come in par-
te gia realizzato nei lavori di collettamento del Comune di Ceriale verso limpianto di Bor-

ghetto S, Spirito.
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FILSE S.P.A STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
T DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE Di BORGHETTO SANTO SPIRITO

3. STIMA DEI COSTI DEL COLLETTAMENTO - DIVISIONE IN LOTTI
FUNZIONALI

Le considerazioni che seguono derivano da una opportuna rivalutazione delle analisi tec-
hico-economiche eseguite per conto della Provincia di Savona nell'anno 2010 e, pitl in
particolare, di quanto descritto nella "Valutazione comparativa sulle soluzioni relative ai
depuratori di Villanova d'Albenga e di Borghetto Santo Spirito e di una stima delle soluzio-
ni alternative" del gennaio 2010,

La precedente trattazione conduceva ai risultati della seguente tabella;

Villanova Borghetto GONFRONTI
A B & D B-D
Porzione d'opera Bando di Gara | Aggiomamento ed ] Studio Prefiminare | Agglomamente ed | Bando Ingauno - Studio
{noveribre 2008) | omogensizzazions di Progetto omogenelzzazlona| Borghetto agglornati ed
tecnico economico} (dicembre 2009) jtecnico economlco omogenetzzati
{geanalo 2010} {gennalo 2010
1 Collstior] e soltevament
1a colleltori] € 20.229.549,53{€ 23.130.804,01 ] € 24.205.000,00 | € 28.750,951,95 |-€ B.620.,167,95 | -24,30%
1b sollevamenti] € 3.622.617,34 | €  4.417.85964 | €  4.575.000,00 | € 6.005.976,67 |-€  1.688.117,03 ] -35,96%
2 Restituzionelrivso
2a colleltorif € 3.577.504,08 [ € 4.721.717,33| € 1.456.250,00 | € 6.121.22593 |€  1.399.508,61 | -29.64%
2b sollevamenti] € 79562005 1 €  1.108.68463 | € - |€ 814.754,28 | € 293.930,34 | 25.51%
3 Depuratore € 26.260.000,00 [ € 19.277.657,33 | € 16,500.000.00| € 16.520.833,33 | € 2.756.824,00 | 14,30%
4 Sezionl ed opere accessorie
4a fraltamento refiui specizlif € 500.000,00
4h esslcamento fanghil €  2.000.000,00
4o opere fognarie ad Andora] € 300,900,00
| totale] € 57.286.200,00 € 52.656.722,93] € 46.736.250,00 € 68.213.752.18 |.€  5.657.029.25  -10.55%

Tab. 2 - Comparazione economica Villanova d'Albenga- Borghetto S.Spirito - Anno 2010

Considerando i risultati della colonna "D", attinenti alla soluzione di collettamento dell'intero
comparto di Ponente sull'lmpianto di Borghetto S.Spirito, stralciando opportunamente le opere
attinenti al collettamento del Comune di Andora e l'incidenza delle opere di restituzione e riuso
delle acque depurate nonché le valutazioni economiche attinenti allimpianto di depurazione -
oggetto di specifici approfondimenti da parte del Dott. Girelli di Genova - si & di seguito proce-

duto all'aggiornamento tecnico-economico della rete di condotte a gravitd ed in pressione
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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

FILSE s.P.A DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

conducenti i refiui verso I'impianto di Borghetto S. Spirito e delle relative stazioni di solleva-

mento.
Traile 1* Tudo 2 Tubo LCoslf
Lunghezza| Portata 1* fubo Portala con 2* fubo
1 ff . o
e Comund alfacelall et (estiva sa 1 tubo, f:Nb ;’ (sstlva solo 58 2 [2:\."1be .fC?s!og Lunghezza Importo () Note
invemale se 2 fubi) b fubf) ube |unitaro (€m) {m
i T-U {Garlenda Vilanowa 250 25.03 125 € 140] 259 € 35000
2 £ - U Jordewer Vittanova 3500 7.32 125 €140 3500 € 480'000)
3 R - G [Villanova Albenga 800 1285 250 € 240 800 €216'09]
4 [+ G |Cisano Albenga 1400 15.78 125 € 140, 1460] € 165000
5 A~ B |Teslico Slellanello 400 224 &e € 300 400 € 40600
6 C-D jAngora Albenga 3800 26.40 309 28460 300 € 220] 600 € 157200050, 20% dopplo ubo
7 D - E lAndora Albenga 7000 38.62 350 38065 350 € 250) 14'000 € J500000}sc, 20% dopplo {ubo
& E - F [Andtra Albenga 3500 35.82 350 380.65 350 € 250] 7000 € 1750000 s¢. 20% dopplo tubo
9 Z-F |Albenaa 860 63.02 250 € 240 800 € 1922000,
10 | H- W jAlbenga Preliminar 1209 1i3.13 500 764.50 £00 €519 2Z400] € 1245535]sc. 20% dopplo lubo
11| W - X Preliminad Secondarido 7650 1i3.13 600 164.50 £00 € 519, 15300, € 7940°288]sc. 20% dopplo lubo
12| X-¥ {Preliminar Secondario 1000 §13,13 600 764.50 620 € 519 2000)] € 1037948]s¢. 20% dopplo lubo
arald
13 BN FGardenda Villanova 1400 15.21 300 € 330 1400 € 462000]
14 §U-V [Vilanowa Albenga 1000 35.28 300 € 330 4'000 € 330'000]
15§ VR [villanova Albenga 1800 72.85 400 €380 B0 € 884000,
16 | G-F [Albenga 3800 23.72 500 € 450 3800 & 1710000]
17 | F-H |Atbenga Prefiminard 2000 517.89 E00 € 150/ 2000] € 1'500000,
fuso
18 Torsero - Albenaa 2500 220.00 400 €296, 2500 € 746000} s¢. 20% dopplo tubo
19 X __JAlbenga {omlungamento) 1060 160.00 350 €313 1050 € 352500
20 W |spifialura per Andora {profungamento} 6000 §0.00 200 €176 &000 € 11048455
21 ¥__[Jorsero - Andora 20000 §0.00 200 € 140 20000 € 2795988|s¢. 20% dopplo fubo
_ |Dep. Borghetto - Torsero (camile diamstre dal | I l , l ' I , Ia carico di aftro
I ]450 4.600) 6650 480.00 800 € 282 5650) € 1876451 sogastle
. N par Lunghezza ©on sposa gensrall
LUNGHEZZE TOTALY *T 2T 12T TOTALI ) Importo (€} senza LVA
hinghezza complessiva SENZA RIUSO [m] 41400 24150 65550 Senza riuso, 655501 € 23000770 € 28750962
lnghezza complessiva CON RIVSO [m] 70900 24150 85030 Con riuso 95050]  €27897750 € 34872183
Riuso 29500 € 4895931 £6'121226

Tab. 3 - Comparazione economica Villanova d'Albenga - Borghetto S.Spirito - Soluzione Borghetto: condotte e
relativi costi - Anno 2010

Sulla base di quanto evidenziato nella soprastante Tabella 3 (anno 2010), considerando altre-
sl le indicazioni progettuali e di tracciato allegate al presente studio di fattibilita, sono state
apportate le seguenti modifiche:

1) In un primo lotto funzionale di intervento, si valuta futilizzazione, quale uiteriore tubazione
di mandata verso l'impianto di depurazione di Borghetto S. Spirito, della tubazione di ritorno in
PEad recentemente posata nel comune di Ceriale, opportunamente adeguata all'uso in pres-
sione verso l'impianto esistente;

2) In relazione a quanto descritto al precedente punto 1), si considera la contestuale prosecu-
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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Al DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

zione della tubazione DN 450 mm a servizio di quota parte del Comune di Albenga (circa il
70% della popolazione complessiva, corrispondente agli insediamenti posti in sponda sinistra
del fiume Centa) fino al collegamento con la tubazione a gravita di diametro DN 500 mm pro-
veniente dal collettore Entroterra, sempre da realizzare nel primo lotto funzionale;

3) Contestualmente alla realizzazione della prima parte di collettamento del Comune di Alben-
ga all'impianto di Borghetto S. Spirito, costituita dalla messa in esercizio della condotta DN
450 mm, sono posate le tubazioni DN 600 mm a servizio della parte residua del Comparto di
Ponente - almeno nel tratto ubicato nel Comune di Albenga compreso tra la sponda sinistra
del fiume Centa e la Via Aurelia in direzione del Comune di Ceriale (picchetto U negli elaborati
grafici allegati), nonché realizzate le vasche di laminazione ed i pretrattamenti nei Comuni di
Alassio ed Albenga, in modo da poter ricevere in tempi brevi Ia totalita dei volumi di refiuo pro-
venhienti dai collettori Costiero, Entroterra e Trasferimento (primo lotto funzionale).

4) In un secondo lotto funzionale sono poi ultimate le opere attinenti ai collettamenti dei
Comuni di Villanova, Garlenda ed Ortovero, oltre al completamento del collettore costiero ver-

so i Comuni di Alassio e Laigueglia e verso limpianto di Borghetto Santo Spirito.

| costi da affrontare per realizzazione dei collettamenti del primo lotto funzionale, cosi come
descritto in precedenza e meglio rappresentato neil'elaborato grafico allegato, sono di seguito
riporiati:

a) condotte in pressione: € 2.870.000,00

b) condotte a gravita: € 3.926.000,00

c¢) adeguamento condotta di riuso (Ceriale) al funzionamento in pressione verso l'impianto di

Borghetto S. Spirito: € 548.000,00
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d) stazioni di sollevamento: € 815.000,00
TOTALE COSTO LOTTO FUNZIONALE 1 vodi a), b), c), d): € 8.1569.000,00
Considerando le spese generali nella misura del 25%, IVA esclusa, si ottiene I'importo com-

blessivo di € 10.198.750,00 - LOTTO

A questi costi dovranno poi essere aggiunti quelli riguardanti 'adeguamento dellimpianto di
Borghetto 8. Spirito e quelli attinenti alla costruzione delle vasche di laminazione e dei tratta-
menti primari, argomenti meglio descritti nella relazione specialistica a firma del Dott. Girelli di

Genova,

| costi da affrontare per realizzazione dei collettamenti del secondo lotto funzionale, cosi
come descritto al precedente punto 4) e meglio rappresentato nell'elaborato grafico allegato,
sono di seguito riportati:

a) condotte in pressione ed a gravita: € 12.778.698,00

b) stazioni di sollevamento: € 3.125.000,00

TOTALE COSTO LOTTO FUNZIONALE 2 voci a), b): € 15.903.698,00

Considerando le spese generali nella misura del 25%, IVA esclusa, si ottiene |'importo com-

plessivo di € 19.879.622,00 - LOTTO 2

Come gia descritto per il lotto funzionale n.1, a questi costi dovranno poi essere aggiunti quelli
riguardanti adeguamento dell'impianto di Borghetto S. Spirito e quelli attinenti all'adeguamen-
to delie sole opere impiantistiche delie vasche di laminazione e dei trattamenti primari, argo-
menti megiio descritti nella relazione specialistica a firma del Dott. Girelli di Genova.

Nelle premesse sopra riportate si ottengono:

TOTALE COSTI COLLETTAMENTO LOTTO 1+ LOTTO 2: € 30.078.372.00
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| risultati del precedente studio di fattibilita commissionato dalla Provincia di Savona prevede-
vano, in assenza di riuso verso Albenga ed Andora, un costo complessivo per le opere di col-
lettamento di € 34.756.938, 63 €, prevedendo l'allaccio del Comune di Andora ma non quello
di Alassio.

Nella presente soluzione progettuale, considerando lo stralcio delle opere attinenti al Comune
di Andora e |'allaccio del Comune di Alassio, nonché tutte le soluzioni progettuali descritte nei
paragrafi precedenti - nell'ipotesi di realizzare l'interezza delle opere in n. 2 lotti funzionali di-

stinti - si ottiene un risparmio di costo di complessivi € 4.678.566,63.
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4. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

La stima temporale delle lavorazioni necessarie per la completa esecuzione delle opere,
opportunamente suddivise in n. 2 lotti funzionali, & di seguito riportata, nell'ipotesi cautela-
tiva che considera la data di approvazione delle nuove tariffe ATO per l'inizio del mese di
settembre 2013. La temporalita delle singole fasi progettuali & stata stimata considerando

come ogni fase di gara per affidamento dei singoli servizi debba rispettare dei termini mi-

nimi di evidenza e pubblicazione.

8!

Progetto preliminare 1071172013 0570172014

Scoping VIA 05/01/2014  27/04/2014 112
Progeitazione definitiva 2140412014 20/07/2014 84
Approvazione progetto definitivo - VIA 2010772014 04/01/2015 168
Progettazione esecutiva - validazione 0470172015 26/04/2015 12
ESECUZIONE LOTTO # 2610472015 09/06/2016 410
ESECUZIONE LOTTC 2 05/06/2016 21/11/2017 530
MESSA A PUNTO IMPIANTO 24H1/2017  13/02/2018 &4
TERMINE 13/02/2018

01/09/2013  20/03/2014  06/10/2014 240412015 . 10/41/2015

Agglornamento tariffe ATOE
Progetto preliminare
Scoping VIA

Pregettazione deffnitiva

Approvazione progetto
definitivo- VIA
Progattazione esecutiva
validazione

ESECUZIONE LOTTO 1

ESECUZIONE LOTTO 2

MKESSA A PUNTO IMPIANTO

TERMINE

Tab. 4 - Crenoprogramma dei lavori
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5. VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE CONDOTTE DI
SCARICO A MARE RISPETTO AGLI OBIETTIVI ED OBBLIGHI DI TUTELA
DEGLI HABITAT MARINI

Al fine di mantenere e porre i presupposti di un recupero dell'attuale patrimonio ligure, la
Regione ha recentemente condotto approfonditi studi sulla distribuzione e sulla dinamica
dell'habitat di praterie di Posidonia oceanica, habitat ritenuto prioritario dalla direttiva eu-
ropea.

La Posidonia & infatti una pianta marina endemica del Mediterraneo, che costituisce vere
& proprie foreste sottomarine fondamentali per I'equilibrio dell'ecosistema marino costiero.

Sulla base di tali presupposti, la Regione Liguria ha emanato le seguenti normative:

- D.G.R. n.773 del 16 luglio 2003 “Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti
sugli habitat naturali marini, art.16 Ir n.38/98" tale norma permette di valutare, nell'ambito
delle procedure di impatto ambientale, ia significativita di eventuali impatti di opere marit-
time a carico dei posidonieti;

- D.G.R. n.1633 del 2 dicembre 2005 "Criteri direlti a salvaguardare I'habitat naturale prio-
ritario di Posidonia oceanica". Questo documento analizza tutte le opere e le attivita po-
tenzialmente in grado di produrre impatti negativi sull'habitat fornendo le condizioni ne-
cessarie per una progettazione e una realizzazione compatibite.

Tali indirizzi rappresentano una specifica norma tecnica tematica per la valutazione di in-

cidenza.
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- D.G.R. n.1507 del 6 novembre 2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'’Allega-
to I della direttiva 92/43/CEE ai sensi delfa L.R. 28/2009". La cartografia allegata al citato
dispositivo individua le aree ove & necessario regolamentare la sosta delle imbarcazioni
per preservare il posidonieto dall'impatto degli ancoraggi.

Sulla base di tali presupposti, considerando tutte le indicazioni fornite dai singoli Comuni
appartenenti al Comparto di Ponente che dovra essere collettato sulfimpianto di Borghet-
to S. Spirito, sono state individuate le condotte di scarico a mare distribuite sul territorio,
sovrapponendone il tracciato sulla cartografia citata per verificare eventuali interferenze
degli scarichi con le praterie di Posidonia.

La fascia di rispetto riscontrabile dalla cartografia varia tra 35Q e 620 m dalla linea di co-
sta, valori comungue inferiori rispetto agli sbocchi dei pil vicini scarichi esistenti presso |l
Comune di Albenga, localita Vadino, posti ad una distanza di circa 650 m dalla linea di
costa.

Pur non rilevando particolari interferenze nelle condizioni di fatto, considerando le attuali
condotte quali scarichi di emergenza nel caso di maifunzionamento della condotta pre-
mente di nuova progettazione - con i dovuti adeguamenti ed accorgimenti costruttivi - nel-
le fasi di progettazione preliminare e definitiva dovranno essere eseguiti gli opportuni ap-
profondimenﬁ circa la compatibilita delle condotte a mare con la normativa specifica in
materia, prevedendo, ove necessario, che eventuali tratte di nuova costruzione o sostitu-
zione nella fascia di interferenza con la prateria di Posidonia vengano appoggiate sul fon-

dale evitando di danneggiare ['habitat naturale della pianta.
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scarico a mare d 500 mm
L=650 m

Fig. 1 - Comune di Aibenga, localita Vadino - posizione dello scarico a mare rispetto alla fascia di
tutela della prateria di Posidonia.
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6. VALUTAZIONE TRACCIATO ALTERNATIVO

La soluzione progettuale descritta al paragrafo 2 consente di eseguire con celerita il si-
stema di collettamento di una parte importante del Comune di Albenga, utilizzando una
condotta gia posata presso il Comune di Ceriale e correttamente collegata all'impianto e-
sistente di Borghetto S. Spirito.

Tuttavia la restante parte dei reflui fognari provenienti dal Comune di Albenga, nonché i fi-
quami delf'entroterra albenganese e dei Comuni di Laigueglia ed Atassio devono essere
trasferiti all'impianto di Borghetto S. Spirito per mezzo di una serie ulteriore di collettori, in
parte in pressione ed in parte a gravita, in gran parte posti al di sotto del sedime deila S.S.
1 Aurelia.

La fitta rete di sottoservizi presenti al di sotto di tale dorsale viabilistica principale, nonché
linterferenza con numerosi corsi d'acqua e rii interrati, specie nei Comuni di Laigueglia ed
Alassio, rendera particolarmente critica la cantierizzazione delle opere di collettamento,
specie nei tratti urbani, con conseguente grande incertezza nella valutazione dei costi per
lo spostamento delle reti interferenti ed indeterminazione dei tempi di esecuzione.

A tale proposito potrebbe essere considerata un'alternativa progettuale che preveda, ove
possibile e con le dovute precauzioni, la realizzazione del collettore costiero posizionato
nella fascia demaniale marittima, specie dove questa presenta dimensioni e pendenze tali
da consentire pill agevoli e speditive lavorazioni di scavo e posa delle condotte.

Pur rilevando come le valutazioni preliminari effettuate in questa sede non abbiano in al-
cun modo la presunzione di ritenersi esaurienti in merito alle soluzioni tecniche da adot-
tarsi, con tale scelta progettuale si potrebbero evitare grossi disagi alla viabilitd pedonale

e carrabile nei centri abitati, caratterizzati da una particolare vocazione turistica, rispettare
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tempi certi nel corso di realizzazione delle opere e garantire, in condizioni di esercizio,
una piti agevole manutenzione alle condotte interrate.

In dettaglio, il tracciato costiero potrebbe interamente essere sviluppato al di sotto della
fascia demaniale marittima presso i Comuni di Laigueglia ed Atassio, appartenenti ad un
unico golfo caratterizzato da sabbie fini e pendenze modeste, ricondursi alla S.S.1 Aurelia
nei pressi di S.Anna fino al Comune di Albenga, nei pressi della confluenza con il colletto-
re Entroterra, per poi procedere in pressione con il collettore di trasferimento fino all'im-
pianto di Borghetto S. Spirito.

La citata soluzione alternativa, oltre aij vantaggi precedentemente esposti, permetterebbe
di ottenere un significativo contenimento dei costi nel tratto di interesse; a livello prelimina-
re si pud stimare che nei circa 7000 metri di sviluppo delle condotte presso i Comuni di
Alassio e Laigueglia si possano risparmiare circa 500.000 euro, oltre ovviamente ad una
sensibile contrazione dei tempi di realizzazione delle opere, stimabili in circa 120 giorni

consecutivi nel lotto funzionale n. 2.
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7. CONCLUSIONI

Da un'attenta analisi e comparazione delle soluzioni progettuali commissionate rispetti-
vamente dalla Provincia di Savona nell'anno 2010 e dalla Filse nel presente studio di fat-
tibilita, pur considerando che le valutazioni preliminari effettuate in questa sede non pos-
sono essere ritenute esaurienti in merito alle soluzioni tecniche da adottarsi, emerge con
chiarezza la sensibile riduzione dei costi di collettamento rispetto alle previsioni originarie
dovuta rispeftivamente a:

- l'utilizzo, nel tratto compreso tra il Comune di Ceriale e l'impianto di Borghetto S. Spirito,
della tubazione di riuso quale premente verso l'impianto di depurazione esistente;

- lo stralcio, dal collettamento del Comparto di Ponents, delle opere necessarie per il col-
legamento del Comune di Andora all'impianto di Borghetto S. Spirito.

Peraltro, accertato come la Regione Liguria, a seguito della sentenza di condanna del 19
luglio 2012 da parte deila Corte di Giustizia Europea, risulti essere inadempiente per non
aver raggiunto il livello di trattamento adeguato previsto in alcuni degli agglomerati con pidi
di 15.000 abitanti equivalenti recapitati in mare - nello specifico Fagglomerato del Comune
di Albenga - la divisione delle opere in n. 2 lotti funzionali permette di risolvere il procedi-
mento di infrazione in tempi estremamente contratti, limitati allesecuzione del solo lotto
funzionale n. 1, demandando ad una successiva fase temporale |l completamento dell'al-
laccio della parte residua del comparto di Ponente sullimpianto di Borghetio S. Spirito.

Alassio, luglio 2013 Dott. Ing. Emilio Brovelli

Dott. Ing Emilio Brovelll

ngegnert
$xvona n® 1118
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