

**SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**DELLA PROVINCIA DI SAVONA**  
**VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA**

**I SEDUTA PUBBLICA**

**APPALTO 260 – COMUNE DI BARDINETO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI BOSCHIVI E SCARPATE STRADALI E REGIMAZIONE ACQUE SULLA VIABILITA' MINORE IN LOC. SAN NICOLO - LOC. LESINA E AMANDOLA E LOC. ZAINO NEL COMUNE DI BARDINETO – ID SINTEL 143829441**

Il giorno 07 settembre 2021, alle ore 10.00 circa, tramite collegamento da remoto in videoconferenza a mezzo applicativo Skype, in attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché dei successivi provvedimenti intervenuti in materia di contenimento dei contagi, in particolare, da ultimo DPCM 24 ottobre 2020 smi;

Premesso che:

- in esecuzione della della determinazione n. 215 del 05 agosto 2021 del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica manutentiva del Comune di Bardineto Franca Mattiauda, è stata avviata la procedura di gara per l'espletamento dell'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che l'importo a base di gara è pari a complessivi Euro 280.058,58, di cui Euro 268.509,17 interamente soggetti a ribasso ed Euro 11.549,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva e/o imposte e contributi di legge. La quota riferita al costo della manodopera è stimata in Euro 128.169,85, con incidenza pari al 45,765%.
- che l'aggiudicazione in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1,

comma 2 della legge n. 120/2020 smi nonché 63 del Codice, sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'artt. 36, comma 9 bis, ricorrendo alla piattaforma di e-procurement di SINTEL – Regione Lombardia;

- che con avviso protocollo n. 37347 del 11/08/2021, pubblicato in pari data sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL – Regione Lombardia è stata avviata la richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto a cui è stato attribuito l'identificativo Sintel ID143306451;

- in data 26.08.2021, a partire dalle ore 13,15, si è proceduto in seduta pubblica alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute e alle operazioni di sorteggio, come da verbale prot. n. 42122/2021 e successivamente con prot. n. 41932 del 25.08.2021 è stata lanciata la procedura negoziata di cui in intestazione, identificata sulla piattaforma Sintel con ID n. 143829441, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici: Giuggia Costruzioni srl, I.L.S.E.T. Srl, Marchi Srl, Preve Costruzioni SPA, Soc. coop. Ecol Forest a r.l.;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 18.00 del giorno 06 settembre 2021, e la prima seduta pubblica per l'apertura delle buste è stata disposta il giorno successivo, a partire dalle ore 10.00.

In questo giorno e ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti, in qualità di Presidente del seggio di gara per la fase amministrativa, la dott.ssa Elisa Sanguedolce, Funzionario della Stazione Unica Appaltante (SUA.SV) della Provincia di Savona e RUP abilitato per l'uso della piattaforma Sintel, assistita, nel corso delle operazioni di gara, dalla dott.ssa Giulia Calì, Funzionario Amministrativo e dalla sig.ra Stefania Santoro, Istruttore Amministrativo della SUA.SV quale Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

Dichiara aperta seduta la mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement Sintel e

verifica che entro il termine previsto sono pervenute le seguenti offerte, secondo il seguente ordine posto dal sistema informatico:

<b>Numero Protocollo Informatico offerta Sintel</b>	<b>Operatore Economico</b>	<b>Modalità di partecipazione</b>	<b>Data e ora offerta</b>
1630661016409	MARCHI SRL	Avvalimento con PM COSTRUZIONI SRL	venerdì 3 settembre 2021 11.23.36 CET
1630688051671	PREVE COSTRUZIONI SRL	Forma singola	venerdì 3 settembre 2021 18.54.11 CEST
1630914699456	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	Forma singola	lunedì 6 settembre 2021 9.51.39 CEST
1630937007125	I.L.S.E.T. SRL	Forma singola	lunedì 6 settembre 2021 16.03.27 CEST

Il Presidente procede quindi alla verifica delle firme digitali, che risultano tutte regolari, e all'apertura virtuale delle buste amministrative, nell'ordine proposto dal sistema, con la consultazione dei relativi allegati, dando atto di quanto segue:

MARCHI SRL	Il Presidente da atto che la documentazione di gara presentata dall'operatore economico non è completa, in quanto carente del DGUE dell'ausiliaria PM COSTRUZIONI SRL. Si dispone, pertanto, di richiedere l'integrazione della documentazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., fissando il termine per la trasmissione entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 09 settembre 2021.
PREVE COSTRUZIONI SRL	Tutta la documentazione presentata è regolare e completa
GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	Tutta la documentazione presentata è regolare e completa
I.L.S.E.T. SRL	Tutta la documentazione presentata è regolare e completa

Il Presidente dichiara quindi conclusa la seduta e dispone il rinvio alla seduta pubblica del 09 settembre 2021, ore 10.00 circa, per l'esame della documentazione che verrà prodotta, nel frattempo, da parte dell'operatore MARCHI SRL e, all'esito, per l'apertura delle buste contenenti le

offerte economiche.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 11,45 circa e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del seggio di gara**

*Dott.ssa Elisa Sangjedolce*

**Il commissario**

*Dott.ssa Giulia Calò*

**Il Segretario Verbalizzante**

*Rag. Stefania Santoro*