

**SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA

APPALTO 2118 – PROVINCIA DI SAVONA – APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO SECONDARIO “MIGLIORINI” DI VIA MANZONI, FINALE LIGURE - PROCEDURA SINTEL ID 173042898 – I SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 6 settembre 2023 alle ore 09.00 circa, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza Sette, sita al primo piano, tramite collegamento da remoto in videoconferenza a mezzo applicativo Jitsi Meet;

Premesso che:

- in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 2078 del 3 agosto 2023 a firma del Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente della Provincia di Savona, Ing. Vincenzo Gareri è stata avviata la procedura di gara in oggetto. L'importo a base di gara ammonta ad Euro 1.814.537,57, di cui Euro Euro 1.530.685,96 per lavori soggetti a ribasso d'asta, più Euro 137.468,79 per oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed Euro 146.382,82 per servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, oltre I.V.A. e/o altre imposte di legge;
- per la scelta del contraente si procederà mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 e s.m.i. assumendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alla piattaforma di *e-procurement* SINTEL della Regione Lombardia;
- con procedura Sintel ID 173042898 è stata lanciata la procedura negoziata di cui in intestazione, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori: CMCI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CONSORZIO STABILE, G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI – SOCIETÀ COOPERATIVA, CROCCO EMANUELE S.R.L., CESAG S.R.L., TECNOEDILE S.R.L., CONSORZIO CODEC, TREVISIOL SRL,

ASA S.R.L., PREVE COSTRUZIONI S.P.A., EDILIZIA MANGANO S.R.L., ARIENTI, GIDI – IMPIANTI S.R.L.;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 6 settembre 2023, alle ore 08.00, e che la prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative è stata fissata per il medesimo giorno alle ore 09.00;

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti l'Avv. Sara Caviglia, Funzionario Amministrativo-Finanziario in qualità di Presidente del seggio amministrativo e RUP abilitato per l'uso della piattaforma Sintel, assistita, nel corso dell'espletamento della gara, dalla Dott.ssa Veronica Valenti, Funzionario Amministrativo-Finanziario in qualità di Segretario Verbalizzante, dipendenti dell'Ente presso il Servizio Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante ed Espropri.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede al collegamento alla piattaforma di negoziazione Sintel e verifica che, entro il termine previsto per la ricezione, sono pervenute le seguenti offerte:

PROTOCOLLO ID OFFERTA	OPERATORE ECONOMICO	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
1693947321361	CMCI S.C.AR.L.CONSORZIO STABILE	Forma singola	martedì 5 settembre 2023 22.55.21 CEST
1693927013971	TREVISIOL SRL	TREVISIOL SRL LATINI LAURA BINAGHI MARIA ALESSANDRA FERRARIS ANDREA FIALLO MATTEO VALENTE EMANUELE(Altra tipologia di raggruppamento)	martedì 5 settembre 2023 17.16.53 CEST

Il Presidente procede alla verifica della firma digitale, che risulta valida e regolare, e all'apertura virtuale della busta amministrativa per gli operatori economici che hanno presentato offerta, con la consultazione della documentazione presente all'interno delle rispettive buste amministrative.

Il seggio dà atto che la documentazione relativa all'operatore economico Trevisiol risulta regolare e completa, e pertanto, lo stesso viene ammesso alla successiva fase di gara.

Viceversa, dall'esame della documentazione di CMCI S.C. AR. L. consorzio stabile è emerso la mancata

acquisizione del PASSOE nonché l'impossibilità di consultare la cartella allegata su SINTEL dallo stesso e denominata "altra documentazione amministrativa", pertanto il RUP della procedura, contattato per le vie brevi l'operatore, ha richiesto l'invio tramite posta elettronica della documentazione mancante.

Alle ore 11.16 la seduta viene sospesa onde consentire all'operatore la trasmissione di quanto richiesto.

Alle ore 12.15 la seduta viene riaperta: il Presidente dà atto che, con comunicazione acquisita al protocollo n. 47989/2023, l'operatore economico ha provveduto a far pervenire la documentazione richiesta. Si dà altresì atto che quanto trasmesso risulta regolare ad eccezione del PASSOE, che risulta ancora da acquisire da parte dallo stesso a causa di problemi tecnici del portale ANAC, come da comunicazione allegata alla documentazione di gara.

Pertanto, considerato che il PASSOE non costituisce un "pre-requisito" dell'operatore economico ma solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, nelle more che l'operatore CMCI S.C. AR. L. consorzio stabile, provveda all'acquisizione e alla trasmissione del PASSOE, lo stesso viene ammesso alla successiva fase di gara.

Essendosi inoltre provveduto all'acquisizione dei DURC nonché alla consultazione dei Casellari Anac relativi agli operatori economici, si dà atto che essi risultano regolari per entrambi gli operatori.

In conformità alla Deliberazione n. 464 del 27.07.2022 emessa dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, si provvede quindi, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe), all'acquisizione del PASSOE del concorrente TREVISIOL SRL e alla sua verifica.

Il Presidente dichiara quindi conclusa la seduta e dispone il proseguo delle attività, come da calendario di gara, in seduta riservata per la giornata del 7 settembre 2023 alle ore 09.00 circa, per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 12.56 circa e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del seggio
amministrativo di gara**

Avv. Sara Caviglia

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Veronica Valenti