



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 3510 DEL 13/12/2022

SETTORE Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

OGGETTO: S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al km 4+000, secondo lotto – CUP J57H22000120003 - CIG 9463495320 - Affidamento alla Ditta Ecogrid S.r.l. ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

Classifica 8.2.3 - 4/2022

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 31/01/2022 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 31/01/2022 e successive modifiche ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- il Decreto del Presidente n. 11 del 01/02/2022, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2022-2024 assegnando al dirigente del settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente la gestione dei capitoli nell'ambito della Missione 10 - Programma 05;
- il decreto del Presidente n. 63 del 02/05/2022, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022. Approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance e degli indirizzi, Direttive e Informative di carattere generale”;
- il Decreto del Presidente n. 113 del 28/06/2022 avente oggetto “Modifiche al piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 a seguito della Deliberazione Consiliare di

variazione di assestamento generale, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs 267/200” che ha assegnato al dirigente del settore Gestione della Viabilità Edilizia e Ambiente la gestione del capitolo di entrata 2277600 “O.C.D.P.C. n. 621/2019, n. 622/2019 e n. 647/2020. Decreto n. 4/2022 – Integrazione e rimodulazione piano stralcio interventi lett. a) e b), art. 25, comma 2 D.Lgs. n. 1/2018” nell'ambito del piano finanziario 4.02.01.01.003 e la gestione del capitolo di uscita 66443 “S.P. n. 12 “Savona-Altare” in Comune di Savona, lavori di somma urgenza sistemazione versante franoso al km 4+000” nell'ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali”;

RICHIAMATI:

- l'Atto Dirigenziale n. 1955 del 19.07.2022 con cui si è provveduto, per l'intervento in oggetto a disporre la nomina, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., del R.U.P. nella persona del geom. Maurizio ZERBINI con contestuale designazione dello stesso quale Responsabile dei Lavori di cui all'art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs 81/2008 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti all'art. 90 del medesimo decreto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2023 del 26/07/2022 con la quale è stata accertata la somma di Euro 1.061.400,00 per trasferimento con Decreto del Commissario Delegato n. 5/2022 – Primo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs.02/01/2018, n. 1 – Annualità 2022” - Accertamento n. 2022/21971;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016, l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022÷2024 – annualità 2022, seconda modifica approvata con Decreto del Presidente n. 109 del 21/06/2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3039 del 02 novembre 2022 con la quale:

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di Euro 1.061.400,00 redatto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. delle norme di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010, (CIG 9463495320) a firma del progettista ing. Marco GOSO dello STG Studio Tecnico Goso Ingegneri e Geometri Associati - Via Fiume. 2A/1 – 17100 Savona (SV) P.I. 01291080099, depositato agli atti del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente e costituito dagli elaborati e dal quadro economico riportati nel dispositivo del presente atto;
- sono state indicate le modalità e gli elementi di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 (determinazione a contrarre);
- si è dato atto che l'intervento sarebbe stato aggiudicato mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 95 D. Lgs n. 50/2016 (per lavori a misura – totale lavori a base d'appalto Euro 814.544,68 di cui Euro 783.397,26 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 31.147,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- è stata prenotata la somma complessiva di Euro 993.744,51 per lavori, oneri per la sicurezza, I.V.A. 22%, (imp. 2022/49381);

VISTI:

- la lettera nostro prot. n. 49984 del 08.11.2022, mediante R.D.O. n° 3279670 pubblicata il 08.11.2022 sulla piattaforma di e-procurement di Consip, con la quale sono stati invitati alla procedura di affidamento n. 05 operatori economici, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 17.11.2022;

- il verbale di gara del 18 e 21 novembre 2022 (prot. n. 53308 del 22.11.2022) dove risulta proposta l'aggiudicazione al Ditta Ecogrid S.r.l., con sede legale in Via Olivetti, 39/R – 17052 Borghetto S.Spirito (SV), C.F./P.I.V.A. 01301870091 che ha offerto il ribasso del 6,22% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 783.397,26 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 31.147,42 oltre I.V.A. 22% come per legge;

EVIDENZIATO che, a seguito del ribasso offerto, l'importo contrattuale è definito in Euro 765.817,37 complessivi netti per lavori e oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 22%;

ATTESO che:

- è stato verificato il rispetto dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla legge n. 266/2002 e dal decreto legislativo n. 276/2003, come segue: Durc on line INAIL_34955423 del 09/10/2022 con scadenza validità 06 febbraio 2023 ns. prot. n. 42447 del 17 ottobre 2022;
- l'impresa aggiudicataria è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18.04.2013 e dalla L. n.114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale di Governo (scadenza 15/04/2023);
- sono state effettuate le verifiche dell'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs n. 50/2016 per la ditta aggiudicataria (attestazione del Responsabile del Procedimento prot n. 55857 del 30/11/2022);

RITENUTO pertanto necessario provvedere:

- all'approvazione del verbale di gara del 18 e 21 novembre 2022 (prot. n. 53308 del 22.11.2022);
- ad assumere sottoimpegno di spesa mediante il frazionamento dell'impegno 2022/49381 per un importo di Euro 934.297,19 (I.V.A. 22% compresa) a favore della Ditta Ecogrid S.r.l., con sede legale in Via Olivetti, 39/R – 17052 Borghetto S.Spirito (SV), C.F./P.I.V.A. 01301870091;
- a mantenere la somma derivante dal ribasso offerto del 6,22% di complessivi Euro 59.447,32 sull'impegno padre, sul Bilancio di Previsione 2022÷2024 annualità 2022, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;

VISTI:

- l'articolo 179 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la procedura per la verifica degli accertamenti;
- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 24 del vigente regolamento di contabilità;
- l'articolo 25 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
- l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- la Linea guida n. 3, di attuazione del D.L. n. 50/2016, come aggiornata al D.Lgs n. 56/2017;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il del verbale di gara del 18 e 21 novembre 2022 (prot. n. 53308 del 22.11.2022) per i lavori in oggetto, affidati in assenza di convenzione “Consip” mediante “procedura negoziata”, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) della Legge 120 del 11/09/2020, conversione del Decreto Semplificazioni D.L. n.76 del 16/07/2020 pubblicato in G.U. il 16/07/2020 n. 178, con consultazione di almeno 5 operatori economici, dal quale risulta la seguente proposta di aggiudicazione, Ditta Ecogrid S.r.l., con sede legale in Via Olivetti, 39/R – 17052 Borghetto S.Spirito (SV), C.F./P.I.V.A. 01301870091 che ha offerto il ribasso del 6,22% sull'importo a base d'appalto di Euro 814.544,68 di cui Euro 783.397,26 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 31.147,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. di affidare l'appalto in oggetto come dalla proposta di aggiudicazione sopra specificata dando atto che l'aggiudicazione è efficace a seguito della verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (attestazione R.U.P prot n. 55857 del 30/11/2022);
3. di dare atto che:
 - in relazione all'articolo 51, comma 1 D. Lgs n. 50/2016, l'intervento è stato definito con riferimento agli obiettivi da raggiungere;
 - ai sensi dell'articolo 200 D. Lgs n. 267/2000, non comporta spese a carico dell'Ente in quanto finanziato mediante il Decreto del Commissario Delegato per la Regione Liguria n. 5/2022 ad oggetto “Eccezionali onali eventi meteorologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019” di cui alle l'OCDPC nn. 621 e 622/2019 ed OCDPC n. 647/2020 - Primo piano stralcio degli interventi piu urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell’art. 25 comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, della Regione Liguria” per Euro 1.061.400,00 come sopra specificato (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”- annualità 2022 - Accertamento n. 2022/21971);
 - l'importo contrattuale è definito in Euro 765.817,37 complessivi netti per lavori e oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 22%;
4. di approvare il seguente quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione disposta con il presente atto:

Lavori	Euro	734.669,95
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	<u>31.147,42</u>
Totale importo contrattuale	Euro	765.817,37
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22%	Euro	168.479,82

Spese tecniche per redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilizzazione dei lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo	Euro	48.214,40
Imprevisti	Euro	4.779,29
Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016	Euro	11.729,44
Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 4 D.Lgs 50/2016	Euro	2.932,36
Ribasso del 6,22%	Euro	<u>59.447,32</u>
Totale somme a disposizione	Euro	295.582,63

TOTALE COMPLESSIVO

Euro 1.061.400,00

5. ad assumere sottoimpegno di spesa mediante il frazionamento dell'impegno 2022/49381 per un importo di Euro 934.297,19 (I.V.A. 22% compresa) a favore della Ditta Ecogrid S.r.l., con sede legale in Via Olivetti, 39/R – 17052 Borghetto S.Spirito (SV), C.F./P.I.V.A. 01301870091 sul Bilancio di Previsione 2022÷2024 annualità 2022, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
6. a mantenere la somma derivante dal ribasso offerto del 6,22% di complessivi Euro 59.447,32 sull'impegno padre sul Bilancio di Previsione 2022÷2024 annualità 2022, relativa a quanto sopra descritto;
7. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
8. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
9. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
10. di comunicare gli estremi dell'impegno di spesa agli interessati, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il geom. Maurizio ZERBINI (A.D. n. 1955 del 19.07.2022);
12. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
S	2022	10052.02.066443 00	S.P. n. 12 "Savona-Altare" in Comune di Savona, lavori di somma urgenza sistemazione versante franoso al km 4+000 –	ECOGRID S.R.L.	934.297,19	U.2.02.01.09.012

			CUP J57H22000120003			
S	2022	10052.02.066443 00	S.P. n. 12 "Savona-Altare" in Comune di Savona, lavori di somma urgenza sistemazione versante franoso al km 4+000 – CUP J57H22000120003	PERSONALE INCENTIVI PROGETTAZIONE	11.729,44	U.2.02.01.09.012
S	2022	10052.02.066443 00	S.P. n. 12 "Savona-Altare" in Comune di Savona, lavori di somma urgenza sistemazione versante franoso al km 4+000 – CUP J57H22000120003	PROVINCIA DI SAVONA	2.932,36	U.2.02.01.09.012

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
402 DCD4/2022 - OCDPC 621/2019, 622/2019, 647/2020 INTRGRAZ E RIMODULAZ PIANO STRALCIO INTERVENTI LETT. a) e b) art 25 comma 2 D.Lgs. 1/2018		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J57H22000120003	9463495320
402 DCD4/2022 - OCDPC 621/2019, 622/2019, 647/2020 INTRGRAZ E RIMODULAZ PIANO STRALCIO INTERVENTI LETT. a) e b) art 25 comma 2 D.Lgs. 1/2018		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J57H22000120003	
402 DCD4/2022 - OCDPC 621/2019, 622/2019, 647/2020 INTRGRAZ E RIMODULAZ PIANO STRALCIO INTERVENTI LETT. a) e b) art 25 comma 2 D.Lgs. 1/2018		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J57H22000120003	

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 3458

Data di registrazione

OGGETTO: S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al km 4+000, secondo lotto – CUP J57H22000120003 - CIG 9463495320 - Affidamento alla Ditta Ecogrid S.r.l. ed impegno di spesa.

ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l'articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la completezza dell'istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al km 4+000, secondo lotto – CUP J57H22000120003 - CIG 9463495320 - Affidamento alla Ditta Ecogrid S.r.l. ed impegno di spesa.

Il Responsabile
ZERBINI MAURIZIO
(atto sottoscritto digitalmente)

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N. 3510

Data di registrazione 13/12/2022

Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

OGGETTO: S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al km 4+000, secondo lotto – CUP J57H22000120003 - CIG 9463495320 - Affidamento alla Ditta Ecogrid S.r.l. ed impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI O SUO DELEGATO CERTIFICA CHE SONO STATE EFFETTUATE LE SEGUENTI REGISTRAZIONI :

Dati Contabili

Tipo Movimento	Numero	Importo
S	49681 / 2022	934.297,19
S	49682 / 2022	11.729,44
S	49684 / 2022	2.932,36

e attesta la copertura finanziaria e la coerenza con le previsioni di bilancio, ai sensi degli articoli 147 bis e 183 comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.

La sopraindicata determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente visto di regolarità contabile.

Lì, 15/12/2022

Il Dirigente
COLANGELO GIULIA
(atto sottoscritto digitalmente)