

## **PROVINCIA DI SAVONA**

**Codice fiscale: 00311260095**

### **VERBALE DI GARA**

**Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamento dell'intervento "S.N.A.I." Strategia Nazionale Aree Interne - manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle opere accessorie delle Strade Provinciali nei Comuni di Stella, Sassello e Urbe facenti parte del comprensorio del Beigua. Annualità 2021 – CUP J57H21007050001 – CIG 9378874BA8**

---

L'anno duemilaventidue il giorno 09 (nove) del mese di settembre alle ore 11:42, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza numero 80 del Settore Viabilità – terzo piano, aperta al pubblico.

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2301 del 26 agosto 2022 esecutiva dal 26 agosto 2022, adottata dal Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), dell'importo complessivo di Euro 170.000,00 di cui Euro 137.096,77 per lavori a base d'appalto (dei quali Euro 135.005,46 soggetti a ribasso ed Euro 2.091,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con la stessa determinazione dirigenziale, si stabiliva di:

- affidare i lavori mediante "procedura negoziata" di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale", novellato dall'articolo 51, c.1, lettera a), numero 2), numero 2.2 della legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con consultazione di almeno 3 operatori economici, in quanto strumento in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

- aggiudicare il contratto mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- esperire la procedura negoziata ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma di e-procurement di Consip;

- che i costi della manodopera sono determinati, ai sensi dell'articolo 23 comma 16 D. Lgs n. 50/2016, in Euro 18.761,63 (diciottomilasettecentosessantuno/63);

- che l'intervento è finanziato mediante D.M. 394 del 12/10/2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne - Annualità 2021 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - Annualità 2022);

- che con lettera nostro prot. n° 33896 del 30.08.2022, mediante R.D.O. n° 3168578 pubblicata il 30.08.2022 sulla piattaforma di e-procurement di Consip, sono state invitate alla procedura di affidamento le seguenti ditte:

1. AM Costruzioni S.r.l. - Loano (SV);
2. Cave di Frisolino S.r.l. - Ne (GE);
3. I.L.S.E.T. S.r.l. - Genova (GE).

- che la lettera di invito citata prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 08.09.2022 e data di svolgimento della gara in seduta pubblica il giorno 09.09.2022 alle ore 11:00.

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti: dott. ing. Vincenzo GARERI, in qualità di Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia, Ambiente, il geom. Maurizio ZERBINI Responsabile Tecnico in qualità di Punto Istruttore abilitato al sistema M.E.P.A. ed il geom. Nicola BENETTI Istruttore Tecnico in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la gara mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement effettuata dal Punto istruttore.

Il Presidente verifica che, entro il termine previsto dalla lettera invito, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

<b>Ditta</b>	<b>data presentazione</b>
AM Costruzioni S.r.l. - Loano (SV)	02 settembre 2022
Cave di Frisolino S.r.l. - Ne (GE)	02 settembre 2022

Il Presidente procede, tramite il Punto Istruttore all'apertura virtuale delle buste (Ditta per Ditta, nell'ordine proposto dal sistema) contenenti la documentazione amministrativa ed in particolare ad esaminare e ad approvare tutta la documentazione amministrativa delle seguenti ditte:

- AM Costruzioni S.r.l. - Loano (SV)
- Cave di Frisolino S.r.l. - Ne (GE)

Alle ore 12:17, terminata la fase amministrativa con ammissione di tutte le ditte concorrenti, si prosegue con la fase economica.

Si procede all'esame del ribasso offerto con le seguenti indicazioni percentuali che vengono lette ad alta voce, nell'ordine proposto dal sistema, come segue:

- AM Costruzioni S.r.l. - Loano (SV) ribasso del 7,30%
- Cave di Frisolino S.r.l. - Ne (GE) ribasso del 6,50%

Il Presidente propone l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta AM Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via Sant'Agostino, 10/20 – 17025 Loano (SV) C.F./P.I.V.A. 01846330098 che ha offerto il ribasso del 7,30% con indicazione di un costo della manodopera di Euro 18.750,00 (congruo rispetto a quello indicato

nella lettera di invito pari ad Euro 18.761,63) che avverrà a seguito della verifica della regolarità del possesso dei requisiti di accesso dichiarati.

A seguito del ribasso del 7,30% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 137.096,77, il contratto sarà stipulato per un importo netto complessivo di € 127.241,37 di cui € 125.150,06 per lavori ed € 2.091,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Alle ore 12:31 il Presidente chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
dott. ing. Vincenzo GARERI



**Il Segretario Verbalizzante**  
geom. Nicola BENETTI