

Protocollo n. _____ del _____

classifica 8.2.3 – 4/2022

PROVINCIA DI SAVONA

Codice fiscale: 00311260095

VERBALE DI GARA

Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per affidamento dell'intervento S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al km 4+000, secondo lotto – CUP J57H22000120003 - CIG 9463495320


L'anno duemilaventidue il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre alle ore 09:00, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza numero 80 del Settore Viabilità – terzo piano, aperta al pubblico.

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3039 del 02 novembre 2022 esecutiva dal 04 novembre 2022, adottata dal Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente, è stato approvato il progetto definitivo-secutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), dell'importo complessivo di Euro 1.061.400,00 di cui Euro 814.544,68 per lavori a base d'appalto (dei quali Euro 783.397,26 soggetti a ribasso ed Euro 31.147,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con la stessa determinazione dirigenziale, si stabiliva di:

- affidare i lavori mediante “procedura negoziata” di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, novellato dall'articolo 51, c.1, lettera a), numero 2), numero 2.2 della legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.



77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con consultazione di almeno 5 operatori economici, in quanto strumento in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

- aggiudicare il contratto mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- esperire la procedura negoziata ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma di e-procurement di Consip;

- che i costi della manodopera sono determinati, ai sensi dell'articolo 23 comma 16 D. Lgs n. 50/2016, in Euro 224.658,71 (duecentoventiquattromilaseicentocinquantotto/71);

- che l'intervento è finanziato mediante Decreto del Commissario Delegato per la Regione Liguria n. 5/2022 ad oggetto “Eccezionali onali eventi meteorologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019” di cui alle l'OCDPC nn. 621 e 622/2019 ed OCDPC n. 647/2020 - Primo piano stralcio degli interventi piu urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, della Regione Liguria (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - Annualità 2022);

- che con lettera nostro prot. n° 49984 del 08.11.2022, mediante R.D.O. n° 3279670 pubblicata il 08.11.2022 sulla piattaforma di e-procurement di Consip, sono state invitate alla procedura di affidamento le seguenti ditte:

1. Ecofond S.r.l. - Genova (GE);
2. Ecogrid S.r.l. – Borghetto S.Spirito (SV);
3. Emmebi Consolidamenti di Guastavino Luigi - Cogoleto (GE);
4. ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN);
5. Servizi e Costruzioni S.r.l. – Altare (SV).

- che la lettera di invito citata prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 17.11.2022 e data di svolgimento della gara in seduta pubblica il giorno 18.11.2022 alle ore 09:00.

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti: dott. ing. Vincenzo GARERI, in qualità di Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia, Ambiente e Punto Ordinante abilitato al sistema M.E.P.A. ed il geom. Nicola BENETTI Istruttore Tecnico in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la gara mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement effettuata dal Punto istruttore.

Il Presidente verifica che, entro il termine previsto dalla lettera invito, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta	data presentazione
Ecogrid S.r.l. – Borghetto S.Spirito (SV)	16 novembre 2022
Servizi e Costruzioni S.r.l. – Altare (SV)	16 novembre 2022
ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN)	17 novembre 2022

Il Presidente accerta che la ditta ICOSE S.p.A. ha trasmesso, entro il termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione di gara via p.e.c., acquisita agli atti con ns. Prot. 52352 del 17.11.2022, in quanto il portale "acquistinretepa.it" il giorno della scadenza della presentazione delle offerte non risultava funzionante.

Il Presidente procede, tramite il Punto Istruttore alla verifica della funzionalità della piattaforma "acquistinretepa.it", e contattato il n° verde 800/753783 di assistenza al portale, viene a conoscenza che non è stato ancora risolto il problema che non permette l'utilizzo della piattaforma e non si conoscono le tempistiche di risoluzione del problema.

Il Presidente decide quindi di effettuare dei tentativi di accesso al portale con cadenza oraria, ma senza successo, quindi alle ore 13:30 si decide di sospendere la seduta e riprenderla lunedì 21 novembre.

L'anno duemilaventidue il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre alle ore 08:00, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza numero 80 del Settore Viabilità – terzo piano, aperta al pubblico, premesso che il giorno venerdì 18 novembre la seduta di gara è stata sospesa per il mancato funzionamento del portale “acquistinretepa.it”, il Presidente procede, tramite il Punto Istruttore all’apertura virtuale delle buste (Ditta per Ditta in ordine alfabetico) contenenti la documentazione amministrativa ed in particolare ad esaminare e ad approvare tutta la documentazione amministrativa delle seguenti ditte:

- Ecogrid S.r.l. – Borghetto S.Spirito (SV);
- Servizi e Costruzioni S.r.l. – Altare (SV);
- ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN).

Alle ore 08:57, terminata la fase amministrativa con ammissione di tutte le ditte concorrenti, si prosegue con la fase economica.

Si procede all'esame del ribasso offerto con le seguenti indicazioni percentuali che vengono lette ad alta voce, nell'ordine proposto dal sistema, come segue:

- | | |
|--|--------------------|
| • Ecogrid S.r.l. – Borghetto S.Spirito (SV) | ribasso del 6,22% |
| • ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN) | ribasso del 5,703% |
| • Servizi e Costruzioni S.r.l. – Altare (SV) | ribasso del 5,00% |

Il Presidente propone l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta Ecogrid S.r.l., con sede legale in Via Olivetti, 39/R – 17052 Borghetto S.Spirito (SV), C.F./P.I.V.A. 01301870091 che ha offerto il ribasso del 6,22% con indicazione di un costo della manodopera di Euro 230.000,00 (congruo rispetto a quello indicato nella lettera di invito pari ad Euro 224.658,71) che avverrà a seguito della verifica della regolarità del possesso dei requisiti di accesso dichiarati.

A seguito del ribasso del 6,22% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 814.544,68, il contratto sarà stipulato per un importo netto complessivo di € 765.817,37 di cui € 734.669,95 per lavori ed € 31.147,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Alle ore 09:32 il Presidente chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto come segue:

Il Presidente
dott. ing. Vincenzo GARERI



Il Segretario Verbalizzante
geom. Nicola BENETTI

