

PROVINCIA DI SAVONA

Codice fiscale 00311260095

VERBALE DI GARA

INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA - PROGETTO DENOMINATO 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE (CUP J47H19001940005).

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sede della Provincia di Savona, al 5° piano, in una sala aperta al pubblico, l'Ing. Vincenzo Gareri, Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente, in qualità di Presidente della gara, assistito dall'Ing. Franca Briano, responsabile del procedimento e dalla Sig.ra Simonetta Pisano, segretario verbalizzante.

PREMESSO che:

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 172 del 12. settembre 2008 venne approvato lo schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 58 della Legge Regionale 36/97 e ss.mm. e ii. per la realizzazione della nuova piattaforma multipurpose in ambito portuale nel Comune di Vado Ligure e del complesso di interventi in esso descritti, tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona, il Comune di Vado Ligure e l'Autorità Portuale di Savona - oggi confluita nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) e che tale accordo di programma venne sottoscritto in data 15 settembre 2008;
- che, successivamente, è stato necessario apportare alcune modifiche all'accordo predetto e che il Consiglio Provinciale, con propria deliberazione n. 7 del 13 marzo 2018, ha approvato lo schema di aggiornamento dell'accordo di programma del 2008, aggiornamento sottoscritto in data 26 settembre 2018 dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona, dal Comune di Vado Ligure, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e dall'Autostrada dei Fiori S.p.A.;
- che allegato all'accordo di programma di cui alla suddetta deliberazione n. 7 del 13 marzo 2018 è stato approvato, altresì, lo studio di fattibilità dell'intervento;
- che con decreto del Presidente n. 100 del 10.4.2019 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, la Provincia di Savona, il Comune di Quiliano, il Comune di Savona ed il Comune di Vado Ligure e lo stesso è stato firmato dagli Enti interessati nell'agosto 2019;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 30.07.2019 è stata approvata la convenzione tra la Provincia di Savona e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la realizzazione degli interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria della strada intercomunale che collega Vado Ligure al casello autostradale di Savona, e che la stessa è stata firmata in data 13 agosto 2019;
- con nota prot. 51647 del 15.10.2019 è stato trasmesso dalla APM Terminals Vado Ligure S.p.A. di Bergeggi il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo

complessivo di Euro 11.100.000,00, interamente finanziato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che trasferisce la somma alla Provincia di Savona;

- con determinazione dirigenziale n. 5005 del 30.12.2019 è stata accertata l'entrata di Euro 11.100.000,00 individuando come debitore il soggetto Autorità di Sistema Portuale del Mar Occidentale ed è stata contestualmente prenotata pari somma sul bilancio di previsione 2019-2021;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dovendo procedere alla verifica del progetto definitivo/esecutivo suindicato è stata indetta una procedura negoziata, con nota prot. n. 67010 del 23.12.2019, invitando le sottoindicate società:

- Inarcheck S.p.A. – Via Gaetano Negri 8 – Milano
 - Normatempo Italia S.r.l.– Corso Trapani 25 – Torino
 - BTP Italia S.r.l. - Via Revere 10 – Milano
 - Rina Ceck S.r.l. – Via Corsica 10 – Genova
 - Malvezzi & Partners Servizi Integrati – Via Aspromonte 3 - Genova
- che entro il termine fissato sono pervenute le sottoindicate offerte:
- BTP Italia S.r.l. - prot. n. 1412 del 10.01.2020
 - Normatempo Italia S.r.l. - prot. n. 3168 del 15.01.2020
 - Inarcheck S.p.A. - prot. n. 3223 del 15.01.2020
 - Rina Check S.r.l. - prot. n. 3574 del 16.01.2020

PROCEDE

- all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione richiesta;
 - alla lettura delle offerte delle ditte:
- BTP Italia S.r.l. – ribasso del 73,37%
 - Normatempo Italia S.r.l. – ribasso del 61,02%
 - Inarcheck S.p.A. – ribasso del 67,99%
 - Rina Check S.r.l.– ribasso del 47,04%

La migliore offerta risulta essere quella della BTP Italia S.r.l. con sede legale in Via Clitunno 18 – Roma e sede operativa in Milano – Via G. Revere 10 – P.IVA 05840831001 – che ha offerto un ribasso del 73,37%.

Il Presidente di gara, ritenuta l'offerta suddetta anormalmente bassa, decide di procedere alla richiesta di giustificazioni alla ditta relativamente al ribasso offerto.

Trasmette, pertanto, agli uffici per l'invio della comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 10,30.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Franco Briano)

IL PRESIDENTE DELLA GARA
(Ing. Vincenzo Gareri)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Sig.ra Simonetta Pisano)

Simonetta Pisano