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8.2.3/39-2021

PROVINCIA DI SAVONA

Codice fiscale: 00311260095

VERBALE DI GARA n. 1
Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamento
dell'intervento: S.P. n. 542 “di Pontinvrea”- Lavori di: adeguamento strutturale di porzione del

ponte sul Rio del Giovo al km 17+438 nel Comune di Pontinvrea. Importo complessivo Euro

148.000,00. CUP J97H23000050003 - CIG 9703337700.

L'anno duemilaventitré il giorno 6 (sei) del mese di Luglio alle ore 16:00 nella sede della Provincia di Savona,
nella stanza numero 90 del Settore Viabilita — terzo piano, aperta al pubblico
Premesso:

+ che con Determinazione Dirigenziale n. 1068 del 05/05/2023, esecutiva dal 05/05/2023, adottata dal
Dirigente del Settore Gestione della Viabilita, Edilizia ed Ambiente, ¢ stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010

(per le parti ancora vigenti), dell'importo complessivo di Euro 148.000,00 di cui Euro 104.879,20 per lavori

a base d'appalto, (di cui Euro 100.166,60 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 4.712,60 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso);

« che, con la stessa determinazione dirigenziale si stabiliva di:

— affidare i lavori mediante mediante “affidamento diretto” con le modalita di cui all'articolo 1, comma
2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 in quanto strumento in grado di meglio assicurare celerita, speditezza ¢ semplificazione

necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei lavori e nel rispetto del cronoprogramma;
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— aggiudicare il contratto mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi
dell'art. 36, comma 9bis del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori
significative migliorie tecniche in fase di offerta;

— esperire la procedura negoziata ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma di e-procurement di Consip;

« che i costi della manodopera sono determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16 D.Lgs n. 50/2016, in Euro
24.901,28 (ventiquattromilanovecentouno/28);

+  che l'intervento trova copertura finanziaria mediante risorse proprie dell’Ente nell’ambito della Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilita” e Programma 05 “Viabilita e Infrastrutture stradali” (capitolo di uscita
604100 “Manutenzione ordinaria ponti e viadotti rete viaria”);

- che con lettera invito, mediante R.D.O. n. 3645144 pubblicata il 30 Giugno 2023 sulla piattaforma di e-
procurement di Consip, sono state invitate alla procedura di affidamento le seguenti ditte:

- CO.GE.FA di Giordano Ugo ¢ Snc;

— Rotundo Antonio Srl Unipersonale;

— TP Perforazioni;

« che la lettera di invito citata prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12:30 del giorno 6
Luglio e data di svolgimento della gara in seduta pubblica il giorno 6 Luglio alle ore 16:00 ;

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all’espletamento della gara, sono presenti: il Dott. Ing. Vincenzo

Gareri, in qualita di Dirigente del Settore Gestione della Viabilita, Edilizia, Ambiente, e il Dott. Ing. Luca

Gilardoni, Responsabile tecnico, in qualitd di Punto istruttore abilitato al sistema ME.PA e Segretario

verbalizzante.

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la gara mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement effettuato dal

Punto ordinante.

Dopo svariate volte di tentativo di ingresso in piattaforma non ¢ stato possibile eseguire la gara in oggetto e

pertanto si rimanda la stessa al giorno 12 Luglio alle ore 10:30;

Alle ore 16:40 il Presidente chiude la seduta di gara.
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Di quanto sopra si € redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto come

segue:

11 Presidente Il Segretario Verbalizzante
Ing. Vincenzo Gareri Dott. Ing. Luca Gilardoni
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