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CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art.1.1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i lavori cosi definiti:

“Manutenzione straordinaria strade comunali e regimazione acque meteoriche".

La forma e le dimensioni delle opere che sono oggetto dell'appalto risultano dalle Relazioni e dagli elaborati grafici del progetto.

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni ch
impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'opera nel suo insieme prevede:

- Scavo a sezione obbligata per pulizia cunette

- Demolizione di grigliato fatiscente

- Asportazione di pavimentazione stradale ammalorata

- Trasporto e smaltimento in discarica dei materiali di risulta

- Realizzazione di opere di raccolta e smaltimento acque mediante posa in opera di grigliati, tubazioni, pozze
zione di un piccolo muro di sostegno di servizio

- Formazione di sottofondo stradale

- Posa di conglomerato bituminoso e tappeto di usura

- Alzamento di pozzetti esistenti per raggiungimento quota piano stradale

- Formazione di segnaletica stradale orizzontale quali strisce e zebrature

- Posa in opera di barriera di sicurezza (guard rail)

Art.1.2 - Ammontare dell'appalto
L'importo  complessivo  dei  lavori  compresi  nell'appalto  ammonta a €

e all‘atto esecutivo potranno essere

tti con relativi chiusini con realizza-

198.296,00 (diconsi  Euro

centonovantottomiladuecentonovantasei/00), di cui € 191.293,00 per lavori soggetti a ribasso, ed € 7.003,00 per oneri relativi alla sicurezza, non

soggetti a ribasso.
Il presente appalto é a misura ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eee) D. Lgs n. 50/2016.

Art.1.3 - Criterio di aggiudicazione - Categoria e classifica dei lavori
L'affidamento avverra mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) d
criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
Ai sensi dell'articolo 61 D.P.R. n. 207/2010 e in conformita all'allegato “A” del predefto D

LavoR IMPORTO | DESCRIZIONE | $oG5eTTOA | SOGGETTOA
RIBASSO RIBASSO
1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €191.283,00 € 191.293,00
I1a_ DI CUI PER LAVORI : - | € 123.792,89 0
1b [; CU; F:ER MANO D'OPERA B € 6?,5;5.1; ]
2a ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI . : €_7803C|C; ~ 27,003,66
TOTALE LAVORI - i € 198.296,00

el D.Lgs n. 50/2016 sulla base del

P.R., l'opera risulta suddivida nelle

seguenti categorie: |
CATEGORIA IMPORTO Euro %
OG.3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, (...) € 198.296,00 100,00
TOTALE € 198.296,00 100.00

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara d'appalto le categorie e le classifiche dei lavori sono le seguenti:
Categoria prevalente: OG 3 “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, (....) "— Importo € 198.296,00 (100% totale) -Ciassifica | (fino a 258.000,00 €).

La stazione appaltante potra decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultera conveniente o idonea in relazione
al'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procedera a sorteggio.

Nella formulazione dell'offerta, Impresa dovra considerare, per ogni singola lavorazione di cui all'elenco prezzi allegato, gli oneri, a suo
carico, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e quelli relativi alrorgq‘nizzazione stessa dell'impresa non

inclusi nell'elenco del presente Capitolato e da non assoggettare a ribasso.
If ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

prezzi unitari in elenco i quali, cosi

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni

in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs n. 50/2016 e sul
Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dellimpresa per I'esecuzione a perfetta regola
quanto prescritto dal presente Capitolato.
Il contratto é stipulato interamente “a misura’, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera eeeee), del D

CAPO 2 - DISCIPLI (0]
Art.2.1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

ccessive modifiche ed integrazioni.
d'arte dei lavori appaltati, secondo

Lgs n. 50/2016.

L'appalto viene concesso ed acceftato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita del contratto e dei risultati attesi e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:
1

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; |
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- contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parteintegrante;
- disposizioni contrattuali e capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- elaborati del progetto posto a base di appalto;

- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati,

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo
le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente ?onfonm‘ alle disposizioni legislative
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

In tale eventualita compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le
eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art.2.2 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
* j| Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli non abrogati dal DFR. n.
207/2010;
il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
gli elaborati grafici progettuali;
I'elenco dei prezzi unitari;
il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
le polizze di garanzia.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art.2.3 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
La sottoscrizione del contratfo e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici) nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfettaesecuzione.
L'appaltatore da atfo, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art.2.4 - Procedure in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto e misure !Lstramdinarie di
gestione |
In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.
88, comma 4 ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 110 D.Lgs n. 50/2016, interpella progressivamente | soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione. |
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, nelle ipotesi di cui sopra, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art.2.5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Geperale, le generalita delle persone
autorizzate a riscuotere. _

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione ap,qartante. ai sensi e nei modi di cui
all'articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere é assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato
Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. |

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle o‘sﬂi altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaitatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del diretfore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti | casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nellimpiego deimateriali.

Ogni variazione del domicilio di cul al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del
nuovo afto dimandato. '

Art.2.6 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione, campionature e prove tecniche

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale. _

Fermo restando quanto prescritto dagli 16 e 17 del Capitolato Generale, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato
nel corrispettivo d'appalto e percié senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivitd, di propria iniziativa o, in difetto,
su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla
documentazione ftecnica atta a individuame caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove
necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori,
mediante apposito ordine diservizio.

Si precisa che tutti i valori e le caratteristiche prestazionali richieste dovranno essere certificati, su precisa richiesta della Direzione
Lavori, da Istituti e Laboratori autorizzati dal Ministero. Tali certificati dovranno essere trasmessi alla D.L. per |'accettazione prima della posa in
opera.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori,
sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione sara ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a
firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art.3.1 - Consegna, inizio dei lavori e modalita di intervento



L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi
non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. |

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016. |

Della consegna é redatto apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore.

Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in pit riprese. in quanto caso verranno redatti successivi verbali di
consegna parziale e la data della consegna, a tutti gli effetti, sara quella dellultimo verbale.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavor, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data| della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
awvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per l|'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & esclu'so dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore pud cf?mdam di recedere dal contratto: nel
caso di accoglimento dellistanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in
misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Qualora
listanza non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo determinati ai sensi
del comma 14 dell'articolo 5 del decreto sopra citato.

Nel caso in cui la consegna, una volta iniziata, venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni ndn di forza maggiore, la sospensione
non pué durare oltre sessanta giorni: trascorso tale termine l'esecutore puo richiedere di recedere dal contratto con applicazione delle disposizioni di cui
al precedente comma.

E'facolta dell’Amministrazione non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore qualora tale fattispecie cqmpom il de-finanziamento dellopera
o qualora il ritardo nella consegna derivi dal rispetto dell'equilibrio di finanza pubblica della Stazione appaltante. |

Se all'atto della consegna si riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto, non si procede alla consegna.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei|lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quantaitro il nuovo esecutore deve
assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. |

Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medessql’nl firmati congiuntamente al nuovo
esecutore.

Trascorso inutimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal diretloﬂe dei lavori al nuovo esecutore, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'appaltatore deve trasmeftere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documenraz:pns attestante I'avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazipne attestante I'avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

L'Impresa é tenuta ad effettuare gli interventi di pronto intervento per lavori inerenti la pubblica incolumita.

L'lmpresa sara ritenuta responsabile sia amministrativamente che giuridicamente per tutti i danni che potessero derivare a persone o
cose, causati dalla mancata tempestivita nell'iniziare i lavori di pronto intervento.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di eseguire gli interventi nelle ore notturne e festive qualora la Direzione Lavori o i suoi collaboratori
tecnici del Settore Viabilita, ne richiedessero I'esecuzione mediante ordine anche telefonico.

Qualora I'lmpresa non ottemperi con sufficiente sollecitudine a quanto ordinato in caso di interventi urgenti, la Stazione Appaltane, oltre
all'applicazione della penale di cui al successivo articolo 3.2, potra far eseguire i lavori richiesti da altre ditte di fiducia e in danno all'/Appaltatore
inadempiente. Il ripetersi di tale circostanza per pit di due volte durante la durata dell'appaito dara diritto alla Provincia di dichiarare rescisso il
contratto per colpa grave dell'lmpresa.

Art.3.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalfo & di 90 (novanta) giorni naturali sdccess:w e continui decorrenti
dalla data della firma del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale decorrente dall'ultimo verbale di consegna.

Alternativamente il tempo utile terminera con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

Qualora alla scadenza dell'appalto vi fossero dei lavori in corso, I''mpresa sara tenuta a proseguirli anche se la data della loro ultimazione
supera la scadenza contraftuale del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facolta di rescindere unilateraimente il contratto in caso di grave colpa od omissione dell'appaltatore e
per quanto altro pil avanti prevsio.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito ai
necessari accertamenti in contraddittorio.

Il certificato di ultimazione dei lavori puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non |superiore a sessanta giorni, per |l
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori: qualora non venga rispettato il termine si ha l'inefficacia del certificato di ultimazione, con redazione di nuovo certificato che
accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni, con applicazione delle penali di cui all'articolo 3.5 qualora la data di ultimazione vada oltre il
termine contrattuale.

Art.3.3 - Programma esecutivo dei lavori
Prima dell'inizio di ogni lavorazione ordinata, I''mpresa predispone e consegna alla direzione lavori, un programma esecutivo dettagliato,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale documento deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla staziohe appaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.

Art.3.4 - Sospensioni e proroghe

Ai sensi dell'art. 107, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pué disporre
la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, con lindicazione delle ragioni (e della loro imputabilita) che hanno determinato I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. |l verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della suaredazione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la sospensione pud essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni
di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. Qualora |a sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
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complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori stessi, o comungque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione
del contratto senza indennita;, se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione é disposta per il tempo streftamente necessario: in tale periodo il direttore dei lavor dispane visite periodiche al cantiere come
previsto dall'articolo 10 comma 1 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Cessate le cause|della sospensione, il Responsabile
del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo terminecontrattuale.

Qualora l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Responsabile del Procedimento
non ne abbia disposto la ripresa, 'appaltatore pud diffidare questultimo a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda alla
ripresa; la diffida é condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore voglia far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte
a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali é sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilita.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui aicommi 1, 2 e
4 dell'articolo 107 D.Lgs n. 50/2016, I'esecutore puod chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato ai sensi dell'articolo 10 comma 2 D.M.
49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nelle ipotesi di sospensione parziale, opera il differimento dei termini contrattuali pari ad un numere di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori
previsti nello stesso periodo dal cronoprogramma.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art.3.5 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo nefto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna deglistessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali determinate dagli Ordini di Servizio, dalle singole “Richieste di | Intervento” o dalle disposizioni
telefoniche comunicate da parte delD.L..

La penale di cui al comma 2, lettera b) e leftera d), é applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2,
lettera c) é applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione diritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora | ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di
risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa deiritardi.

Art.3.6 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle singole lavorazioni, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione o della
loro ritardata ultimazione:

a)il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
l'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell'acqua; |

b)I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in
materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (se nominato);

c¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per 'esecuzione delle opere, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale
d'Appalto o dal Capitolato Generale;

f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altriincaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personaledipendente.

Art.3.7 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Ai sensi dell'articolo 108 comma 4 D.Lgs n. 50/2016, se I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, entro | quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale é computata sul periodo determinato sommando il ritardo gia accumulato dall'appaltatore
e il termine assegnato dal direftore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art.4.1 - Anticipazioni
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs n. 50/2016 é prevista, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 pér cento sul valore del contratto di
appalto subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di
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interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo I'andamento del lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se 'esecuzione dei lavori non procede secondo | tempi contrattuali, e sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.4.2 - Pagamenti in acconto .

L'appaltatore ha dirifto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori
eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta
dello 0,50% di cui al comma 3, un importo non inferiore a € 30.000,00.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giori, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non
imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui sopra.

La contabilizzazione delle opere sara fatta in base alle quantita dei lavori effetfivamente eseguiti applicando gli articoli dell'Elenco
Prezzi Unitari; i lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste seftimanali ed aggiunti alla contabilita generale dell'opera.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento della data di cui al comma 1, il direttore dejf lavori redige la relativa contabilita
e il responsabile del procedimento emette ai sensi dell'articolo 113 bis ¢. 1 D.Lgs n. 50/2016, entro 30 giomni, il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il .. "con lindicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento def predal‘fo cemﬁcaro mediante emissione dell'apposito mandato.

Ad ogni emissione del certificato di pagamento il RUP verifica la regolaritd del Documento Unico df Regolarita contributiva (DURC) in
corso di validita, se scaduto provvede alla richiesta agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempienza contributiva del DURC (accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto) la
Stazione appaltante comunica all'appaltatore linadempienza accertata e procede ai sensi dell'art. 30 comma 5, 5bis D.Lgs n. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si rinvia alle disposizioni previste dal successivo
articolo.

Nelle ipotesi previste al comma 13 dell'articolo 105 D.Lgs n. 50/2016, |a stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore,
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In caso di pagamento dei subappaltatori da parte dell’appaltatore a quest uitimo é fatto obbligo trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delie fatture (corredata da disposizione di bonifico effettuato) relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art.4.3 - Inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore - Intervento sostitutivo della Stazione
Appaltante

L'appaltatore é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in
vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori;
i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
¢é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
@ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggispeciall.

In caso di inadempienza contributiva del DURC, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa Segnalata da un Ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ai sensi degli arft. 30 e 105 D.Lgs n. 50/2016.

Al sensi del comma 6 art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretfo.

Art.4.4 - Conto finale

Il conto finale é compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed é accompagnato da una relazione
e dalla documentazione prevista dall'art. 14 comma 5 D. D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore che non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte lnegli atti contabili, per le quali non
siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 D.Lgs n. 50/2016 o 'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo articolo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se fo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale é considerato come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile del Procedimento, entro i successivi
sessanta giomni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore
per le quali non siano intervenuti la transazione o ['accordo bonario.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di acceftazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assumalcarattere definitivo.

Art.4.5 - Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione & emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ed & confermato
dal responsabile del procedimento, ai sensi e con le modalita previste dall'articolo 237 del D.P.R. n. 207/2010.

Esso contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del D.P.R. n. 207/2010 e descrive le operazioni|di verifica effettuate, le risultanze
dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalita con cui I'appaltatore ha condotto
i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattual.

Tale certificato, che ha carattere provvisorio, viene poi inoltrato con la documentazione a corredo alla stazione appaltante per la definitiva
approvazione.

Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
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Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante, previa garanzia fideiussoria cui
all'articolo 103 comma 6 D. Lgs n. 50/2016 e previo accertamento del regolare adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi e
assicurativi, procede al pagamento della rata di saldo.

Art.4.6 - Revisione prezzi
E'esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del todice civile.

Art.4.7 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario é nullo didiritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 D. Lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n°52, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
softoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.5.1 - Lavori a misura ed in economia

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove I'Appaltatore non
si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna fichiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Le opere devono essere valutate a misura e con i prezzi di cui all'allegato Elenco Prezzi Unitari ed, in subordine, con il Prezziario della
Regione Liguria — Unioncamere Liguria in vigore alla data di pubblicazione della procedura di gara, con le modalita previste nel presente capitolato.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e
nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
al progefto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore deijlavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrante per dare I'opera compiuta sotto
le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dal progetto.

Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui allElenco prezzi.

In via del tutto eccezionale ed a giudizio della Direzione Lavori le opere a misura potranno essere integrate con interventi in economia
qualora, per particolari difficoltd, ne fosse chiaramente impossibile la totale esecuzione ed ultimazione a misura, Dette opere in economia dovranno
essere, di volta in volta autorizzate dalla Direzione Lavori.

Le opere che fossero da realizzarsi in parte a misura e in parte in economia saranno condotte in modo che non si verifichino interferenze
tra le differenti operazioni anche agli effetti della loro individuazione, misurazione e contabilizzazione.

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per Iimporto delle prestazioni e delle
somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste dall'articolo 14 comma 3 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.

L'Ente Appaltante si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore, che pertanto é tenuto a corrisponderia, la eventuale fornitura di mano
d'opera, provviste e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giomate, orari e qualifiche per la mano
d'opera e con specificazione delle quantita e dei costi per le prowviste, da contabilizzare come disposto dall’ articolo dall'articolo 14 comma 3 D.M. 49
07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed in particolare relativamente alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali,
dedotti dal Prezziario Regionale Opere edili dellUnioncamere Liguria, per la Provincia di Savona, aumentali del 15 % per spese generali e
successivamente del 10% per utile e con 'applicazione del ribasso d'asta limitatamente alla quota complessiva di spese generali edutili.

Qualora I'elenco prezzi non contempli eventuali lavori, opere, prestazioni o forniture da eseguirsi, si procedera allindividuazione di nuovi
prezzi determinati ai sensi dell'articolo 8 comma 5 lettere a) e b) D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In quest'ultimo caso sui nuovi prezzi sara applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. Detti prezzi si intendono fissi ed
invariabili per tutta la durata del contratto.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darlj pronti allimpiego a pié d'opera in
qualsiasi punto dellavoro;

b) operaio e noli di mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto
della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c)lavori: le spese per la completa esecuzione a regola d'arte di tutte le categorie di lavori.

| prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dallAppaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento
del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Per quanto concerne le opere dell’appalto si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali|é compreso nei prezzi delle opere
compiute di cui all'elenco prezzi.

Art.5.2 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera
In sede di contabilizzazione delle rate all'importo dei lavori eseguiti é aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi in misura non superiore
alla meta (50%) del corrispondente prezzo di contratto. |
| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore
dei Lavori, come previsto dall'articolo 6 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art.6.1 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell'articolo 93 comma 1, del del D.Lgs n. 50/2016 é richiesta a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento
dell'importo a base di gara indicato nell'invito, costituita, a scelta, del concorrente:
a) in titoli (del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti (fermo restando il limite dell'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs 21.11.2017, n. 231), con versamento presso
la Tesoreria del Comune di Cosseria, Banca Carige spa, Agenzia di Millesimo, IBAN 63B06 17549 4400 0000 4002690
(Il bonifico deve avere la seguente causale: “deposito cauzionale “Manutenzione straordinaria strade comunali e regimazione acque meteoriche”.
CiG ) !
¢) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediani finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Igs. 1 seftembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a|revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Igs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti
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dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta é altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse afﬁ_ﬁ'ararfo' al sensi dell'art. 93, comma
8, del del D. Lgs n. 50/2016.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debifo pubblico, dovra essere presentata anche una
dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto contenente limpegno verso il concorrente a rilasciare, qualora |'offerente
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione o polizza assicurativa, queste dovranno:
essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico 19 gepnaio 2018 n. 31, opportunamente
integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
essere prodofte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e :::s.mm. ii., con espressa menzione
dell'oggetto e del soggetto garantito;
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa
fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
avere validita per giorni 180 dalla data di presentazione dell'offerta, salvo termine maggiore previsto dalla lettera invito;
qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, a partecipanti con idoneita plurisoggettiva non ancora costituiti, essere
tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
prevedere espressamente: _
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare
obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
¢) la loro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente Iimpegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 D.Lgs n. 6.09.2011 n. 159, la garanzia verra svincolata
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs
n. 50/2016, verra svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Art.6.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 é richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, sotto forma di cauzione
o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento,
la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, 'aumento previsto & di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. '

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante che aggiudica I'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3 D. Lgs n. 50/2016 e
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, Ia rinuncia all'eccezione di cui all‘art.
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operativitad della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'importo garantito.

Lo svincolo nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna dell'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla /data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autprizzato, con durata non inferiore a
sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto. |

L'Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'appaltatore.

Inoltre 'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n. 50/2018, pud richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione
ove guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, |a reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Art.6.3 - Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva é ridotto nelle ipotesi di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di partecipazione in R.T.l. orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente puo godere del beneficio della riduzione
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituisconp il raggruppamento verticale siano
in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso puo beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali
che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente pud godere del
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Art.6.4 - Polizze di assicurazione a carico dell'impresa
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o
almeno dieci giorni prima della consegna, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nelllesecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa é prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la stessa polizza deve
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inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore,

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a
Euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora |'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta
linefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.7.1 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza eigiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti Locali di Igiene vigenti nei luoghi
d'intervento, per quanto attiene la gestione delcantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore,
in relazione al personale e alle attrezzaturedtilizzate. |

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.7.2 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti invigore.
L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs n. 81/2008, nonche le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nelcantiere.

Art.7.3 - Piano di Sicurezza e coordinamento
L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.

Art.7.4 - Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento
L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte molivate o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguare | contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare
sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
I'appaltatore.

Art.7.5 - Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (CSE), un piano operativo di sicurezza (POS) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza (POS) dovra rispondere ai requisiti previsti nel Titolo IV - allegato XV del D.Lgs n. 81/2008 e comprendere
il documento di valutazione dei rischi e contenere inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere @ dovra essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice-subappaltatrice/sub-affidataria trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza (POS) all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della coerenza rispetto al proprio, lo trasmette al direttore lavori o coordinatore
per I'esecuzione, qualora nominato. | lavori avranno inizio dopo |'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comungue non oltre 15 giorni dall'avvenutaricezione. ;

Ai sensi dell'art. 26 e 97 del D.Lgs n.81/2008 con riferimento alle modalita di cui all'Allegato XVII, in caso di subappalto, I''mpresa
affidataria deve verificare I'idoneita tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi (secondo i criteri previsti ai punti
1 e 2 dell'allegato stesso, richiedendo l'iscrizione alla C.C.L.A.A_, il documento di valutazione dei rischi, il DURC, la dichiarazione di non essere
oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs n. 81/2008), deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui
rischi legati all'ambiente di lavoro e sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il coordinamento delle Imprese presenti, fermo
restando che |'obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo anche alle singole imprese; deve inoltre, se ritenuto necessario, richiedere adeguate
modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento.

Qualora il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) rilevi gravi inadempienze da parte delle Ditte appaltatrici in ordine alle misure di
sicurezza adottate nel cantiere, si procedera ai sensi dell'art. 92 comma 1 punto f) del D.Lgs n. 81/2008.

Nei prezzi unitari riportati nellElenco Prezzi allegato al progetto si intendono compensati tutti gli oneri e tutti gli adempimenti che
I'lmpresa deve attuare per il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei lavoratori.

L'Impresa appaltatrice e le singole imprese subappaltatrici/ sub-affidatarie sono le uniche responsabili dell'attuazione delle norme poste
a tutela della salute e della sicurezza dei proprilavoratori.

Art.7.6 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 95 e 96, del D.Lgs n. 81/2008.

| Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformita all'art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 in osservanza dei contenuti minimi esplicitati
nell'allegato XV dello stessoD.Lgs.

Ai sensidell'art. 90, comma 9 D.Lgs n. 81/2008, limpresa appaltatrice e le singole imprese subappaltatrici/sub-affidatarie sono obbligate
a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del CSE (qualora nominato) la
propria idoneita tecnico — professionale secondo le modalita dell'/Allegato XVII del D.Lgs n. 81/2008, comprendente:
iscrizione alla C.C.l.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
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Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs n.
81/2008,
Documento Unico di Regolarita Contributiva;
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'lstituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. I
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. :
Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione deilavori.
Il POS forma parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione delcontratto.

Art.7.7 - Prevenzione infortuni
Devono essere rispettate le prescrizioni del Piano Operativo di Sicurezza e le indicazioni impartite dal coordinatore per I'esecuzione dei
lavori (qualora nominato) e/o del direttore dei lavori.
Per i dispositivi di protezione si rimanda alle norme UNI EN in vigore.
Le imprese dovranno dotare conseguentemente i loro dipendenti di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformi a tali norme.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art.8.1 - Subappalto

| soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i lavori,o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;

I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria dei lavori,

in caso di attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190 il concorrente abbia indicato in sede di offerta |la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista dalla lettera invito.

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono
limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dellimporto delle
prestazioni affidate o diimporto superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto
da affidare.

Il subappalto o il sub-contratto non puo superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni.

In sede di richiesta di subappalto I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs n. 50/2016 dal bando/lettera invito in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs n. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. '

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavaro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca variazioni e limporto dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma precedente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o
del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o

consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento di lavori in
subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

I'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, |
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;

I'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (qualora nominato), provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione; i

I'affidatario é solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vige nte,

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti isubappaltatori.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n°276/2003, risponde in solido con le imprese subappaltatrici in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi: nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 105 c. 13 D.Lgs n. 50/2016 I'appaltatore & liberato dalla
responsabilita solidale.
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La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi indicati al comma 13 dell'art.105 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di pagamento dei subappaltatori da parte dell'appaltatore a quest'ultimo é fatto obbligo trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate (accompagnate da disposizione di bonifico) relative ai pagamenti
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto,
gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art.8.2 - Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza (qualora
nominato) provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e delsubappalto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art.9.1 - Controversie-accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, limporto economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui al'art. 205 D.Lgs n. S0/2016.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo essere
reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1
dell'articolo 205 D.Lgs n. 50/2016 nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande
che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 D.Lgs n. 50/2016. Prima
dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva
l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo
nel pil breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista,
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. |

In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista, I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 fatta salva I'applicazione dell'articolo 10 c. da 1 a 6 e tariffa allegata D.M.
398/2000.

La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il Responsabile del Procedimento non richieda la
nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali
ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano,
accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.  Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, |'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve
ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art.9.2 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera |

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 248/2006 (Legge Bersani) art. 36 bis, commi 3,4 e 5, i datori di lavoro debbono munire
il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del
datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, | quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere piti datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. | datori di
lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al punto precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere
vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori._Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le stesse disposizioni.

Art.9.3 - Risoluzione del contratto
La Stazione appaltante, puo procedere alla risoluzione del contratto nei casi e ai sensi dell'art 108 del D.Lgs n. 50/2016. Inoltre, su
segnalazione del Coordinatore per I'Esecuzione, qualora nominato, la Stazione Appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 81/2008.

Art.9.4 - Recesso dal contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite é dato dalla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavorieseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua I'accertamento della regolare esecuzione.

| materiali, il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'articolo 109 D.Lgs n. 50/2016, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al
comma 3 del medesimo articolo.

La stazione appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e |
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.
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CAPO 10 - NORME FINALI
Art.10.1 - Trattamento dei dati personali - Riservatezza del contratto
| dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della presente procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni previste
dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Titolare del trattamento dei dati & la Provincia di Savona, nella persona del suo Presidente, legale
rappresentante pro-tempore. |l nominativo dei soggetti responsabili & pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: www.provincia.savona.it

10.1.1
Art.10.2 - Manutenzione delle opere
Fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione I'appaltatore & obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell'opera.
Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e il certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilita sancite all'art.
1669 del codice civile, Ilmpresa & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e deve provvedere a sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.

Art.10.3 - Proprieta dei materiali di escavazione e demolizione

| materiali provenienti da escavazioni e demolizioni sono di proprieta dell’Amministrazione.

L'Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del Capitolato generale, deve trasportare e regolarmente conferire | materiali di cul sopra
alle pubbliche discariche autorizzate, secondo i prezzi di cui in elenco.

Nel caso di materiali da riutilizzarsi allinterno del cantiere ovvero nel caso di materiali che debbano essere presi in consegna
dall'’Amministrazione Appaltante, su istruzioni della D.L, I'Appaltatore predisporré I'area necessaria e provvederd all'accantonamento dei materiali,
intendendosi di cié compensato coi prezzi delle demolizioni.

L'area di cui sopra dovra essere, se necessario, preventivamente autorizzata dagli Enti competenti. |

Art.10.4 - Difesa ambientale — Gestione dei rifiuti

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare lintegrité dell’ambiente, rispettando le norme
attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle
opere, deve provvedere a:
- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che
possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- adoftare, ove tecnicamente possibile, la tecnica della “demolizione selettiva”;
- differenziare i rifiuti all'origine, con la separazione di eventuali rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni omogenee dei rifiuti non pericolosi.

L'appaitatore é responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere, ivi compresi eventuali rifiuti abbandonati da terzi, anche
ignoti, nel cantiere stesso. Titolare del rifiuto é I'appaltatore e tutti gli oneri (procedure carico/scarico e MUD) per il corretto smaltimento risultano
a carico delle stesso appaltatore.

L'appaltatore dichiara di prendere atto che non saranno emessi stati d'avanzamento |avori se non sono stati presentati | formulari,
correttamente compilati, attestanti lo smaltimento dei rifiuti producendo formulari, correttamente compilati, ‘aftestanti lo smaltimento dei rifiuti
prodotti dal cantiere, riportanti il visto di accettazione da parte del destinatario (quarta copia del formulario).

Art.10.5 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell’Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli articoli 4, 5 e 6, del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico
dell'’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, aventi carattere puramente indicativo e non esaustivo:
Alla consegna dei lavori, gli oneri per le spese relative alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse gia stato eseguito a cura della
Stazione appaltante;
| movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfefta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, Ia recinzione del cantiere stesso,
I'approntamento delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza,
la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito| e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti;
La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutte le cose dell’Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'’Appaltatore;
La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di
Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, ...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione; I
La messa a disposizione di un PC e di una stampante per la redazione dei verbali in cantiere;
L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento
dei liquami; ]
L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direftivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piti
adatti a garantime ['autenticita;
L'esecuzione di prove di qualificazione e di accettazione sul materiale di risulta da smaltire a discarica od a impianto di trattamento e riciclaggio,
qualora richieste dalle discariche o dagli impianti stessi;
La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione def lavori su qualsiasi struttura portante| di rilevante importanza statica;
Il mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito 'sulle vie o sentieri pubblici o privati
limitrofi alle opere da eseguire;
La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta
pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia 'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza
e di assistenza,
L'adozione di tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cosé nell'esecuzione dell'appalto; 'onere
per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione
dei necessari provvedimenti;
L'Appaltatore é responsabile dell'esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue responsabilita l'intervenuta approvazione
dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte dell'Ente appaltante;
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operaj contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennita di contingenza e assegni famigliari e indennita di lavoro straordinario o festivo non
inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nel tempo in cui si svolgono | lavori, ancorché I'lmpresa non appartenga
all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservaril. (Tali obblighi si estendono anche ai cottimi. );
La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro | termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative allimpiego della mano
d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una sanzione pari al 10%

13



della penalita prevista all'articolo 3.3 presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a
quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

La responsabilita verso I'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al comma 11 da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti
dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini I'ipotesi del subappalfo;

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla suddetta responsabilité e cio senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre Imprese:

per fornitura di materiali;

per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appaito, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati
dalla Direzione;

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al certificato di regolare esecuzione, comprendendo nel
valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; |'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata al’/Amministrazione
appaltante.

Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico,
di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse
opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale;

La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei|locall destinati alle maestranze ed
alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio. nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo oGcorrente alla esecuzione dei lavori
che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'’Amministrazione appaltante,
I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ¢ al trasporto nei luoghi di deposito,
situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché| alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione
appaltante. | danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell’Appaltatore;

L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumita e le migliori condizioni di igiene
e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e diigiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica;
L'osservanza e I'applicazione, nei casi di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, dei Piani di sicurezza previsti nel presente
capitolato;

Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indjcative dei lavori;

Assicurare il rispetto della disciplina inerente il subappalto cosi come prescritta dall’art. 105 D.Lgs n. 50/2016;

La conservazione e consegna all'’Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si
rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spefteranno di diritto allo Stato;

Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dell’appalto;

Il pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei
capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilita e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di
sottomissione, certificati, etc.). Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati é conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale
compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale. Non spettera quindi altro compenso all'lmpresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti previsti dalla
normativa vigente le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale;

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro, di scrifturazione del contratto e delle copie occorrenti sono a carico dell'appaltatore.
L'IVA sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge. I

Art.10.6 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
L'appaltatore & obbligato:

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e
ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura,
a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche le altre provviste somministrate, per
gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore deilavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

Art.10.7 - Occupazione di aree pubbliche di proprieta provinciale
Nei soli lavori, forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico di proprieta provinciale sara permessa |'occupazione gratuita
di questo nell'adiacenza dei lavori che |'appaltatore andra eseguendo, nella misura indispensabile, a giudizio del’Amministrazione e col massimo
riguardo alla sicurezza ed alla continuita della circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

Art.10.8 - Direttore responsabile di cantiere

L'impresa per dare esecuzione agli obblighi contrattuali che gli competono, si avvale del responsabile di cantiere, il cui nominativo deve
essere comunicato all'’Amministrazione all'atto della stipula del contratto.

Al responsabile di cantiere compete:
vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza da parte del personale lavorativo insieme al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza
(qualora nominato), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze;
la cura dell'organizzazione del cantiere;
la cura della disciplina del cantiere e quindi anche I'allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonesta vietando
l'accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori;
l'osservanza delle disposizioni di Legge atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, rimanendo responsabile con |'Appaltatore di quanto
omesso, in quanto viene espressamente delegato a questo scopo dalllAmministrazione e dal Direttore dei Lavori;
rispettare e far rispettare le disposizioni della normativa antimafia;
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controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualita, adeguato allimportanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna
stabiliti o concordati con la Direzione lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione
ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, in concomitanza alla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti ed Enti assistenziali, previdenziali o di categoria; a tutto cio é espressamente delegato il Responsabile del cantiere.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. Linosservanza delle predette condizioni
costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere (al sensi del D.Lgs n. 81/2008).

Art.10.9 - Tabella informativa di cantiere
Ai sensi della L. 55/90 e circ. Ministero LL.PP. 01.06.90 n°® 1729, I'l'mpresa entro 10 giorni dalla consegna dei lavori dovra installare una tabella
all'esterno del cantiere, di dimensioni non minore di m 1.00 (altezza) x 0,70, con le seguenti indicazioni (indelebili):

Comune di Cosseria
Provincia di Savona

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria strade comunali e regimazione acque meteoriche.
Responsabile unico del procedimento: geom. Milco Romano

Progettista: Geom Milco Romano

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 198.296,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 191.293,00
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 7.003,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: EUro......c.oevueenes

Ribasso del %
Impresa affidataria

con sede

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione in Euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il _

CAPO 11 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 11.1 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
11.1.1 Generalita
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento
in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione
e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli
elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci.
Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione
si applica quanto previsto negli articoli 15,16 e 17 D.M. 145/2000.
Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo occorrente per la realizzazione delle opere previste dal progetto, deve essere delle migliori qualita,
senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto & prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa
vigente. S'intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano
riconosciuti accettabili. L'lmpresa é obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali per il regolare
prelevamento dei relativi campioni.
L'Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione
Lavori.
L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti
la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul
cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'lmpresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente
Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso I'lmpresa, pur avendo ottenuto 'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente
responsabile della buona riuscita delle opere.
L'Impresa fornira tutto il materiale (edile, impiantistico) indicato negli elenchi e riportato nei disegni allegati al progetto, nelle quantita necessarie
alla realizzazione della sistemazione.
L'Impresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e
sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008.
L'lmpresa e diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta
osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
All'atto della consegna dei lavori 'Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici
di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d'arte previste|in base ai disegni di progetto ed ai
capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori.

11.1.2 Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
L'impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal
programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell'Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione.
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Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in
difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa
possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L'impresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito
temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima|dellinizio dei lavori. Tali oneri sono
inglobati nei prezzi di elenco.

11.1.3 Lavori eseguiti ad iniziativa dell'lmpresa

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e |a contabilita e redatta come se | materiali
avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o componenti aventi
qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata
una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, qualora nominato.

11.1.4 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi doyranno svolgersi, dalla vegetazione
boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno
indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le
opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per 'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per
mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo di
attrezzature di cantiere, materiali e apparecchiature di fornitura e materiali di risulta.

11.1.5 Accettazione e prove dei materiali
L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre,
cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra esibire, prima dellimpiego, al Direttore dei lavori, per ogni
categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualita” rilasciati da un laboratorio ufficiale.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed all'individuazione dei singoli materiali e la loro composizione, agli impianti
o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di
lavoro o di fornitura in rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
| certificati che dovranno essere presentati tanto se | materiali sono prodotti direttamente, quanto se provenienti da cave, impianti o da stabilimenti
gestiti da terzi, avranno una validita biennale. | certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

11.1.6 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione, la misurazione e la valutazione
dei lavori

Le quantita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici, matematici o a peso, in relazione a
quanto previsto nell'Elenco prezzi.
| lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o da successive varianti in corso d'opera.
Le maggiori quantitd o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate
per iscritto dalla D.L..
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell'esecuzione dei lavori e delle forniture.
L'Impresa é tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a standard o
norme di unificazione ove esistenti.
Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni
impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'lmpresa che dovra inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna
dei lavori e della non corretta esecuzione degli stessi.
Tutti i prezzi dell'elenco prezzi sono comprensivi delle spese generali e utili dell'impresa.
Salvo diversa specificazione nelle singole voci di capitolato, i prezzi si intendono sempre comprensivi di degli oneri e delle prestazioni seguenti:

. per la mano d'opera qualsiasi spesa per il trasporto e l'alloggiamento dei propri dipendenti, I'eventuale illuminazione dei posti di lavoro,
la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra,

. per i noleggi ogni spesa per I'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre all'assistenza dei meccanici ed alle
prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d'opera pronti per I'uso a pié di lavoro;

. per i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere necessario per averli pronti allimpiego a pie
d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

. per i lavori a misura ogni spesa riguardante i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali,| gli imprevisti, i pedaggi, le spese

provvisionali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente Capitolato.
11.1.7 Segnalamento temporaneo

11.1.7.1 Gruppo di segnaletica verticale per segnalamento temporaneo
Si intende la realizzazione di gruppi di segnaletica verticale per segnalamento temporaneo delle modifiche alla viabilita, necessarie per garantire
il transito in sicurezza sulle pubbliche vie durante la presenza del cantiere.
1 gruppi saranno realizzati come prescritto dalla normativa vigente e dagli schemi grafici indicati all'interno del PSC.
La corretta dislocazione degli stessi rimane responsabilita dell'esecutore.
|l prezzo compensa la fornitura e la posa dei cartelli stradali, dei necessari supporti, delle lanterne, il mantenimento in efficienza durante il cantiere
ed i necessari riposizionamenti durante l'esecuzione delle lavorazioni.
Il gruppo segnaletico si intende posto in opera lungo entrambi i sensi di marcia.
La valutazione sara eseguita cadauno (cad) per ogni gruppo segnaletico effettivamente messo in servizio.

11.1.7.2 Cartello identificativo di cantiere
Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio e normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza
dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di ml. 2,00x1,00, contenente: nominativo e indirizzo dellimpresa appaltatrice, nominativo e indirizzo
del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento,
direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA
delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento
acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilita’ telefonica. || prezzo comprende la fornitura e posa in opera di n. 2 cartelli da
posizionare sulla S.P:57 a monte e a valle del tratto di strada interessato dai lavori, il fissaggio in modo stabile dello stesso su idoneo supporto,
nonché il mantenimento dello stesso integro ed in sicurezza per tutta la durata dei lavori.
La valutazione sara eseguita cadauno (cad) per la coppia di cartelli effettivamente messi in opera, per tutta la durata dei lavori.

11.1.7.3 Cartello di segnaletica generale di cantiere
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Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto
e obbligo inerenti il cantiere |l prezzo comprende la fornitura e posa in opera di n. 2 cartelli da posizionare sulla S.P:57 a monte e a valle del tratto
di strada interessato dai lavori, il fissaggio in modo stabile dello stesso su idoneo supporto, nonché il mantenimento dello stesso integro ed in
sicurezza per tutta la durata dei lavori.
La valutazione sara eseguita cadauno (cad) ogni cartello effettivamente messi in opera, per tutta la durata dei lavori.

11.1.7.4 Realizzazione impianto semaforico
Si intende la posa in opera e messa in servizio di impianto semaforico provvisorio, provvisorio composto da due lanterne semaforiche a tre luci,
con batteria e funzionamento automatico alternato.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di 2 lanterne a tre luci, centralina per funzionamento automatico, batteria di alimentazione
ovvero allaccio alla rete di distribuzione di energia elettrica, cavo di collegamento all'impianto di distribuzione elettrica e tra le lanterne.
Sono compresi l'esercizio dellimpianto ed | supporti provvisori per cavi di alimentazione impianto semaforico, per attraversamento aereo
carreggiata, predisposto per un'altezza minima del cavo in attraversamento di 5 m dal piano viario.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, da concordarsi con la D.L. in base alle esigenze legate alla localizzazione
del sito di posa.
La valutazione sara eseguita cadauno (cad) per ogni per ogni impianto effettivamente messo in servizio e per ogni giorno di effettivo utilizzo.

11.1.8 Delimitazioni

11.1.8.1 Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con rete arancione
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalita di cui alla voce di elenco .
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, I'esercizio e la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza delle
delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
La valutazione sara eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione effettivamente realizzata, per l'intera durata dei lavori.

11.1.8.2 Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con tavole di legname
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalita di cui alla voce di elenco
70.1.10.10.05.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, |'esercizio e la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza delle
delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari cancelli da porre in opera in
corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali.
La valutazione sara eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione realizzata.

11.1.8.3 Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con ferro tondo e rete plastificata arancione
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalita di cui alla voce di elenco .
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, I'esercizio e la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza delle
delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari cancelli da porre in opera in
corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali.
La valutazione sara eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione realizzata.

11.1.8.4 Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con pannelli di acciaio elettrosaldato
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalita di cui alla voce di elenco.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, I'esercizio e la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza delle
delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari cancelli da porre in opera in
corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali.
La valutazione sara eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione realizzata.
Inoltre verra valutato un sovrapprezzo per ogni giorno di effettivo utilizzo.

11.1.8.5 Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con contenitori di pvc
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalita di cui alla voce di elenco .
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, I'esercizio e la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza delle
delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari cancelli da porre in opera in
corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali.
La valutazione sara eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione effettivamente realizzata, per l'intera durata dei lavori.

11.1.9 Impianti di cantiere

11.1.9.1 Servizi igienico assistenziali
Si intende il noleggio di locale igienico, in numero e di dimensione adeguata al numero di addetti presenti in cantiere, come da voci di elenco
prezzi
Il prezzo comprende il nolo, il trasporto, il posizionamento, la preparazione della piazzola di posa, tutti gli allacci necessari (acque, luce), la messa
a terra, il successivo trasporto a magazzino, il mantenimento in efficienza e pulizia durante l'intera durata del cantiere.
Con riferimento al PSC, il prezzo compensa eventuali convenzioni con pubblici esercizi presenti nelle vicinanza, da utilizzare come alternativa
all'utilizzo delle baracche all'interno dell'area di cantiere.
La valutazione sara eseguita cadauno (cad/mese), per ogni anno di effettivo utilizzo, come da voci di elenco.

11.1.9.2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di cantiere
Siintende la fornitura e posa in opera di quadro elettrico di cantiere, come da voce di elenco prezzi ON.SIC.005, conforme alle specifiche tecniche
di cui al progetto esecutivo dell'impianto elettrico di cantiere, da eseguirsi da parte dell'Appaltatore e da approvarsi da parte della D.L e del CSE.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei vari apparecchi, i cablaggi, i collaudi e le prove necessarie, il collegamento al punto di
allaccio alla rete di distribuzione.
La valutazione avverra a cadauno (cad) per ogni quadro funzionante effettivamente posato per tutta la durata del cantiere.

11.1.9.3 Ponteggio metallico
Si intende il montaggio, il noleggio, il mantenimento in esercizio ed il successivo ripiegamento di ponteggio metallico completo di piani di lavoro,
pronto per 'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti.
Il prezzo compensa il trasporto al cantiere e la movimentazione allinterno dello stesso, gli oneri di mantaggio e smontaggio (inclusa la
preparazione del piano di posa), impianto di messa a terra e reti di protezione, inclusi gli eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione,
mantovane.
La valutazione avverra a metro lineare (ml) per i primi tre mesi di impiego

11.1.10 Scavi di sbancamento
Sono cosi denominati | movimenti terra di grande entita eseguiti generalmente all'aperto senza particolari limitazioni sia fuori che in acqua, ovvero
gli scavi non chiusi ed occorrenti per:
. apertura della sede stradale,
apertura dei piazzali e delle opere accessorie,
gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendenze superiori al 20%,
bonifica del piano di posa dei rilevati;
spianamento del terreno;

L
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. impianto di opere d'arte;

- taglio delle scarpate di trincee o rilevati,

. formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali.

Nella esecuzione dei lavori di scavo I'lmpresa dovra scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene l'onere, e farsi carico degli oneri
di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo:

. Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno,
la cui stabilita dovra essere accertata con apposite verifiche geotecniche a carico dell'impresa.

. Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze di progetto.

. Se il fondo degli scavi risultasse smosso, I'lmpresa compattera detto fondo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della
massima massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978 ), (CNR 22 - 1972).

. Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terra conto del maggior lavoro eseguito e I'lmpresa dovra, a sua cura e
spese, ripristinare | volumi scavati in pil, utilizzando materiali idonei.

. Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con prelievo di saggi e/o effettuazione di prove
ed analisi per la definizione delle caratteristiche geotecniche ( a totale carico dell'impresa).

. Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo.

. Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa chiusa,

etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, in accordo a quanto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformita alle norme di sicurezza e
compensate con | prezzi relativi (sicurezza).

. Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) per evitare il danneggiamento di manufatti e
reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o
provvisoriamente deviate.

. Segnalare I'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L. , prima di procedere a fasi di lavoro successive
o ricoprimenti. In caso di inosservanza la D.L. potra richiedere allimpresa di rimettere a nudo le parti occultate, senza che questa abbia diritto al
riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.

. Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell'Impresa:

a) Il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delle competenti Autorita,

b) Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine, compresa I'esecuzione di fori, fornelli,
etc.

c) Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

d) Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei vincoli e delle soggezioni derivanti
dalle altre attivita in corso e dalle situazioni locali.

. | materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione dei rilevati o di altre opere in terra. Il reimpiego

sara subordinato all'esito di prove di idoneita, eseguite a cura dell'lmpresa , e sotto il controllo della D.L.. | materiali ritenuti idonei dovranno essere
trasportati, a cura e spese dell'lmpresa, al reimpiego o, ove necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente. Se necessario saranno
trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti norme secondo necessita, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo.
. | materiali , che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e spesa dell'lmpresa, a rifiuto nelle
discariche indicate in progetto o individuate in corso d'opera, qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della D.L.(ordine di servizio),
fatte salve le vigenti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio e dell'ambiente .
L'Impresa, a sua cura e spesa, dovra ottenere la disponibilita delle aree di discarica e/o di deposito, dei loro accessi, e dovra provvedere alle
relative indennita, nonché alla sistemazione e alla regolarizzazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto in progetto e/o
prescritto dall'Ente Concedente |a discarica.

11.1.10.1 Scavo di sbancamento per lavori stradali
Siintende lo scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone
e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m. ognuno, I'eventuale formazione di gradonature, nonche' le eventuali
armature e sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico.
La valutazione avverra a metro cubo (mc) si scavo in banco.
Qualora la misurazione in banco risultasse eccessivamente onerosa, sara facolta della D.L. prendere a riferimento | documenti di trasporto al sito
di riutilizzo. In tal caso si considerera che 1 me di scavo in banco equivale a 1,3 me di materiale soffice.

11.1.10.2 Scavo di sbancamento per preparazione aree
Siintende lo scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone
e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m. ognuno, I'eventuale formazione di gradonature, nonche' le eventuali
armature e sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico.
La valutazione avverra a metro cubo (mc) si scavo in banco.
Qualora la misurazione in banco risultasse eccessivamente onerosa, sara facolta della D.L. prendere a riferimento i documenti di trasporto al sito
di riutilizzo. In tal caso si considerera che 1 mc di scavo in banco equivale a 1,3 mc di materiale soffice.

11.1.11 Scavi di fondazione
Sono cosi denominati gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali o subverticali, riproducenti il perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano
orizzontale passante per il punto pil depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.
Questo piano sara determinato, a giudizio della D.L. , o per l'intera area di fondazione o per pil parti in cui questa puo essere suddivisa , a
seconda sia della accidentalita del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione.
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della D.L., spinti alla necessaria profondita, fino al rinvenimento del terreno avente la capacita portante
prevista in progetto.
| piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali o disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte per quelle opere che ricadessero
sopra falde inclinate; le pareti saranno verticali od a scarpa.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella
prevista, ma in tal caso non saranno computati né il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza né il conseguente
maggior volume di riempimento..
E'vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani
di fondazione.
L'lmpresa dovra provvedere, a sua cura e spese , al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno alle
murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 ( S.0. alla G.U. 1/6/1988n. 127; Circ. Serv. Tecnico Centrale LL.
PP. del 24/09/1988 n® 30483) e successivi aggiornamenti,
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondita maggiore di 20 ¢m sotto il livello costante a cui si
stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.
Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi pit opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi
dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuita del
prosciugamento.
Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, I''mpresa dovra provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e spese ad assicurare il
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naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno , allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi.

Provvedera, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si opponesse cosi al regolatore deflusso delle acque,

anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; analogamente I'lmpresa dovra adempiere agli obblighi previsti dalle norme vigenti in ordine alla

tutela delle acque dall'inquinamento, all'espletamento delle pratiche per I'autorizzazione allo scarico nonché all'eventuale trattamento delle acque .
11.1.11.1 Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo

Si intende lo scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto

o bagnato, escluso la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,2 mc ognuno comprese le

puntellature occorrenti nonché il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, eseguito a macchina e a mano fino alla profondita’ di 4

m dal piano di sbhancamento o di campagna, compreso il costo dell'eventuale aggrottamento delle acque.

La valutazione avverra a metro cubo (mc) di scavo in banco.

11.1.12 Rilevati e reinterri
Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovra utilizzarsi materiale selezionato appartenente esclusivamente ai
gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006) opportunamente compattato; il materiale appartenente al gruppo A3 dovra presentare un coefficiente di
uniformita (D60/D10) maggiore o uguale a 7.
Il rinterro di scavi relativi a tubazioni interrate e cavi elettrici sara effettuato con materiali sabbiosi (o comunque con materiali che durante
l'operazione di rinterro non danneggino dette installazioni).
In linea di massima i materiali da utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegni costruttivi.
Con il termine "rilevati" sono definite tutte le opere in terra destinate a formare il corpo stradale, le opere di presidio, i piazzali, nonché il piano
d'imposta delle pavimentazioni .
| rilevati stradali saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non dovranno superare la quota del piano di
appoggio della fondazione stradale (sottofondo) .
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria.
| materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili, gelivi o comunque instabili
nel tempo, non essere di natura argillo-scistosa nonché alterabili o molto fragili.
L'impiego di rocce frantumate & ammesso se di natura non geliva, se stabili con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare
pezzature massime non eccedenti i 20 cm, nonché di soddisfare i requisiti gia precedentemente richiamati.
Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovra superare | due terzi dello spessore dello strato compattato.
Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7 ed i 20 cm) deve essere di pezzatura disuniforme e non deve costituire piu del 30% del volume
del rilevato; in particolare dovra essere realizzato un accurato intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata
e compattata.
Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con dimensioni massime di 10 cm.
Fintanto che non siano state esaurite, per la formazione dei rilevati, tutte le disponibilita dei materiali idonei proveniente dagli scavi di sbancamento,
di fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che I'lmpresa volesse aprire, ad esempio per economia dei trasporti, saranno a suo totale
carico. L'Impresa non potra quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione dei rilevati con
utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pur essendoci disponibllita ed idoneita di queste
materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a cave di
prestito.
Qualora, una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto precedentemente riportato, occorressero ulteriori
quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'l'mpresa potra ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia
preventivamente richiesto ed ottenuto I'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori.
E fatto obbligo allimpresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare | materiali per la costruzione dei rilevati, alla Direzione dei Lavori
che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali dal Centro Sperimentale dellANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori ufficiali,
sempre a spese dell'lmpresa.
Solo dopo che vi sia stato I'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, Ilmpresa é autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo
dei materiali da portare in rilevato. L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime limpresa dall'assoggettarsi, in ogni
periodo di tempo, al'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava in seguito non si
dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, essa non potra piu essere coltivata.
Per guanto riguarda le cave di prestito I'lmpresa, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte degli enti preposti alla tutela del
territorio, & tenuta a corrispondere le relative indennita ai proprietari di tali cave e a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle
acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprieta circostanti e sistemando convenientemente le relative
scarpate.
Quando previsto in progetto, in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il rilevato, allo scopo di
migliorare le caratteristiche del piano di imposta del rilevato, verra eseguita:

11.1.12.1 Esecuzione di rilevato o riempimento
Siintende per formazione di rilevato per opere stradali o aree carrabili la formazione di rilevato o riempimento su terreno gia predisposto e drenato,
eseguito con materiale proveniente da scavi in ambito cantiere o fornito dall'lmpresa, in questo caso esclusa la fornitura del materiale, idoneo ed
accettato dalla D.L. per opere stradali o aree carrabili.
Il prezzo comprende carico, trasporto, scarico del materiale in ambito cantiere, dal luogo di deposito al luogo di posa, stesa a strati dello spessore
medio di 30 cm, innaffiatura e rullatura per ogni strato secondo le modalita della voce di capitolato, profilatura delle scarpate e dei bordi.
La valutazione sara fatta a metro cubo (mc) di rilevato effettivamente realizzato, da computarsi in banco con il metodo delle sezioni ragguagliate,
ad opera finita ed allo stato compresso, finito e profilato.
Nella costruzione andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi o le indicazioni della D.L., sia per quanto riguarda le
dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il
costipamento ed il numero di passate.
La voce comprende gli oneri derivanti da stesa a strati successivi di spessore non inferiore 30 cm dei materiali, la loro rullatura ed annaffiatura od
altro genere di compattamento secondo le indicazioni della D.L.
La necessita di fornitura del materiale & specificata nelle voci di elenco.

11.1.11.2 Esecuzione di riempimenti di scavi per canalizzazioni
Si intende I'esecuzione di riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguiti con materiale arido proveniente dallo scavo stesso,
adeguatamente vagliato, misurato sull'effettivo riempimento da eseguire.
Il iempimento dovra essere eseguito con mezzo meccanico, convenientemente compattato al fine di scongiurare cedimenti futuri,
La valutazione avverra a metro cubo (mc) misurato sull'effettivo riempimento da eseguire.

11.1.13 Demolizioni, smontaggi e scarifiche
| prezzi devono intendersi applicabili per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni minime.
Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione, fuoriterra, in fondazione, entro terra,
in breccia e in qualungue forma, comunque senza l'uso di mine.
In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente occorrenti, nonché l'immediato
allontanamento dei materiali di risulta.
L'lmpresa é obbligata a recuperare | materiali dichiarati utilizzabili dall'Ufficio di Direzione Lavori, che rimangono proprieta dell’Amministrazione,
e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili.
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Il prezzo compensa il corrispettivo per gli oneri di discarica, salvo i casi specificamente previsti in cui tale onere & estrapolato e compensato a
parte con apposita voce di elenco.
Ove sia necessario, I''mpresa é obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo
complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.
Le demolizioni di murature in cls od in c.a. di qualsiasi genere potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi
dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:
. scalpellatura a mano o meccanica;
. martello demolitore montato su escavatore o su mini-escavatore,
Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto,
evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.
Inoltre I'impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e shatacchiare le parti pericolanti e
tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprieta di terzi.
L'lmpresa sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone,
alle opere e cose, anche di terzi.
Nel caso di demolizioni parziali i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.

11.1.13.1 Taglio di pavimentazione stradale
Per il taglio perimetrale della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per spessori fino a 15 cm, si dovra fare uso della sega clipper.
Il prezzo compensa il taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con mezzo meccanico, per lavori eseguiti
anche in ambito urbano, per profondita di taglio fino a 15 cm dal piano viario.
Sono comunque compresi nel prezzo gli oneri derivanti dalla presenza di chiusini o altre opere entro la carreggiata stradale.
La valutazione sara fatta a metro lineare (ml) di taglio effettivamente eseguito.

11.1.13.2 Asportazione parziale di pavimentazione stradale
La scarificazione parziale della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm dovra essere effettuata con idonee
attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori relativamente a caratteristiche meccaniche, dimensioni e
capacita produttiva.
Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuita che potrebbero compromettere I'aderenza dei
nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di sgretolature.
La pulizia del piano di scarifica dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e dispositivo aspiranti in grado di dare
il piano depolverizzato.
Il prezzo compensa la scarificazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con apposita macchina fresatrice
a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito e I'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili, per profondita di scarificazione fino a 3 cm.
Sono esclusi gli oneri di discarica, compensati a parte con apposita voce di elenco.
La scarificazione parziale sara misurata a metro quadro (mq) di superficie di piattaforma stradale effettivamente scarificata.

11.1.13.3 Asportazione di massicciata stradale
L'asportazione della massicciata stradale, con o senza la pavimentazione bituminosa soprastante, strati di collegamento bitumati e/o cementati
di qualsiasi spessore conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, potra essere eseguita con macchina escavatrice od analoga.
L'asportazione della massicciata si spingera fino alla profondita media di 30 cm misurata a partire dall'intradosso dello strato bitumato pil profondo.
Il prezzo compensa la completa asportazione di massicciata stradale, compresi la pavimentazione bituminosa soprastante, strati di collegamento
bitumati e/lo cementati di qualsiasi spessore, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita media di 30 cm misurata a partire dall'intradosso
dello strato bitumato piu profondo.
Sono comunque compresi nel prezzo gli oneri derivanti dalla presenza di chiusini o altre opere entro |a carreggiata stradale.
Sono compensati nel prezzo gli oneri derivanti dalla sistemazione dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere ed il loro successivo carico su
qualsiasi mezzo di trasporto.
Sono esclusi gli oneri di discarica, compensati a parte con apposita voce di elenco.
L'asportazione sara misurata a metro quadro (mq) di superficie di piattaforma stradale effettivamente asportata.

11.1.13.4 Trasporti ed oneri di smaltimento dei materiali di risulta
Il trasporto dei materiali in fornitura & sempre compreso all'interno delle relative voci di elenco prezzi, che riguardino sia la sola fornitura che la
fornitura e posa in opera, sia di materiali e forniture elementari che materiali e forniture inserite all'interno di voci di elenco prezzi composte.
Il trasporto a dimora di materiale di risulta & in generale compreso all'interno delle relative voci di elenco che ne riguardano la produzione, salvo
le specificazioni di seguito riportate.
Il trasporto da magazzino di macchinari ed attrezzature & sempre compreso all'interno delle singole voci delle lavorazioni per cui le stesse sono
necessarie, salvo le specificazioni di seguito riportate.
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni
Si intende per trasporto a discarica il trasporto del materiale di risulta, individuato dalle specifiche voci di elenco prezzi o di computo, proveniente
da scavi e/o demolizioni e scarifiche, eseguito con autocarro.
Il prezzo compensa il trasporto, lo scarico e gli oneri di conferimento, essendo il carico su automezzo gia compensato all'interno delle voci di
scavo e/o demolizione.
Il prezzo del trasporto & fisso ed invariabile, indipendentemente dalla distanza della discarica presso la quale il materiale sara conferito, lo stesso
deve valutato dallimpresa sulla base della localizzazione dell'impianto di trattamento e/o discarica pil vicino al sito del cantiere, ferma restando
la facolta dell'appaltatore di conferire i materiali in altro luogo, regolarmente autorizzato, senza per cio pretendere incrementi al prezzo contrattuale.
La valutazione sara fatta a metro cubo (mc) di volume effettivo di scavo o di manufatto in demolizione o scarifica.

11.1.14 Opere in calcestruzzo ed in calcestruzzo armato (c.a.)

11.1.14.1 Malte e calcestruzzi
| materiali costituenti i conglomerati cementizi cemento, inerti, acqua, additivi, dovranno corrispondere alle vigneti norme di legge ed essere
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
| calcestruzzi confezionati dovranno provenire da impianti preventivamente approvati dalla Direzione lavori ed essere di qualita e classe controllate
e certificate (certificato di pre-qualificazione del calcestruzzo).
L'lmpresa & in tutti i casi tenuta all'osservanza al D.M. 17-01-2018 “Norme tecniche sulle costruzioni®.
In funzione della loro destinazione i calcestruzzi dovranno corrispondere alle classi definite nelle “Linee guida sul calcestruzzo strutturale” edite
dalla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori Pubblici, salvo diversa specificazione sugli elaborali progettuali.

11.1.14.2 Caratteristiche dei materiali: Inerti
Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e da inerti grossi con dimensione non
inferiore a 5 mm.
La dimensione massima degli inerti grossi sara quella indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi.
Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 n.2229, D.M. 01.11.1959 n.1363 ed altresi
rispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 14-01-2008.
L'inerte fine dovra essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose.
L'inerte grosso dovra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto materiale roccioso.
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In ogni caso tutti gli inerti forniti dall'lmpresa saranno soggetti all'approvazione dell'Ufficio di Direzione Lavori che potra sottoporli a spese
dell'lmpresa a tutte le prove che riterra opportune.
La sabbia dovra essere graduata secondo i seguenti limiti:

Lato del vaglio a foro quadrato | _F_’ercentua_le passante -

(mm) (%) -

4,760 100 - -
2,380 80- 100 I

1,190 50- 85 1 § N
0,590 - 25- 60 B
0,297 10-30 N e i
0,149 - 2-10 1

Il modulo di finezza della sabbia dovra aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di +/- 20%.
L'inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la seguente relazione:
P=1002 d/D
ove p & |la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D & il diametro massimo dell'inerte.
Il modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potra variare tra 5,5 e 7,5.
La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovra avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi per scolare I'eccesso di acqua.
Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2% tenendo conto del grado di umidita degli stessi.
Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive quali: argilla, mica, limo, deve essere minore o uguale al 5%. Le sostanze
organiche minori o uguali all'1%.
Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc., dovra essere minore o uguale al 2% in peso.
Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od appiattita non dovra eccedere il 15%
in peso.
Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American Society for Testing and Material) - Los Angeles:
Prova di abrasione (ASTM C 131):

Ia perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovra superare il 10% in peso dopo 100 rivoluzioni, oppure il 40% in peso dopo 500
rivoluzioni;
- Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88).
la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovra superare il 5%;
- peso specifico (ASTM C 127):
il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a 26 kN/m3 (2600 kg f/im3).

11.1.14.3 Caratteristiche dei materiali: Cemento
Il cemento sara sottoposto a cura e spese dell'Impresa alle prove di accettazione stabilite dalle Norme di Legge sui leganti idraulici che dovranno
possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26.05.1965 n.595, dal D.M. 14.01.1966, dal D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal Decreto del
Ministero dell'Industria n.126 del 09.03.1988.
Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il cemento Portland o Pozzolanico tipo R325 o R425.
Il dosaggio di cemento dovra essere fatto a peso.
Non sara permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovra impiegare un unico tipo di cemento.
La conservazione del cemento sciolto avverra in appositi sili.
Il cemento in sacchi sara custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potra restare in deposito piu di 90 giorni.
Ogni 4 mesi si effettuera lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

1.11.14.4 Caratteristiche dei materiali: Acqua
L'acqua di impasto dovra essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze organiche od oli minerali che possano
compromettere la presa e [lindurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza, impermeabilitd e durabilita o
incrementandone ['aggressivita verso i ferri di armatura. La torbidita dell'acqua non dovra superare 2000 parti per milione e la concentrazione di
504 sara inferiore a 0,05%. Il dosaggio dellacqua sara fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti e dovra rispettare le
indicazioni contenute negli elaborati progettuali.

11.1.14.5 Classificazione dei calcestruzzi
Il calcestruzzo é classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura come indicato nella tabella seguente: i dosaggi
di cemento indicati a fianco della resistenza hanno valore di contenuto minimo accettabile. Pertanto I'lmpresa non potra in nessun caso dosare |
calcestruzzi con quantita di cemento inferiore a quelli indicati.
La dimensione massima degli inerti & di 30 mm con eccezione di quelle strutture la cui minor dimensione sia uguale od inferiore a 15 cm, per le

quali il diametro massimo degli inerti sara di 15 mm. | YT il N -
Resistenza minima a 28 gg. Dosaggio cemento Diametro max inerte grosso
quantita min.
Classe (N/mm2) (KN/m3) (mm)
A 30 (300 kg flem2) 3,0 (300 kg flcm3) 20
B 25 (250 kg flem2) 2,5 (250 kg filcm3) 20
c 20 (200 kg flem2) 12,0 (200 kg flcm3) 30
D 15 (150 kg flcm2) [ 1,5 (150 kg flem3) 30
Contenuto in dimensioni | Copriferro
Classe di Classe di | Rapporto Contenuto i
PONTI E VIADOTTI DI LINEA P < cemento » massima minimo
esposizione resistenza | A/C tkg/m?) in aria [%] aggregai nomilnale
CORDOLI/MARCIAPIEDI XC4+XD3+XF4 | C32/40 0.45 360 3 25 60
SOLETTE (NON ESPOSTE) XC4 C32/40 0.50 340 0 25 50
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PREDALLES E VELETTE
PREFABBRICATE XC3 C28/35 0.55 320 0 20 35
PREDALLES (Cavalcavia) XC3+XD1 C28/35 0.55 320 0 20 45
BAGGIOLI XC3 C32/40 055 320 0 10 45
STRUTTURE IN ELEVAZIONE | XC4 C32/40 0.50 340 0 25 55
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
(Cavalcavia) XC4+XD1 C32/40 0.50 340 0 25 55
45 contro
STRUTTURE DI FONDAZIONI cassero
E PALI XC2 C25/30 0.60 300 0 32 75 aonii
terreno
TRAVI PREFABBRICATE IN
C.A.P. (Armatura ordinaria) Xc3 C28/35 0.55 420 0 16 ¥
TRAVI PREFABBRICATE IN
C.AP. (Armatura pretesa) XC3 C28/35 055 320 0 16 45
TRAVERSI  GETTATI IN
OPERA CON ARMATURA | XC3 C32/40 0.50 340 0 25 40
ODINARIA
GALLERIA 2 e Contenuto in dimensioni Copriferro
ARTIFICIALE E MURi|Classe ~ di|Classe di)Rapporto | cemento ;":;:’E‘.;:? massima | minimo
ADU o [kg/m?] aggregati nominale
45 contro
cassero
DIAFRAMMI Xc2 C25/30 0.60 300 0 32 75  contro
terreno
SOLETTE
(XD1 agli imbocchi) XC4+XD1 C32/40 0.50 340 0 25 50
TRAVI E MURI
(XD1 agli imbocchi) XC4+XD1 C32/40 0.50 340 0 25 50
GETTI IN OPERA XC4 C32/40 0.50 340 0 32 50
CAVALCAVIA E PONTI|Classe di[Classe  di|Rapporto | SOMeNUO 1N | contenyto | dimensioni | Copriferro
CANALE esposizione resistenza AlC (kg/m?] in aria [%] éggregaﬂ Sorinale
CORDOLI/MARCIAPIEDI | XC4+XD3+XF4 | C32/40 0.45 360 3 25 60
SOLETTE (NON
ESPOSTE) XC4 C32/40 0.50 340 0 25 50
PREDALLES XC3+XD1 C28/35 0.55 320 0 20 45
BAGGIOLI XC3 C32/40 0.55 320 0 10 45
STRUTTURE IN :
ELEVAZIONE XC4+XD1 C32/40 0.50 340 0 25 55
45 contro
STRUTTURE DI cassero
FONDAZIONIE PALI | XC2 G2l 0:60 90d 0 ¥ 75  contro
terreno
Contenuto in dimensioni Copriferro
TOMBINI IDRAULICI | Classe di|Classe  di|Rapporto | op oo Contenuto | | sima minimo
esposizione resistenza A/C kg/m?] in aria [%] aggregati nominalé
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SOLETTE E
PIEDRITT! IN OPERA XC3 €28/35 0.55 320 0 25 40
STRUTTURE
PREFABBRICATE 1 XC3 C28/35 0.55 320 0 25 35
STRUTTURE
PREFABBRICATE 1 XC3 C32/40 0.50 340 0 25 35
. . Contenuto in dimensioni Copriferro
SOTTOVIA CIE"’S‘? iaho di g:i:?:nz a di E}:agporto cemento ﬁoan:i:'}%? massima minimo
o B [ka/m?] aggregati nominale
SOLETTE (SUPJ/INF.)
E PIEDRITT! 1 XC4 C32/40 0.50 340 0 32 50
SOLETTE (SUP.J/INF.)
E PIEDRITTI 2 XC4+XA1 C32/40 0.50 340 0 32 50
ELEVAZIONI MURI XC2+XF2 C28/35 0.50 340 3 32 50
50 contro
cassero
FONDAZIONI MURI Xcz2 C25/30 0.60 300 0 32 75 contro
terreno
. y Contenuto in dimensioni Copriferro
WURIECUNETTE |Chese | Casse | | KR |camento | COUAS | massima | minimo
P [ka/m?] aggregati nominale
ELEVAZIONI MURI XC2+XF2 C28/35 0.50 340 3 32 50
50 contro
cassero
FONDAZIONI MURI Xc2 C25/30 0.60 300 0 32 75 contro
terreno

La granulometria dell'impasto di calcestruzzo rispondente a quanto sopra richiamato dovra essere preventivamente sottoposta all'approvazione
dell'Ufficio di Direzione Lavori e studiata in modo tale da ottenere la resistenza di cui alla tabella sopra riportata.
Il rapporto acqua-cemento sara specificatamente indicato negli elaborati progettuali oppure sara oggetto dijuna serie di prove preventive che
I'lmpresa svolgera sotto il controllo dell'Ufficio di Direzione Lavori.
| rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori. Di regola il rapporto acqua-cemento non dovra essere superiore a
0,55.
Lo slump approvato dall'Ufficio di Direzione Lavori sara costantemente controllato durante il corso dei lavori e potra variare a discrezione
dell'Ufficio di Direzione Lavori per migliorare la qualita dei calcestruzzi.

11.1.14.5 Modalita esecutive: Impianto di betonaggio
L'impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio dall'Ufficio di Direzione Lavori, deve essere fatto con mezzi meccanici
idonei e con l'impiego di impianti di betonaggio che abbiano in dotazione dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato controllo
della quantita dei componenti per come gia specificato.
| componenti dellimpasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso, od a volume per acqua ed additivi.
| dispositivi di misura del cemento, dell'acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli)
debbono essere di tipo individuale. Solo quando approvato dall'Ufficio di Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo
(peso delle varie classi con successione addizionale).
| depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.

11.1.14.6 Modalita esecutive: Confezionamento del calcestruzzo
Il confezionamento dovra essere eseguito con idonee modalita in modo da ottenere un impasto di consistenza omogenea e di buona lavorabilita.
Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, I'acqua sara introdotta in modo che il suo tempo di scarico sia
completato entro il 25% del tempo di mescolamento.
Il tempo di mescolamento non sara mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti, per betoniere fino a 1 m3.
Per betoniere superiori si prolunghera il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3 addizionale.
La betoniera non dovra essere caricata oltre la sua capacita nominale: in particolare, le betoniere dovranno essere accuratamente vuotate dopo
ogni impasto ed il calcestruzzo dovra essere trasportato direttamente al luogo di impiego e ivi posto in opera.
L'impasto con autobetoniere dovra essere portato a termine alla velocita di rotazione ottimale per l'impasto.

11.1.14.7 Modalita esecutive: Trasporto del calcestruzzo
litrasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante sistemi che evitino separazione e perdita
di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo.
Detti sistemi devono essere approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori.
Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sara permesso solo se il tempo tra limpasto e la messa in
opera non superi 25 minuti.
Per periodi di tempo pil lunghi si dovra provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.
La capacita dei veicoli dovra essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione.
Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocita e la quantita del getto; inoltre nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta
libera del getto ammessa sara inferiore a 1,50 m.
Particolare cura sara rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si
controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo con prelievi periodici a giudizio dall'Ufficio di Direzione Lavori.
Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale perd deve essere sistemato in modo tale da assicurare
un flusso regolare ed evitare l'intasamento dei tubi e la segregazione degli inerti.
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La tubazione di adduzione dovra essere piazzata in modo da evitare il pili possibile I'ulteriore movimento del calcestruzzo.
Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo |'approvazione dall'Ufficio di Direzione
Lavori, sono a carico dell'impresa che ne resta responsabile a tutti gli effetti.

11.1.14.8 Modalita esecutive: Getto del calcestruzzo
L'Impresa é tenuta ad informare |'Ufficio di Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potra procedere nell'operazione solo previa ispezione ed
autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed in presenza di un rappresentante della stessa.
Inoltre dovra provvedere a che tutta |'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a
ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a mano d'opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sara
particolarmente curata l'illuminazione, specie per il controllo del getto in casseforme strette e profonde.
Limpianto di illuminazione necessario sara a carico dellmpresa.
Tutte le superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo e
saranno approvate previamente dall'Ufficio di Direzione Lavori.
Temperatura di getto
Non si dovra procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C oppure inferiore a +4°C.,
Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovra essere superiore ai +10°C.
Durante la stagione calda sara permesso raffreddare convenientemente gli inerti e I'acqua mentre durante la stagione fredda si potranno riscaldare
gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo
devono essere approvati dalla Direzione Lavori.
Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sara completamente a carico dell'lmpresa. In ogni caso é vietata I'esecuzione
di getti all'aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a -10°C.

11.1.14.9 Modalita esecutive: Esecuzione del getto
L'lmpresa dovra assicurarsi e provvedere affinché tutta I'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza
interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad insufficienze di vibrazione e/o a mano d'opera scarsa o male addestrata.
Il calcestruzzo sara gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sara opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili.
L'Impresa non potra eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall'Ufficio di Direzione Lavori.
Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, I'lmpresa dovra provvedere, a sua cura e spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione
delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti
durante la presa.
Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sara interrotto in zone in cui meglio convenga la formazione di un giunto di
costruzione, d'accordo con I'Ufficio di Direzione Lavori. In nessun caso saranno ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice
di deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione.

11.1.14.10 Modalita esecutive: Vibrazione dei getti
Il calcestruzzo sara steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e gli intervalli di immersione dei vibratori nel
getto saranno approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo.
La vibrazione dovra essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovra penetrare in ogni punto per almeno 10 cm nella parte
superiore dello strato gettato precedentemente, vibrandolo.
In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di calcestruzzo non sara minore di 3 minuti.
In ogni caso la vibrazione dovra essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento.
L'Impresa & tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione; 8000 giri minuto per tipi da applicare
alla casseforme).
In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni contrarie dell'Ufficio di Direzione
Lavori; le difficolta di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte dell'lmpresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali
ritardi.
L'Impresa dovra adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto con i liquidi (come serbatoi, vasche,
canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire |la impermeabilita degli stessi.
Al limite del possibile bisognera evitare le riprese di getto.
Giunti di costruzione nei getti
Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato, dovranno essere sottoposte alla
preventiva approvazione dall'Ufficio di Direzione Lavori. In particolare & fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per
esempio platee, solettoni di fondazione, travi con relative solette) che per necessita strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente
monolitico siano prive di riprese.
In particolare potra essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito senza soluzioni di continuita, in
modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere addizionale venga richiesto da parte dell'Impresa.
Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrera, prima di versare lo strato successivo, scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di
ripresa e stendervi uno strato di 102 cm di malta formata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli
inerti grossi.

11.1.14.11Prove di accettazione e controllo
In riferimento al D.M. 17-01-2018 , capitolo 11 si evidenziano i criteri di accettazione e controllo del calcestruzzo:
"l2.2,
CONTROLLI DI QUALITA DEL CALCESTRUZZO
Il calcestruzzo deve essere prodofto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto.
Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
Valutazione preliminare
Serve a determinare, prima dell'inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo in accordo con le prescrizioni di progetto.
Controlle di produzione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo stesso.
Controllo di accettazione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo utilizzato per I'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi
elementi strutturali.
Prove complementari
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione.
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
Il costruttore resta comunque responsabile della qualita del calcestruzzo posto in opera, che sara controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le
procedure di cui al § 11.2.5.
11.23.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Il costruttore, prima dell'inizio della costruzione dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio ed acquisire idonea documentazione
relativa ai componenti, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.
Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato di controllo della produzione in fabbrica previsto al §
11.2.8, tale documentazione e costituita da quella di identificazione, qualificazione e controllo dei prodotti da fornire.
Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione relativa alla valutazione preliminare delle
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prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con facolta di far eseguire ulteriori prove preliminari. Il Direttore dei Lavori ha
comunque l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito
rispetto a quelle stabilite dal progetto.

11.2.4. PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua
fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante
il quale vengono eseguiti i controlii del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera
il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.

E obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni
di qualita e/o provenienza dei costituenti dell'impasto possano far presumere una variazione di qualita del calcestruzzo stesso, tale da non poter
piu essere considerato omogeneo.

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNIEN 12390-1:2012 e
UNI EN 12390-2:2009.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle
norme UNI EN 12390-3:2009 e UNI EN 12390-4:2002.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-7:2008.

11.2.5. CONTROLLO DIACCETTAZIONE

Il controllo di accettazione & eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione, nel:

— controllo di tipo A di cuial § 11.2.5.1;

— controllo di tipo B dicuial § 11.2.5.2.

Il controllo di accettazione é positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze

di cui alla Tab. 11.2.

Tab. 11.2.| N -
Controllo di tipo A ‘ Controlio di tipo B
Rc,minzRck - 3,5
Rem28zRck+ 3,5 (N° prelievi: 3) l Rcm282Rck+ 1,48 s (N° prelieviz15)

Ove: Rem28= resistenza media dei prelievi (N/mm?); Re,min= minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm?),

s= scarto quadratico medio

11.2.5.1 CONTROLLO DITIPOA

Ogni controllo di tipo A & riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed & costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali
eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per
ogni giorno di gettova comunque effettuato almeno un prelievo.

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando I'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni
di cui sopra, e consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.

11.25.2 CONTROLLODITIPOB

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano I'impiego di pit di 1500 m3 di miscela omogenea & obbligatorio il controllo di accettazione
di tipo statistico (tipo B).

Il controllo é riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controlio ogni 1500 m3 di calcestruzzo.

Ogni controllo di accettazione di tipo B & costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m3 di getto di miscela omogenea.
Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Se si eseguono controlli statistici accurati, l'interpretazione dei risultati sperimentali puo essere svolta con | metodi completi dell'analisi statistica
assumendo la legge di distribuzione pil corretta e il suo valor medio, unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e
valore medio). Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. Per calcestruzzi con coefficiente di variazione
(s/Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli pit accurati, integrati con prove complementari di cui al §11.2.7.

Infine, la resistenza caratteristica Rck di progetto dovra essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle
resistenze di prelievo e la resistenza minima di prelievo Rc,min dovra essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%.

11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI | CRITERI DI CONTROLLO

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede
alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all'accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta
sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate
sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere |'esecuzione delle
prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il prelievo potra anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. | laboratori devono conservare i campioni
sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo I'emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l'identificabilita e la rintracciabilita.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle
strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza
caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30" giorno di maturazione e comungue
entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al
controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere aimeno:

- l'identificazione del laboratorioche rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

— il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova,;

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

— la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del

metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

— le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

— le modalita di rottura dei campioni;

— la massa volumica del campione;

— i valori delle prestazioni misurate.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al § 11.8.3.1

L'opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non puo essere accettata finché la non conformita
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non é stata definitivamente risolta. Il costruttore deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante
limpiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel successivo § 11.2.6.
Qualora i suddetti controlli confermino la non conformita del calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o
sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del
calcestruzzo.
Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure i risultati del controllo teorico e/o
sperimentale non risultassero soddisfacenti, si puo:
conservare |'opera o parte di essa per un uso compatibile con le diminuite caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di consolidamento
oppure demolire I'opera o parte di essa.
| controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore & tenuto a verificarne la validita, qualitativa e quantitativa;
ove cio non fosse rispettato, il collaudatore & tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la
medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.
11.2.6. CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
La resistenza del calcestruzzo nella struttura dipende dalla resistenza del calcestruzzo messo in opera, dalla sua posa e costipazione, dalle
condizioni ambientali durante il getto e dalla maturazione.
Nel caso in cui:
a) le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della resistenza caratteristica prevista
nel progetto, oppure
b) sorgano dubbi sulle modalita di confezionamento, conservazione, maturazione e prova dei provini di calcestruzzo, oppure
c¢) sorgano dubbi sulle modalita di posa in opera, compattazione e maturazione del calcestruzzo, oppure
d) si renda necessario valutare a posteriori le proprieta di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si pud procedere ad una valutazione
delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive.
Tali prove non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per
formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.
Il valore caratteristico della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza caratteristica in situ, Rckis o fckis) & in genere minore
del valore della resistenza caratteristica assunta in fase di progetto Rcko fck. Per i soli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e senza pregiudizio
circa eventuali carenze di durabilita, & accettabile un valore caratteristico della resistenza in situ non inferiore all'85% della resistenza caratteristica
assunta in fase di progetto. Per la modalita di determinazione della resistenza a compressione in situ, misurata con tecniche opportune (distruttive
e non distruttive), si potra fare utile riferimento alle norme UNI EN 12504-1, UNI EN 12504-2, UNI EN 12504-3, UNI EN 12504-4. La resistenza
caratteristica in situ va calcolata secondo quanto previsto nella norma UNI EN 13791:2008, ai §§ 7.3.2 e 7.3.3, considerando |'approccio B se il
numero di carote & minore di 15, oppure I'approccio A se il numero di carote € non minore di 15, in accordo alle Linee Guida per la messa inopera
del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzoelaborate e pubblicate dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
11.2.7. PROVE COMPLEMENTARI
Sono prove che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo in corrispondenza di particolari fasi di costruzione
(precompressione, messa in opera) o in condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).
Il procedimento di controllo & uguale a quello dei controlli di accettazione.
Tali prove non possono essere sostitutive dei controlli di accettazione che vanno riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni
del punto 11.2.4.
| risultati di tali prove potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.
11.2.8. PRESCRIZION| RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in
cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle presenti norme devono essere idonei ad una
produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare,
valutare e mantenere la qualita del prodotto.
Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai
requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all'impiego.
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in
coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEIl EN ISO/IEC
17021-1, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base di criteri appositamente emanati dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
| documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale
certificazione.
Nel caso in cui l'impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell'ambito di uno specifico cantiere, la certificazione di cui sopra
non é richiesta se il sistema di gestione della qualita del costruttore - predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un
organismo accreditato - prevede |'esistenza e |'applicazione di un sistema di controllo della produzione dell'impianto, conformemente alle
specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato elaborate dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. |l Direttore dei Lavori, che & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture provenienti da impianti non conformi, dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al § 11.2.5 e ricevere, prima
dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo del processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo fino a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione
temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilita del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve
acquisire, prima dell'inizio della produzione, documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato alla determinazione delle prestazioni
di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al § 11.2.3. ..."

11.1.14.12 Fornitura e posa in opera di casseforme in legname o pannelli
Si intende la provvista e posa in opera di casseforme in legname o pannelli, per opere di fondazione o in elevazione, come da relative voci di
elenco prezzi e da elaborati di progetto.
Il prezzo compensa la preparazione del piano di posa, gli oneri di esecuzione a campioni, e o di ripresa di armatura, in funzione delle fasi di getto,
compresi il disarmo, la pulizia del legname ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte.
La valutazione sara fatta a metro quadrato (mq) di cassaforma effettivamente posa in opera.

11.1.14.13 Fornitura e posa di cls magro
Si intende per fornitura e posa in opera di cls magro, con gli oneri sopra descritti, la fornitura e la posa in ppera di calcestruzzo per opere di
sottofondazione non armate, confezionato con due o pil pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri, con resistenza caratteristica cubica Rck > 15 N/mm2.
La valutazione sara fatta a metro cubo (mc) di getto effettivamente realizzato, da computarsi per una larghezza pari alla proiezione verticale della
sagoma della sottofondazione magra, e per uno spessore medio, entrambi come risultanti dai disegni esecutivi di progetto.

11.1.14.14 Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere
Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di calcestruzzo avente resistenza caratteristica cubica Rek > 250 kg/em? per
strutture in cemento armato in genere, confezionato con due o piu pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
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Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verra valutato a metro cubo in opera.

11.1.14.15 Ferro d’armatura
Il ferro tondo di armatura sara fornito dall'lmpresa e verra posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori.
Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo B 450 C (ex FeB44K) controllate in stabilimento.
Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle al D.M. 17-01-2018.

11.1.14.15.1Modalita esecutive
L'Impresa provvedera all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le quantita di peso corrispondenti alle
diverse posizioni) in base ai piani di progetto.
L'Ufficio di Direzione Lavori potra apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualita I'lmpresa non potra richiedere alcun
compenso speciale oltre a quanto spettante in base allapplicazione del prezzo di contratto per le quantita di ferri impiegati.
Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi
analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da formare una gabbia rigida.
Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la aderenza.
Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall'Ufficio di Direzione Lavori e saranno realizzate in tal caso per
sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, tutte a spese
dell'lmpresa.
In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non dovra essere inferiore ai 3 cm dal
perimetro esterno delle barre di armatura.

11.1.14.15.2Prove di accettazione e controllo
L'Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere | getti e di far demolire, a cura e spese dell'lmpresa, le parti eseguite qualora non
fossero verificate le condizioni di cui sopra.
LImpresa, per ogni carico di ferro di armatura che dovra essere utilizzato nell'opera o nellimpianto, dovra fornire anche un certificato del
fabbricante del ferro che attesti la qualita e la idoneita del ferro secondo la normativa sopra richiamata.
In ogni caso I'Ufficio di Direzione Lavori richiedera prove sui ferri (D.M. -2008); resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche
richieste non verra impiegato nelle opere e dovra essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all'Impresa, per certificati e prove di cui
sopra, Sono a suo carico.
| getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni costruttivi approvati dalla Direzione Lavori.
Il prezzo relativo alla fornitura di calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento ed il trasporto
dall'impianto al luogo del getto.
Il prezzo relativo alla posa di calcestruzzi compensa il costo di sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza
e profondita, nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo
diversa specificazione e casi particolari a giudizio della Direzione Lavori.
Sono pure compensati: I'inserimento dei barbacani nei paramenti delle opere di sostegno, I'esecuzione dei giunti strutturali, la preparazione e la
pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese
di getto.
Si intendera compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale corrispondente ai gradi F1 e F2.
Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verra valutato a metro cubo in opera.

11.1.14.16 Fornitura e posa di rete elettrosaldata
Siintende, per rete elettrosaldata per getti di cls, la fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata, opportunamente lavorata e sagomata,
di caratteristiche come da voci di elenco e/o da disegni esecutivi di progetto, per getti di cls in genere, posata in verticale od in orizzontale.
Il prezzo compensa la fornitura, la lavorazione e la posa in opera della rete, le sovrapposizioni, lo sfrido, il trasporto e limmagazzinamento, le
legature, gli appositi distanziatori tra la rete ed i casseri, il cui peso non sara contabilizzato.
Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e tra ferri tondi e profilati
metallici, come pure le prove richieste dalla Direzione Lavori.
La rete in acciaio elettrosaldata, verra valutata a chilogrammo (kg) di rete effettivamente posata, secondo il peso teorico corrispondente a ciascun
diametro in base ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni esecutivi
di progetto.

11.1.14.17 Rivestimenti in pietra e cemento
In merito alla realizzazione dei rivestimenti in pietra e cemento, l'impiego di malte premiscelate e pronte & consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove
il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta
stessa.
- Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13-9-1993.
- | lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la
temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
- Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde
del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
- Per le facce a vista delle murature di pietrame si utilizzera il metodo con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta). |l pietrame
dovra essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana;
le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.
L'altezza minima dei corsi non dovra essere mai minore di 20 cm, e la larghezza del rivestimento non dovra essere mai inferiore a 15 cm.
Il prezzo compensa la fornitura e posa in opera di pietra da taglio locale completa di scaglie, per il rivestimento di muri di sostegno, dello spessore
di circa cm 20-25, posta in opera con malta cementizia opportunamente dosata; compreso: |l trasporto, la stuccatura e |a stilatura dei giunti, gli
eventuali ponteggi, gli sfridi e ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
La valutazione avverra a metro quadrato (mq) di muratura realizzato.

11.1.15 Regimazione acque meteoriche, predisposizione di sottoservizi

Realizzazione di condotte di scarico interrate in PVC
Si intende la fornitura e posa in opera di tubo in PVC DN 160 SN 4; compreso: il trasporto, il taglio a misura e ogni altro onere per rendere l'opera
finita a regola d'arte.
Lo scavo a sezione obbligata andra eseguito della larghezza idonea ad accogliere la posa della tubazione e del rinfianco come da disegni di
progetto.
La condotta dovra essere costituita da tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane, adatto al
trasporto di fluidi ,resistente al fuoco e alla gran parte degli agenti chimici, idonei a tutte le situazioni che prevedono la costruzione di condotte
interrate non in pressione.
. Norma di riferimento: UNI EN 10972 Ed. 2000
. Giunzione con bicchiere ad anello a labbro
Le tubazioni saranno posate su massetti di sabbia o cls secondo i disegni di progetto, i giunti saranno sigillati con apposito sigillante, e quindi le
condotte saranno rinfiancate con sabbia o cls secondo i disegni di progetto.
Lo scavo sara quindi riempito con materiali provenienti dallo scavo stesso, secondo le modalita contenute nel presente capitolato.
La tubazione verra misurata a metro lineare (ml) di condotta effettivamente posa in opera, esclusi sfridi
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11.1.15.1 Realizzazione di pozzetti
Siintende la realizzazione di pozzetto delle dimensioni interne nette specificate negli elaborati progettuali (50 x 50 cm = 70 x 70 cm), da realizzarsi
su rilevato stradale.
Il prezzo compensa lo scavo a sezione ristretta, la realizzazione in opera di pozzetto in cls h fino a =150 cm, sp. min. 20cm cm, completo di fondo
realizzato come da disegni.
E' esclusa la fornitura e posa in opera del chiusino o griglia, da compensarsi a parte secondo la specifica voce di elenco.
La valutazione avverra a cadauno (cad) per ogni pozzetto completo effettivamente realizzato.

11.1.15.2 Abbassamento od innalzamento di chiusini
Si intende I'abbassamento o l'innalzamento di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e
rimontaggio del chiusino o della caditoia.
Il prezzo compensa la fornitura dei materiali necessari, lo smontaggio ed il rimontaggio del chiusino.
La valutazione verra eseguita cadauno (mq) per ogni chiusino effettivamente riposizionato.

11.1.15.3 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa
Siintende la fornitura e la posa in opera di chiusini, griglie, caditoie in ghisa sferoidale perlitica, di forma e dimensione come da disegni di progetto
o da voci di elenco, conformi alle norme tecniche del presente capitolato.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa delle ghise, compreso il telaio, e compreso il fissaggio del telaio al pozzetto, da realizzarsi con malta
cementizia additivata, a quota compatibile con la quota del piano finito.
Sono altresi compresi eventuali abbassamenti od innalzamenti del telaio in caso sia necessario adeguare successivamente la quota dello stesso
al piano viario definitivo.
Le griglie, i chiusini, le caditoie da porre in opera sui pozzetti e sui manufatti della rete di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere in
ghisa sferoidale, norme UNI 1561, classe di portata C250-D400 come da disegni di progetto e da voci di elenco.
Le ghise dovranno essere prodotte da azienda con sistema di certificazione di qualita I1SO 9001:2000 e recanti il marchio di certificazione di
prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995.

11.1.15.4 Impermeabilizzazione con membrana elastoplastomerica per ponti
Si intende la fornitura e la posa in opera di guaina impermeabile costituita da elastoplastomerica per ponti in'c.a. E/O muratura .
Tutta la superficie da rivestire sara trattata con una mano di primer bituminoso di adesione tipo INDEVER WET CONCRETE o equivalente , steso
in ragione di 350-500 grim2.
Dopo almeno 24 ore dall'applicazione del primer su tutta la superficie e sui rilievi verra incollata a fiamma una membrana impermeabilizzante
bitume distillato polimero elastoplastomerica, con marcatura CE conforme UNI EN 14695, tipo TESTUDO SPUNBOND 25 o equivalente, a base
di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con un “tessuto non tessuto” isotropo di fibra poliestere da filo continuo posizionato
asimmetricamente rispetto allo spessore del foglio. L'armatura sara ricoperta da 0,5 mm circa di massa bituminosa nella parte superiore e 2-3
mm nella parte a contatto con il piano di posa per un totale di 4 o 5 mm di spessore scelto in funzione della rugosita della superficie da
impermeabilizzare. | teli, stesi parallelamente all'impalcato stradale,verranno completamente e accuratamente incollati al piano di posa con la
fiamma di un bruciatore a gas propano, e saranno previste delle sormonte di 10 cm saldate a fiamma, successivamente verranno risvoltati e
incollati sulle parti verticali per aimeno 10 cm al di sopra del livello previsto per il conglomerato di pavimentazione.
Per il ponte in muratura , si procedera , prima delle lavorazioni sopracitate alla formazione di un massetto in cls. di spessore pari a circa 15 cm.
La valutazione verra eseguita a mq.

11.1.16 Sovrastruttura stradale

Le pavimentazioni stradali saranno realizzate solamente quando il terreno di imposta sara completamente assestato e la superficie esterna non
presentera pil cedimenti.
In caso di ripristini a seguito di scavi lungo strade esistenti, | sottofondi e le pavimentazioni stradali saranno estesi per circa 30 cm oltre il bordo
degli scavi.
Il fondo dello scavo di cassonetto dovra essere rullato e regolarizzato prima dell'esecuzione delle pavimentazioni.
| materiali dovranno rispondere ai requisiti sotto indicati, oltre a quanto riportato nei singoli paragrafi.
Il pietrame da utilizzare per massicciate, pavimentazioni, cordoli stradali ecc. dovra essere conforme a quanto specificato nel R.D. 16 novembre
1939 n.2232.
| pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per I'accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. - Fascicolo n.4 1953.
Le ghiaie e i ghiaietti dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella Tabella UNI 27 10 giugno 1945 e successive
modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee, non
presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.
I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali - caratteristiche
per l'accettazione" 1978; "Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” 1958; "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi
stradali - campionatura dei bitumi" 1980; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali - campionatura delle emulsioni
bituminose" 1984.
Le pendenze trasversali dei tratti di piste oggetto di interventi dovranno essere tali da permettere il deflusso delle acque piovane, raccordarsi con
quelle dei tratti non interessati dai lavori e comunque secondo quanto impartito dall'Ufficio di Direzione Lavori.

11.1.16.1 Fondazione stradale in tout-venant stabilizzato
Tali fondazioni sono costituite da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con 'aggiunta o meno di legante
naturale, il quale & costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potra essere: materiale reperito in sito,
entro o fuori cantiere, oppure come miscela di materiali avente provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare
di laboratorio e di cantiere.
La stes: del materiale avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore
acm10.

11.1.16.2 Caratteristiche dei materiali
Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle caratteristiche seguenti:

1) l'aggregato non dovra avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quelio delle curve limiti:
Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante % totale in peso

Crivello 71 | 100 [

Crivello 40  |75-100 il i
Crivello 25 = - [ et o
Crivello 10 i - |s5-67 | N B




Crivello 5 |25-55
Setaccio 2,000 15-40
Setaccio 0,400 7-22
Setaccio 0,075 2-10
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,0075 ed il passante 0,4 inferiore a 2/3;

1. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%:;

2. Il passante al setaccio n® 4 ASTM dovra soddisfare | seguenti requisiti:

1. IP=NP;

2. Per situazioni in cui 0<IP<6 deve effettuarsi Ia prova dell'equivalente in sabbia di cui al punto 6;

3. Nel caso in cui I'E.S. e' compreso tra 25 e 35 I'Ufficio di Direzione Lavori richiedera la verifica dell'indice di portanza-CBR saturo di cui al

punto 7, questo anche se la miscela dovesse contenere pil del 60% in peso di elementi frantumati,;
6) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovra anche essere
eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori
in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35, |'Ufficio
di Direzione Lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene pil del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di
portanza CBR di cui al successivo comma 6;
7 indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. & inoltre
richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all'umidita ottima di costipamento.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche
indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia un equivalente in sabbia compreso tra 25 e
35.
11.1.16.3 Modalita esecutive
Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovra presentarsi, dopo costipato,
uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione delle densita, é da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo)
siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese dall'Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento
verranno, per ogni cantiere, determinate dall'Ufficio di Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel
cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della densita massima fornita dalla
prova AASHO modificata.
La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto
secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pil o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
11.1.16.4 Prove di accettazione e controllo
Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra presentare all'Ufficio di Direzione Lavori certificati di laboratorio effettuate su campioni di materiale che
dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra descritte. Contemporaneamente |Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di
approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata.
| requisiti di accettazione verranno poi accertati con controlli dall'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia
miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
11.1.16.5 Misurazione e valutazione delle opere
Il prezzo compensa la fornitura del materiale, la stesa a strati di spessore medio 30 cm, bagnatura e rullatura, come da specifiche tecniche del
presente capitolato, compresa la profilatura dei bordi.
La valutazione avverra a metro cubo (mc) di fondazione effettivamente realizzata, da misurarsi a compattazione avvenuta con il metodo delle
sezioni ragguagliate, per una larghezza pari alla proiezione verticale della fondazione effettivamente compattata, e per una profondita media di
30cm.
11.1.16.6 Misto granulometrico bitumato per strati di base
Lo strato di base é costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art.1
delle norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo 1\V/1953), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
11.1.16.7 Caratteristiche dei materiali: inerti
| requisiti di accettazione dei materiali inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni
contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col
metodo Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R. n.34 (28.03.1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso sara costituito da frantumati (nella misura non inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere
al seguente requisito:
perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere
e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime non dovra essere inferiore al
30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. C.N.R. n.27 (30.03.1972) superiore a 50.
Gll eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri
d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
setaccio UNI 0.18 (ASTM n.80): % passante in peso: 100;
setaccio UNI 0.075 (ASTM n.200): % passante in peso: 90.
La granulometria dovra essere eseguita per via umida.
11.1.16.8 Caratteristiche dei materiali: Bitume
Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 600170.
Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi” del C.N.R. - fasc. 11/1951, per il bitume 60/80, salvo il valore di
penetrazione a 25°C, che dovra essere compreso fra 60 e 70 ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso tra 47°C e 56°C. Per la
valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno
rispettivamente |e seguenti normative: B.U. C.N.R. n.24 (29.12.1971); B.U. C.N.R. n.35(22.11.1973); B.U. C.N.R. n.43 (06.06.1974); B.U. C.N.R.
n.44 (29.10.1974), B.U. C.N.R. n.50 (17.03.1976).
Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra-1,0 e
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+1,0:
20u — 500v

indice di penetrazione =
u + 50y

dove:
1 = (temperatura di rammollimento alla prova " palla - anello” in °C’ ) - (25°C)

v =log(800) - log( penctrazione bitume in mm a 25°C )

ra's:'l?'l:ela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie livelli e setacci UNI Passante % totale in peso

Crivello40 - 100 -

Crivello30 - 80-100 B B

Crivello 25 S - - l0es R

Crivello 15 . |0 . N
-Crivallo ‘iO - s ) 35-50 = - N

Crivello 5 o | 2550 il - '
Setaccio 2,000 : 20-40

Setaccio 0,400 o 6-20 :

Setaccio 0,180  |a1a B

Setaccio 0,075 - a8 ' :

Il conglomerato dovra avere | seguenti requisiti:

. il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per

faccia, dovra risultare non inferiore a 7,0 kN (700 kg ff); inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata inkg ff e lo

scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a 250,

. gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra 4%

e7%.

| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso limpianto di produzione e/o presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra perd superare quest'ultima di oltre 10°C.
11.1.16.9 Modalita esecutive

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in

ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento

della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso

dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovra essere

costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento della miscelazione

nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata al'ammannimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze

argillose e ristagni d'acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente

separati tra di loro e I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dellimpianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti

la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai scendere

al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati allatto della mescolazione dovra essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C,

salvo diverse disposizioni delia Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi

perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dall'Ufficio di Direzione Lavori che lo stesso &

privo di sgranamenti, fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi pit grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di

una strisciata alla precedente con I'impiego di due o pit finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura

della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di

azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di aimeno

cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata,

efficienti e veloci e comunque sempre dotati di teloni di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazioni di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento

non inferiore a 130°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro;

gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente

ricostruiti a carico dell'lmpresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed

aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello

stesso giorno, rilevata allimpianto o alla stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n.40 (30
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marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.
Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pilu adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed
evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla
superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.

11.1.16.10Prove di accettazione e controllo
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L'lmpresa & poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione
delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in
laboratorio, attraverso | quali L'impresa ha ricavato |a ricetta ottimale.
L'Ufficio di Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurra comunque la
responsabilita dellImpresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dall'Ufficio di Direzione Lavori la composizione proposta, I''mpresa dovra ad essa attenersi rigorosamente comprovandone
l'osservanza con esami giornalieri.
Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a [15,0% e di sabbia superiore a (13,0% sulla percentuale
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di [11,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di [10,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito,
In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'lmpresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in
corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.
In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed aimeno con frequenza giornaliera:
. la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di
riclassificazione,
. la verifica della composizione dell'agglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando
il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio,
. la verifica delle caratteristiche di Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n.40 del 30.03.1973), media
di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n.39 del 23.03.1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle
caratteristiche del bitume, |a verifica dell'umidita residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dall'Ufficio di Direzione Lavori sul quale I'lmpresa dovra giornalmente
registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni I'Ufficio di Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti
ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

11.1.16.11 Misurazione e valutazione delle opere
Il prezzo compensa la fornitura, la posa, la stesa e la rullatura del materiale, come da specifiche tecniche del presente capitolato, steso con mezzo
meccanico, cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze.
La valutazione avverra a metro cubo (mc) di strato di base effettivamente realizzato, da misurarsi a compattazione avvenuta con il metodo delle
sezioni ragguagliate, per una larghezza pari alla proiezione verticale della base effettivamente compattata, e per una profondita media di 10 cm.

11.1.17 Pavimentazioni e opere di finitura

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e
precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dagli elaborati di
progetto.
Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate
nell'art.1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R,, fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati
e lisci.

11.1.17.1 Caratteristiche dei materiali: Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R.,
Cap. Il del fascicolo I\V/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le modalita di esecuzione delle prove
stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 1V delle Norme CNR 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita
in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R. n.34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle
prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Per strati di collegamento:
. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHQO T96, inferiore al 25%:;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per
scuotimento sara limitata allo 0,5%.

. Per strati di usura:

. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96, inferiore od
uguale al 20%;

. almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di

frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2 (1400 kg flcm2), nonché
resistenza alla usura minima 0,6;

. indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85:
. coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;
. materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'art.5 delle Norme del
C.N.R. predetto ed in particolare:

. equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176, non inferiore al 55%;

. materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo I\V/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire
il materiale della pezzatura 2+5 mm necessario per la prova, |la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con
concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di
asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n.200
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ASTM.

11.1.17.2 Caratteristiche dei materiali: Legante
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60+70 salvo diverso avviso dell'Ufficio di Direzione
Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati nel paragrafo relativo agli strati di base.
Caratteristiche dei materiali: Miscele. Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso

Crivello 25 100

Crivello 15 - ~ |e5+100 o N
Crivello 10 P .:.50+80 - R
Crivello 5 - ~ |30+60 r R e
Setaccio 2,000 | 20+45

Setaccio 0,400 | 7+25 N
Setaccio 0,180 L |5+15

Setaccio 0,075 a8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovra comunque essere il minimo che consenta
il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti requisiti: la stabilita Marshall eseguita a
60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 9,0 kN (900 kg f). Inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in kg f e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a
300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3+7%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita
non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza sia per i conglomerati bituminosi tipo usura
che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.

11.1.17.3 Caratteristiche dei materiali: Miscele. Strato di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso

Crivello 15 100 S T SR

Crivello 10 70+100 L o
Crivello 5 T I P e E- D S
Setaccio 2,000 25+45 _ DL
Setaccio 0,400 12:24 T =1
‘Setaccio 0,180 7415 I |
setaccio 0,075 B ' |

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare I'80%; il contenuto di bitume della
miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

1. resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote
dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi
carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n.30 del
15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di aimeno 10 kN (1000 kg f). Inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in kg f e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a
300. La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6% La prova
Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non
inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

2. elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3. sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
4. grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra 4% e 8%.

Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il
coefficiente di permeabilitd misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico
costante di 50 cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/s.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di
controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso I'impianto di
produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il
controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere
vagliato se necessario.

11.1.17.4. Modalita esecutive
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva che, con i limiti di temperatura
indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

11.1.17.5 Prove di accettazione e controllo
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.

11.1.17.6 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento — binder
Si intende la realizzazione di strati di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso per uno spessore medio, finito e compresso, di cm. 4.
Il prezzo compensa la fornitura, la posa, la stesa e la rullatura del materiale in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per I'ancoraggio;
la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
La valutazione avverra a metro quadrato (mq) di strato di collegamento effettivamente steso, da misurarsi a compattazione avvenuta.

11.1.17.7 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento — binder
Il prezzo compensa ogni cm in pit oltre i primi 4.
La valutazione avverra per ogni cm a metro quadrato (mq) di strato di collegamento effettivamente steso, da misurarsi a compattazione avvenuta.
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11.1.17.8 Conglomerato bituminoso per strati di usura
Si intende la realizzazione di strati di usura in conglomerato bituminoso chiuso.
Il prezzo compensa la fornitura, la posa, la stesa e la rullatura del materiale, come da specifiche tecniche del presente capitolato, compreso la
pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate fino al
completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per
uno spessore, misurato alla stato compresso di 3 cm.
La valutazione avverra a metro quadrato (mq) di strato di usura effettivamente steso, da misurarsi a compattazione avvenuta

11.1.17.9 Realizzazione di cordolo a bordo strada in cls vibrocompresso
Siintende la realizzazione di cordolo a bordo strada in elementi prefabbricati in cls vibrocompresso, posati e stuccati, da realizzare su fondazione
stradale o su rilevato, posati a correre, a raso, sollevati o inclinati, o con le variazioni che saranno impartite dalla D.L.
La cordonatura sara realizzata con cordoli di calcestruzzo vibrocompresso, modello "12/15x25x100",e' modello “40x20x100" a sezione
trapezoidale, con spigoli a vista smussati, aventi dimensioni cm 12/15 e 40 (larghezza), cm 20 e 25 (altezza), cm 100 (lunghezza), colore grigio0,
prodotti con calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza.
La posa in opera dovra essere eseguita su letto discontinuo di calcestruzzo, rinfiancato per un‘altezza sufficiente a contenere le spinte laterali,
evitando il ribaltamento degli elementi. Per realizzare tratti curvilinei, si dovranno impiegare i settori curvi chiusi (raggio 50 cm - 90°) ovvero aperti
(raggio 100 cm - 45°), aventi la stessa sezione degli elementi rettilinei. Eventuali tagli di compensazione verranno realizzati, in fase di posa, con
mezzo meccanico (flessibile o clipper) munito di disco diamantato.
L'azienda produttive dovra essere titolare di sistema di qualita certificato secondo UNI EN 1SO 9001.
| cordoli dovranno essere marcati CE e prodotti in conformita alla norma UNI EN 1340 comprovato da certificato di prodotto rilasciato da ente
terzo accreditato Sincert. | cordoli dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: massa volumica media 22200 kg/m*, peso medio 75 kg/m,
resistenza caratteristica a flessione 2 5 Mpa, resistenza allo scivolamento/slittamento soddisfacente, assorbimento d'acqua medio = 0,06 % in
massa

11.1.18 Segnaletica stradale

Le vernici da impiegare per la segnaletica orizzontale devono essere rifrangenti e costituite da perline di vetro premiscelato e post-spruzzate e
pigmento da biossido di titanio per il colore bianco.
Le perline devono essere incolori di diametro compreso tra 0,066 mm e 0,20 mm con quantita in peso nella vernice non inferiore al 33%.
Tali vernici devono aderire tenacemente alla pavimentazione, resistere agli agenti atmosferici ed all'usura del traffico, e conservare inalterate le
proprieta rifrangenti fino al loro completo consumo.
Possono essere impiegati in alternativa prodotti plastici purché di ottima qualita, con le necessarie garanzie previo accordo con al Direzione Lavori.
Le vernici o i prodotti alternativi possono in ogni momento essere sottoposti ad accertamenti su iniziativa della Direzione Lavori, a cura e spese
dell'lmpresa.

11.1.18.1 Modalita esecutive
Preliminarmente all'applicazione delle vernici si procedera alla pulizia della pavimentazione evitando i solventi perché dannosi al manto stradale
ed adottando gli opportuni mezzi meccanici di pulizia. Le stesure delle vernici avverra con mezzi meccanici di ingombro tale che sia minimo il
disagio alla circolazione (laddove sia presente).
| solventi da miscelare alla vernice devono essere in misura non superiore al 10 % nelle stagioni autunno-inverno ed il 5% nelle stagioni primavera-
estate.
Laresa di 1 Kg di pittura deve essere non superiore ad 1,2 mq elevabili a 1,3 mq nel caso di ripasso di preesistente segnaletica.
La pittura deve essere eseguita secondo i simboli, i caratteri e le figure previsti dalla vigente norma.
In tutti i casi di imperfetta esecuzione, sia nel disegno sia nel'omogeneita del colore, I'lmpresa & obbligata ad un pronto adeguamento.

11.1.18.2 Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale longitudinale
Siintende la realizzazione di strisce continue o discontinue di colore giallo o bianco, compresi materiali, eseguita con vernice di tipologia conforme
alle specifiche tecniche del presente capitolato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il presso riguarda sia la realizzazione di segnaletica di nuovo impianto, sia il ripasso di segnaletica preesistente.
Il prezzo compensa la fornitura della vernice, la verniciatura a spruzzo con idonea macchina spruzzatrice.
La valutazione avverra a metro quadrato (ml) di segnaletica effettivamente realizzata.

11.1.18.3 Realizzazione di segnaletica orizzontale
Siintende la realizzazione segnaletica di forma e colore come da voci di elenco e da disegni di progetto, eseguita con vernice di tipologia conforme
alle specifiche tecniche del presente capitolato.
Il prezzo compensa la fornitura della vernice, la verniciatura a spruzzo con idonea macchina spruzzatrice, la realizzazione delle sagome matrice.
La valutazione avverra a metro quadro (mq) effettivamente realizzato.

11.1.18.4 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari
Si intende la fornitura e posa in opera di sostegni tubolari verticali in ferro, con sagomatura antirotazione, trattamento con zincatura forte, tappo
di chiusura superiore in materiale plastico, realizzazione di dado difondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto
al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comungue di dimensioni non inferiori a 0,50x0,50x0,50 cm, ed ogni altro magistero per
dare 'opera compiuta a regola d'arte, compresa la giunzione tra sostegni verticali e saette diagonali.
Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali
Si intende la fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali, di forma come da voci di elenco , in lamiera di alluminio, classe di rifrangenza II.

11 1 19 Barriere di sicurezza stradale e parapetti

11.1.19.1 Smontaggio di barriere di sicurezza esistenti, compreso trasporto a rifiuto
Smontaggio di barriera di sicurezza, e relativi elementi di sostegno, di qualsiasi tipologia, posti su cordolo in ¢.a., compreso carico e trasporto a
rifiuto.
E'compreso ogni onere anche per I'eventuale trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, sia di quello relativo alla barriera che quello proveniente
dalle operazioni di rimozione dei montanti.
La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la
cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverra per ogni metro lineare (ml) di barriera effettivamente smontata.

11.1.19.2 Barriere di sicurezza in acciaio H2 bordo ponte
Si intende la fornitura e posa in opera barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, conforme al D.M. 21/06/2004 e successive modifiche ed
integrazioni, corredata di Certificato di Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attestante la classe di appartenenza,
da posizionare su manufatto in calcestruzzo (Bordo Ponte), compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari componenti,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare Il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La barriera dovra essere omologata in classe H2, con larghezza di funzionamento livello W4 (<1,30m) per protezione punti pericolosi.
Il prezzo comprende il montaggio conforme alla normativa, la fornitura del materiale, compresa bulloneria ed accessori di montaggio,
catarifrangenti e quanto necessario per |la posa in opera a regola d'arte, compresi oneri per la sicurezza.
Nel prezzo si intende compensata la redazione da parte di tecnico abilitato di specifica relazione nel caso in cui le condizioni di montaggio non
rispettino quanto stabilito nel certificato di omologazione della barriera.

33



La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la
cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
L'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:
1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati;
2. lo schema di montaggio;
3. dichiarazione di corretta posa.
La misurazione avverra per ogni metro lineare (ml) di barriera.
11.1.19.3 Terminali per barriera stradale H2 bordo ponte
Fornitura e posa in opera di coppia di terminali per barriera metallica H2 bordo ponte, in lamiera d'acciaio zincata a caldo in possesso di marcatura
CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317.
L'elemento dovra essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi per la
sicurezza della circolazione.
Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la struttura esistente della barriera di sicurezza.
L'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:
1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati;
2. lo schema di montaggio;
3. dichiarazione di corretta posa.
La misurazione avverra cadauno (cad) per ogni coppia di terminali effettivamente posti in opera.

11.1.20Disposizioni particolari

11.1.20.1Pulizia del cantiere
Mano a mano che procedono i lavori, tutti i materiali di risulta e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere in
ordine il luogo in cui si opera.
Al termine dei lavori I'l'mpresa dovra eseguire oltre ad un'accurata pulizia finale delle opere interessate dagli interventi e del terreno sottostante,
anche al riordino e pulizia delle aree interessate dall'impianto cantiere e dello stoccaggio materiali.
La pulizia delle opere ed il ripristino delle aree di cantiere e stoccaggio, eseguiti a cura e spese dell'lmpresa, comportera il riassetto sia delle zone
che delle opere preesistenti, nonché il trasporto a pubblica discarica autorizzata dei materiali di risulta.

11.1.20.2 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori non previsti
Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, saranno parimenti eseguiti a perfetta
regola d'arte con la fornitura dei materiali migliori in commercio e osservando tutte le cautele che verranno prescritte.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procedera al concordamento dei
nuovi prezzi, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in
buono stato di servizio.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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