Regione Liguria Provincia di Savona

Comune di Cairo Montenotte

Progetto di Fattibilità (Art. 23 D.L.vo 50 del 18 aprile 2016)

RIQUALIFICAZIONE URBANA

NUOVA ORGANIZZAZIONE PER IL SISTEMA DI SPAZIO PUBBLICO DI PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZA ABBA A CAIRO MONTENOTTE (SV)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Marzo 2019

progettista

francesco campidonico | architetto

studio corso Italia 22/6 17100 Savona
mail campidonicofrancesco@gmail.com cell 328 4723915

collaboratori

Arch. Giorgio Bellonotto
Arch. Paolo Granara
Arch. Diego Pedemonte

Quadro economico di massima

a) Lavori			
	Importo totale lavori		**€ 1.250.000,00**
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
b.2	Rilievi, accertamenti, indagini		€ 0,00
b.3	Allacciamenti di pubblici servizi		€ 1.000,00
b.4	Somme a disposizione per imprevisti, arrotondamenti, varie.		€ 6.274,64
b.5	Acquisizione aree o immobili (indennità)		€ 0,00
b.6	Accantonamento di cui all'art.106 c.1 lett.a) del DLgs. 50/2016		€ 0,00
b.7	Spese tecniche e incentivi ex art.113 c.1-2 DLgs. 50/2016 *(inclusa cassa previdenziale 4%)*		
	progettazione FTE	€ 10.654,80	
	progetto DEF/ESE: quota progettazione DEF	€ 41.388,84	
	progetto DEF/ESE: quota progettazione ESE	€ 34.921,84	
	DL	€ 80.630,64	
		€ 167.596,11	€ 167.596,11
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2		€ 0,00
	Contributo Autorità nazionale anticorruzione		€ 100,00
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;		
	gare SUA.SV (progettazione-DL-lavori)	€ 10.277,65	
	verifica ex art. 26	€ 16.814,22	
		€ 27.091,87	€ 27.091,87
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;		€ 10.000,00
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 1.000,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
	prove materiali	€ 2.000,00	
	collaudo T/A	€ 10.347,21	
		€ 12.347,21	€ 12.347,21
b. 12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		
	iva su lavori	€ 275.000,00	
	iva su spese tecniche	€ 49.590,16	
		€ 324.590,16	€ 324.590,16
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 550.000,00**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO **€ 1.800.000,00**