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1 CAPO I: OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO,
DESIGNAZIONE DELLE NECESSITA' FUNZIONALLIL DEI
REQUISITI E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI DELLE
OPERE

1.1 NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

1.1.1 Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalita ed 1 termini per l'esecuzione
delle prestazioni aventi ad oggetto “Interventi di conferimento all'impianto consortile di Borghetto
santo Spirito dei reflui dei Comuni di Alassio, Albenga Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia,
Ortovero, Villanova d'Albenga e Zuccarello e di ampliamento dell'impianto consortile — I Lotto
funzionale : Collettamento all'impianto di depurazione consortile di Borghetto santo Spirito
dei reflui dell'agglomerato di Albenga in sponda sinistra del fiume Centa ” previste nel
progetto preliminare.

Ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. ¢) del D.Lgs 163/2006, I'oggetto del presente appalto consiste nella
progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di gara, sulla base del presente progetto preliminare — I lotto predisposto dalla Stazione
Appaltante.

Sono compresi nell'appalto, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni del presente capitolato prestazionale,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo che sara
redatto a cura dell'appaltatore ed approvato dalla stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.1.2 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 3.595.133,94 ( diconsi Euro
tremilionicinquecentonovantacinquemilacentotrentatre/94), cosi articolati:

* a) € 2.164.117,87( Euro duemilionicentosessantaquattromilacentodiciassette/87) per lavori
soggetti a ribasso

* b) € 96.552,95 ( Euro novantaseimilacinquecentocinquantadue/95) per oneri relativi alla
sicurezza, non soggetti a ribasso

* c¢) € 1.165.294,24 ( Euro unmilionecentosessantacinquemiladuecentonovantaquattro/24) per
costo del personale per i lavori, non soggetti a ribasso

* d) € 111.448,18 ( Euro centoundicimilaquattrocentoquarantotto/18) per corrispettivo per la
progettazione definitiva soggetti a ribasso

e e) € 57.720,70( Euro cinquantasettemilasettecentoventi/70) per corrispettivo per la
progettazione esecutiva, soggetti a ribasso



1.1.3 Categorie e classifiche dei lavori

In conformita al D.P.R. 207/2001 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006),
e segnatamente all'articolo 32, comma 7 ed all'articolo 42, comma 2, 1'opera risulta suddivisa nelle
seguenti categorie:

CATEGORIA IMPORTO (€) %

0G6 quuedottl, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di 234591505 68.47
evacuazione

0S22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 1080050 31,53
Totale 3425965,05 100,00%

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, si individuano le seguenti categorie e
classifiche dei lavori:

Categoria Classifica Importo Percentuale Subappalto
OG6 prevalente I\% 2.345.915,05 68,47 30,00%
0S22 scorporabile I11 1.080.050,00 31,53 100,00%

A norma dell'art. 92, c. 6, del D.P.R. 207/2010, le imprese attestate per le prestazioni di
progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui all'art. 267, del medesimo D.P.R.
attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui
all'art. 90, c. 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006, laddove i predetti requisiti non
siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

1.1.4 Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione dell’appalto ¢ effettuata a corpo, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. 163/2006,
con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.Lgs
163/2006.

L'offerta economicamente pit vantaggiosa risultera determinata sulla base del progetto definitivo
presentato in sede di gara, valutato da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla
stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del medesimo D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri di
seguito riportati.

* A offerta economica: massimo punti 25
* B) offerta tecnica: massimo punti 75

Il criterio di valutazione “offerta economica” ¢ da intendersi in termini di ribasso sugli importi delle
prestazioni individuati in fase di progettazione preliminare e riportati in quadro economico alle
voci:

* lavori, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale;
* progettazione definitiva;
* progettazione esecutiva;

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice dei Contratti, per le prestazioni a corpo, il prezzo
convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della



prestazione, per cui il computo metrico di progetto preliminare, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il
contraente ha I'obbligo di controllare le voci e le quantita attraverso 1'esame dello stato dei luoghi e
degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e
relative quantita che ritiene eccedenti 0 mancanti.

L'offerta deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver tenuto
conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare vengono individuati seguenti criteri e sub-criteri.

Offerta economica (massimo punti 25)

ribasso complessivo sui lavori, al netto degli oneri di si- | massimo

Al curezza e del costo del personale punti 15
A2 Ribasso unico relativo alla progettazione definitiva g:f;tsilmo 5
A3 Ribasso unico relativo alla progettazione esecutiva gllilstsilmo 5
Offerta tecnica (massimo punti 75)

B.1 Organizzazione delle fasi di cantiere gl;ftsilmo 30

Eventuale suddivisione in fasi delle lavorazioni previste con
B.1.1 |le relative planimetrie di individuazione delle aree | massimo punti |7
interessate da ciascuna fase

Cantierizzazione: localizzazione e gestione delle aree di
B.1.2 | baraccamento (cantiere fisso), delle aree di deposito e|massimo punti |7
stoccaggio materiali

Certificazione del possesso e della disponibilita di
attrezzature e del personale complessivamente necessari per

B.1.3 l'esecuzione delle lavorazioni secondo le modalita offerte in | o> O punti |6
sede di gara
B.1.4 | Cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni massimo punti | 10
B.2 Minimizzazione dell'impatto sui residenti e sul traffico | massimo punti |15
Accessibilita agli immobili limitrofi per residenti e mezzi di . .
B.2.1 massimo punti |5
SOCCOTSO
Regolamentazione della viabilita durante le lavorazioni di . .
B.2.2 . massimo punti | 10
cantiere
lits I luzioni i bilita . .
B.3 Qualita delle soluzioni adottate, eco-sostenibilita e massimo punti | 20

facilita di manutenzione e gestione

B.3.1 |Completezza e grado di dettaglio dei particolari costruttivi | massimo punti |5

B.3.2 | Pregio dei materiali in relazione alla loro funzionalita massimo punti |3




B.3.3 | Qualita ambientale ed inserimento nel contesto ambientale | massimo punti |4

B.3.4 | Riutilizzo dei materiali di risulta massimo punti |3

Proposte progettuali che consentono una maggiore facilita di
manutenzione, una maggiore economicita della stessa ed

B.3.5 |. . - . : . .. | massimo punti |5
intervalli maggiori fra un intervento di manutenzione ed il p
successivo

B4 Miglioramento degli aspetti di sicurezza massimo punti | 10
Approfondimento e specificazione dei rischi., anche sulla . .

B.4.1 g - . massimo punti |5
base della specifica struttura dell'impresa esecutrice
Modalita di esecuzione, procedure, misure preventive e

rotettive ed apprestamenti per garantire la salute e la . .

B42 |P pp per g massimo punti |5

sicurezza dei lavoratori con riferimento ai rischi di cantiere
di cui al punto B.4.1

N.B. Il mancato rispetto anche parziale delle normative vigenti e delle prescrizioni impartite dal
progetto comporta l'esclusione dalla gara.

1.1.5 Descrizione sommaria dei lavori e dei servizi componenti l'appalto
1.1.5.1 Lavori

Le caratteristiche delle opere che sono oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati del progetto
preliminare posto a base di gara, e possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
desumibili dai successivi livelli di progettazione redatti a cura dell'appaltatore e che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori

Realizzazione di :

tratto di collettore in PE 100 — DE 450 PN10 nel territorio del Comune di Albenga, secondo gli
elaborati del progetto preliminare per una lunghezza complessiva di circa 3290 m per il
collegamento della stazione di sollevamento SPP5 con la tubazione PE 100 — DE 450 PN10
esisteste in Comune di Ceriale.

Nuova stazione di sollevamento in Comune di Albenga SPP5 per consentire il convogliamento
all'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito del 70% dei reflui prevenienti dal Comune di
Albenga.

Comparto dei trattamenti preliminari nel Comune di Albenga .

Opere civili ed opere elettromeccaniche secondo gli elaborati grafici del progetto preliminare per il
trattamento del 70% dei reflui del Comune di Albenga

1.1.5.2 Servizi
Le prestazioni a carico dell'appaltatore avranno ad oggetto:
* a)redazione del progetto definitivo delle opere da realizzare, nonché definizione delle opere

provvisionali occorrenti alla cantierizzazione, sulla base del progetto preliminare fornito
dalla Stazione Appaltante; il progetto definitivo andra presentato in sede di offerta.

* b) redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla
Stazione Appaltante e dagli enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla formulazione di

6



pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente al fine di pervenire all’approvazione del progetto definitivo
in sede di conferenza dei servizi.

* ) tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale e
descrittivo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo, nonché dei particolari costruttivi e del progetto esecutivo da redigere a cura
dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, c. 5 del D.Lgs 163/2006, e degli articoli dal 33 a
43 del D.P.R. 207/2010.

Il progetto esecutivo dovra in ogni caso essere sottoposto a verifica ai sensi del D.P.R. 207/2010
sopra richiamato ed approvato dalla Stazione Appaltante.

L'esecuzione dei lavori dovra sempre e comunque essere effettuata a regola d'arte e l'appaltatore
dovra conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione 'articolo 1374 del codice civile.

Gli importi dei lavori relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, sono i seguenti:

CATEGORIA | ID opere IMPORTO (€) %
IMPIANTI 1B.07 391050 14,41
IDRAULICA |ID.0O5 2345915,05 68,47
STRUTTURE |S.03 689000 20,11
Totale 3425965,05

1.1.6. Necessita funzionali, requisiti, specifiche prestazioni
In base all'art. 23, c.1, lett. a) del D.P.R. 207/2010, si individuano le seguenti necessita funzionali,
requisiti e specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte dall'intervento.

Necessita funzionali

1.1.6.1 Requisiti minimi
Tutte le opere ed 1 manufatti oggetto dell'appalto dovranno possedere requisiti minimi tali da:

* garantire piena manutenibilita delle opere;

» garantire idonea durabilita delle opere.

1.1.6.2. Sottoservizi

Il progetto preliminare riporta i sottoservizi individuati, al fine di consentire all'appaltatore lo studio
delle modalita di spostamento necessario per la corretta esecuzione dei lavori.

Le modalita operative andranno concordate con i soggetti gestori degli stessi, e durante le
operazioni di spostamento:

* dovra essere garantito il mantenimento in esercizio dei sottoservizi pubblici e privati;

* Rimane a carico dell'impresa la verifica e l'individuazione di eventuali ulteriori sottoservizi
esistenti, ancorché non individuati in fase di progetto preliminare



Nessun onere all'impresa sara dovuto qualora in fase di esecuzione ci siano dei rallentamenti dovuti
alle autorizzazioni ed esecuzioni per lo spostamento dei sottoservizi e per l'ottenimento delle
autorizzaizoni delle opere su suolo pubblico/strade.

1.1.6.3. Accessibilita immobili

Considerata l'elevata antropizzazione del sito, in ogni fase del cantiere dovra essere garantita
l'accessibilita agli immobili ubicati in fregio alle aree di cantiere da parte:

* della popolazione ivi residente o domiciliata;
* di mezzi di soccorso;

In particolari fasi di cantiere in cui non sia possibile garantire l'accessibilita diretta ai mezzi di
soccorso, la stessa potra essere garantita tramite specifiche procedure, che andranno in tal caso
formalizzate con i responsabili dei servizi di soccorso.

Si specifica che le procedure di cui sopra dovranno gia essere individuate e perfezionate in sede di
offerta e contenute nella stessa.

1.1.6.4. Minimizzazione delle limitazioni di transito

L'appaltatore dovra pertanto valutare e predisporre una programmazione delle attivita di cantiere
tale da minimizzare:

* 1iperiodi di eventuale chiusura al transito delle strade interessate dalle lavorazioni;

* 1periodi di eventuale limitazione di transito (intesa come limitazione di massa o di sagoma)
lungo i tratti di strade interessati dai lavori.

1.1.6.5. Opere provvisionali

Dovranno prevedersi idonee precauzioni ed opere provvisionali a tutela degli edifici e dei manufatti
prospicienti le aree di cantiere e che possano in qualche misura essere interessati dalle fasi di scavo
o di realizzazione di fondazioni profonde o di ancoraggi.

1.1.7. Prescrizioni per il servizio di progettazione — termini di consegna — approvazioni

1.1.7.1. Modalita di esecuzione della progettazione definitiva

E' obbligo dell'appaltatore predisporre il progetto definitivo in conformita a quanto prescritto dal
disciplinare ai sensi degli articoli seguenti.

L'appaltatore dovra avvalersi di soggetti in possesso dei titoli di legge previsti dalla vigente
normativa.

Il progetto definitivo dovra essere redatto dall'Appaltatore nel rispetto delle prescrizioni delle leggi,
dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa e/o amministrativa applicabile, nonché del
progetto preliminare allegato al bando di gara.

La completezza del progetto definitivo ¢ responsabilita professionale del suo estensore.

In ogni caso il progetto definitivo, conformemente a quanto previsto dagli articoli da 24 a 32 del
D.P.R. 207/2010, comprende almeno i seguenti elaborati:



* relazione generale

* relazioni tecniche e relazioni specialistiche

* rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento dell'intervento sul territorio

* elaborati grafici

* studio di fattibilita ambientale

* calcoli delle strutture e degli impianti, secondo quanto specificato dall'art. 28, c.2, lett. h), 1)
del D.P.R. 207/2010

» disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (coerente col presente
capitolato prestazionale)

* censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

* piano particellare di esproprio (coerente col piano particellare di progetto preliminare)

* aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza, senza individuazione dei relativi costi (vedi punto successivo)

* computo metrico non estimativo (vedi punto successivo)

In ageiunta alla documentazione sopra elencata dovra essere sviluppata per ogni elemento previsto
nella tabella offerta tecnica, pena la non valutazione della specifica voce del “merito tecnico”

apposita relazione di sintesi degli areomenti oggetto di valutazione con richiamo espresso allo

stesso progetto definitivo. Detta relazione dovra essere allegata all'offerta tecnica e dovra essere

costituita da un numero massimo di trenta facciate in formato A4

I seguenti elaborati, parte integrante del progetto definitivo, dovranno essere presentati unitamente
all'offerta _economica, secondo quanto meglio specificato dal disciplinare di gara, in quanto

contenenti riferimenti al prezzo offerto:
* elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
* computo metrico estimativo
* individuazione dei costi per la sicurezza
* quadro economico

Sono a carico dell'appaltatore:

* l'elaborazione di ogni documento progettuale necessario; ¢ inclusa in tale attivita anche
'acquisizione di cartografie, 1'elaborazione di planimetrie e relazioni tecniche specialistiche
per assicurare la fattibilita dell'opera;

* il censimento delle interferenze e la specifica progettazione della risoluzione, con
definizione dei relativi tempi e costi di esecuzione;

* indicazione dell'organizzazione del cantiere, con lo scopo di dimostrare la minimizzazione
delle interferenze con il traffico veicolare e con la popolazione residente;

La progettazione definitiva presentata dall'aggiudicatario in fase di gara ai sensi dell'art. 53, c. 2,
lett. c) del D.Lgs 163/2006, completa in ogni sua parte, deve conseguire 1'acquisizione di pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente.

1.1.7.2. Oneri ed obblighi dell'appaltatore in relazione alla progettazione definitiva

E' onere dell'appaltatore provvedere all'esecuzione di tutte le attivita tecnico amministrative
occorrenti al committente per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per
I'esecuzione dell'intervento.

L'appaltatore dovra prestare la propria assistenza tecnico-amministrativa per tutto quanto risultera



necessario nei procedimenti amministrativi preordinati al rilascio dei predetti provvedimenti
autorizzativi o permessi, fermo restando che nessuna responsabilita potra essere imputata alla
Provincia di Savona per il caso di mancata e/o ritardata acquisizione delle autorizzazioni, essendo
tale rischio assunto in via esclusiva dall'Appaltatore.

E' comunque facolta della Provincia di Savona espletare direttamente in tutto o in parte le attivita
occorrenti per l'acquisizione dei predetti permessi e/o autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo per
I'Appaltatore di predisporre, con ogni onere a proprio carico, tutta la documentazione occorrente per
'acquisizione dei summenzionati permessi.

I progettisti individuati dall'appaltatore si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli
organi preposti all'espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazione ed atti di assenso
comunque denominati nonché con 1 soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione
appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il RUP, titolare della validazione di cui
all'art. 112 del d.Lgs 163/2006. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini
dell'ottenimento dei predetti atti di assenso.

A norma dell'articolo 168, c. 1 del D.P.R. 207/2010, eventuali prescrizioni o condizioni imposte in
occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, devono essere obbligatoriamente ottemperate
dall'aggiudicatario, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, qualora riconducibili a
responsabilita progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque
prevedibili in base alla migliori pratiche in materia di progettazione. In caso di mancato
adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, non si procedera alla stipula del
contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 del d.Lgs 163/2006. In tal caso
nulla ¢ dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.

A seguito delle prescrizioni dettate in sede di Conferenza dei servizi l'appaltatore deve procedere
alle modifiche necessarie entro trenta giorni, al fine di consentire la verifica e successiva
approvazione del progetto definitivo.

La progettazione definitiva ¢ approvata dalla Stazione appaltante ed ¢ comunicata tempestivamente
all'appaltatore a cura del RUP.

1.1.7.3. Modalita di esecuzione della progettazione esecutiva

E' obbligo dell'appaltatore predisporre il progetto esecutivo in conformita a quanto prescritto dal
bando ai sensi degli articoli seguenti.

Per la redazione del progetto esecutivo l'appaltatore dovra avvalersi di soggetti in possesso dei titoli
di legge prescritti dalla vigente normativa.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto dall'appaltatore sulla base del progetto definitivo
approvato dal Committente, nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento, e di ogni altra
disposizione normativa e/o amministrativa applicabile, di quanto previsto nel contratto, nel presente
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di eventuali prescrizioni impartite all'atto
dell'approvazione del progetto definitivo dagli enti

La completezza del progetto esecutivo € responsabilita professionale del suo estensore. In ogni caso
il progetto esecutivo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 33 a 43 del D.P.R. 207/2010,
comprende almeno i seguenti elaborati:

* relazione generale

* relazioni specialistiche
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* elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale

* calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
* piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

* piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 (redatto dalla
stazione appaltante)

* fascicolo di cui all'articolo 91, del D.Lgs 81/2008 (redatto dalla stazione appaltante)
* computo metrico estimativo

* quadro di incidenza della manodopera

* quadro economico

* cronoprogramma

* elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi

* capitolato speciale d'appalto (coerente col presente capitolato prestazionale)

Il progetto esecutivo non pud prevedere alcuna variazione alla qualita ed alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto
disposto dai successivi commi.

Sono ammesse variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al
cinque per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni
degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132, c. 1, lett. a), b), c¢), d) del d.Lgs
163/2006, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi
contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163
del D.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause che hanno comportato la necessita di
variante . Nel caso tale variante si sia resa necessaria a seguito di errori od omissioni del progetto
definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo
sono a carico dell'affidatario.

Sono altresi ammesse le variazioni quantitative e qualitative contenute entro il cinque per cento
delle categorie di lavoro dell'appalto che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti
competenti € che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

1.1.7.4. Termini per la progettazione esecutiva

Il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che 1'affidatario dia inizio
alla redazione del progetto esecutivo, che dovra essere completata nel tempo massimo di 60 giorni.

L'appaltatore ha facolta di richiedere una proroga al termine previsto nel precedente comma
presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del suddetto
termine.

La concessione della proroga da parte del Responsabile del procedimento puo prevedere che i giorni
di proroga concessi siano successivamente recuperati nella fase di esecuzione dei lavori, per cui il
cronoprogramma del progetto esecutivo dovra essere adeguato in tal senso.
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1.1.7.5. Oneri ed obblighi dell'appaltatore in relazione alla progettazione esecutiva
Sono a carico dell'appaltatore:

* l'elaborazione di ogni documento eventualmente necessario per 1'ottenimento dei permessi di
scavo, per la gestione delle terre e rocce da scavo, per lo smaltimento a discarica dei rifiuti

* il coordinamento e la collaborazione con il Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione nominato dalla stazione appaltante, in modo che nelle scelte progettuali
esecutive si tenga conto di quanto indicato nell'articolo 15 del D.Lgs 81/2008.

* l'adeguamento del progetto esecutivo a quanto prescritto in sede di progettazione definitiva

* il coordinamento con il soggetto incaricato della verifica e con il RUP.

L'appaltatore deve eseguire studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati
per la progettazione definitiva che ritiene necessarie o che gli vengano richieste con ordini di
servizio da parte del RUP, senza che cid comporti alcun compenso aggiuntivo a favore
dell'appaltatore.

1.1.7.6. Approvazione della progettazione esecutiva
Il progetto esecutivo ¢ verificato ed approvato dalla Stazione appaltante.

Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'art. 153, c. 2 del d.P.R. 207/2010 per la
consegna dei lavori.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il RUP avvia la procedura di risoluzione del contratto, di cui all'art. 136 del d.Lgs
163/2006. In tal caso nulla ¢ dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione
definitiva ed esecutiva.

Non ¢ meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

* che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente,
le finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto
definitivo;

* che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia urbanistica o
ambientale, di sicurezza, igienico sanitaria, o altre norme speciali;

* che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti
in sottosuolo e a quelle strutturali.

1.1.8. Norme regolatrici dell’appalto

Per I’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano la materia dei lavori pubblici, compreso il Capitolato approvato dal
Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 19.04.2000 n. 145, per le parti rimaste efficaci a seguito
dell'entrata in vigore del DPR 207/2010.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362 e 1369 del codice civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
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le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione di tutti i documenti che fanno parte del contratto
medesimo, della legge, dei regolamenti e delle norme vigenti in materia, nonché della completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

1.1.9. Modalita di stipula del contratto

Il contratto ¢ stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, c. 4, del d.Lgs 163/2006, e dell'art. 43, c. 6 del
d.P.R. 207/2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il contratto contiene l'importo stimato complessivo dell'intervento sulla base del relativo progetto
definitivo offerto in fase di gara. Rispetto ad esso potranno verificarsi variazioni in aumento ed in
diminuzione, senza che da cio derivi per 1'Appaltatore diritto ad alcun ulteriore compenso o
indennizzo.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in fase di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco prezzi predisposti dall'appaltatore. Tali prezzi unitari sono utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo comma, mentre il prezzo a corpo convenuto non puo
essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, ai sensi
dell'art. 118, c. 2, del d.P.R. 207/2010.

I prezzi unitari di cui sopra, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, estranee ai lavori gia previsti € non comprese
in eventuali lavori in economia.

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 132 del D.Lgs 163/2006, i vincoli negoziali di natura economica,
come determinati ai sensi del presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e
I'approvazione della progettazione esecutiva.

Il compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Esso ¢ fisso ed invariabile; pero I'Amministrazione si
riserva la facolta di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle
disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

1.1.10. Trattamento dei dati personali - Riservatezza del contratto
Per il trattamento dei dati personali da parte del Committente si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs
n. 196 30/06/2003 ed in particolare dall’articolo 24 c. 1 lettera b).

I1 Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione
del Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I’ Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere
oggetto dell’ Appalto né autorizzare terzi a farlo.
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1.1.11. Documenti che fanno parte del contratto

L'elaborato “prime indicazioni per la stesura del PSC”, riporta quanto previsto all'art. 17, c. 1, lett.
f) del D.P.R. 207/2010, contiene la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di
gara ed ¢ allegato al contratto. In ogni caso resta ferma l'integrazione del contratto con 1 piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/ 2008.

Costituiscono parte integrante del contratto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 137, oltre al presente
Capitolato prestazionale:

» il capitolato generale, menzionato dal presente capitolato prestazionale;

* il capitolato speciale d'appalto (da prodursi in fase di progetto esecutivo);
» gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

* l'elenco dei prezzi unitari;

* 1 piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del d.Lgs. 163/2006 (da prodursi in fase di
progetto esecutivo);

* il cronoprogramma;

* le polizze di garanzia.

1.1.12. Cauzione provvisoria e definitiva

Con riferimento all’art. 75 D. Lgs n. 163/2006, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a corredare la propria offerta,
in sede di gara, con una cauzione provvisoria di importo € 71.902,68, pari al 2% dell’importo a base
d’asta (€. 3.595.133,94 ), da prestare, al momento della partecipazione alla gara, in contanti o in
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria
della Provincia. La cauzione pu0 essere presentata anche mediante fideiussione bancaria e
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107
D. Lgs 01.09.1993 n. 385 ai sensi del D.PR. 30.03.2004 n. 115 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie a ci0 autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta.

La stessa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Stazione Appaltante nell’atto in cui provvedera a comunicare I’aggiudicazione ai non
aggiudicatari provvede nei confronti di questi allo svincolo della cauzione provvisoria,
tempestivamente e comunque in un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche
quando non sia scaduto il termine di validita della garanzia.

La cauzione provvisoria deve essere, accompagnata dall’impegno del fideiussore a prestare, in sede
di stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% dei lavori e dei servizi, con 1’espressa
rinuncia di cui al comma 2 dell’art. 113 D. Lgs n. 163/2006.

L’esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 3
dell’art. 113 D. Lgs n. 163/2006.
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La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica I’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria o alla cauzione
definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operativita
entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

L’importo delle cauzioni di cui all’art. 75 e 113 comma 1 D. Lgs n. 163/2006 ¢ ridotto al 50% per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di
tale sistema.

Per fruire di tale beneficio il concorrente segnala in sede di offerta il possesso del requisito da
documentarsi nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le cauzioni provvisoria e definitiva dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al Decreto
Ministero Attivita Produttive 12 marzo 2004 n. 123.

1.1.13. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
L’esecutore dei lavori, ai sensi dell’articolo 129 D. Lgs n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n.
207/2011, ¢ obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione. .

La somma assicurata deve essere pari all’importo contrattuale.

Il massimale per I’assicurazione per la responsabilita civile verso terzi ¢ pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 € ed un massimo di 5.000.000,00 €.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.

1.1.14. Assicurazione del progettista del progetto esecutivo

Ai sensi del combinato disposto degli art. 111, c. 1, del d.Lgs.163/2006 e dell'art. 269 del D.P.R.
207/2010, l'affidatario & tenuto a presentare una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto con I'affidatario, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza in argomento non dara luogo al compenso spettante per
l'attivita di progettazione.
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La garanzia assicurativa deve essere estesa ai danni causati dagli errori o dalle omissioni nella
progettazione esecutiva.

La polizza assicurativa per la responsabilita nella progettazione esecutiva dovra prevedere un
massimale di Euro 500.000,00.

1.1.15. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 37 D. Lgs n. 163/2006, le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di
raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilita pro quota nel caso di raggruppamento di
tipo verticale.

1.1.16. Programma esecutivo dei lavori

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, ¢ comunque prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa
predispone e consegna alla direzione lavori, ai sensi dell’articolo 43 comma 10 del D.PR. n.
207/2010, un programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale documento deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro 10 giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei previsti termini di ultimazione dei lavori.

1.1.17. Consegna dei lavori
La consegna dei lavori ¢ effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo
e secondo le prescrizioni dell’art. 153 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di urgenza la consegna puo essere effettuata immediatamente dopo I’approvazione del
progetto esecutivo.

Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con I’appaltatore, ai sensi dell'art.
154 del D.PR. 207/2010. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali di
esecuzione dei lavori

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in pill riprese: in questo caso
verranno redatti successivi verbali di consegna parziale e la data legale della consegna, a tutti gli
effetti di legge, sara quella dell’ultimo verbale.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I’appaltatore pud
chiedere di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 153 del D. P.R. 207/2010.

Nel caso in cui la consegna, una volta iniziata, venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni
non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni.
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Se all’atto della consegna si riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo,
non si procede alla consegna, come stabilito dall’articolo 155 del D.P.R. n. 207/2010.

1.1.18. Tempo utile per 1'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo

Il tempo per dare ultimata la progettazione esecutiva ¢ fissato in 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del RUP a seguito dell'approvazione del progetto
definitivo.

Il tempo per dare i lavori ultimati € fissato in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori, comprensivi di periodi di condizioni climatiche avverse ordinariamente
prevedibili.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura del 1 per mille dei rispettivi importi contrattuali
di ognuna delle fasi per ogni giorno di ritardo € comunque non superiore al 10% degli importi
medesimi.

1.1.19. Proroghe

L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 1.1.18 , puo chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo1.1.18 .

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 1.1.18 , comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

La richiesta ¢ presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P,,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..

Nei casi di cui al comma 2 1 termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

1.1.20. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 1’appaltatore.

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 158 comma 1 e art. 159 commi 1 e 2
del D.P.R. 207/2010. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 D. Lgs n.
163/2006 comma 1 lettere a) b) ¢) e d).
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Il verbale di sospensione deve contenere:
*]’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
*|’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

*I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P., entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o
dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da
per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora I’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 D.P.R n. 207/10.

In ogni caso la sospensione opera dalla redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P..

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

1.1.21. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

II R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010; I’ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette 1’ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 1.1.18 o comunque superino 6 mesi
complessivamente, 1’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
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Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

1.1.22. Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

«il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

*]’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

*I’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

*il tempo necessario per I’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

*il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

°le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

ele eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitrici, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione Appaltante, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 1.1.19 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.1.20 .

Nessun onere all'impresa sara dovuto qualora in fase di esecuzione ci siano dei rallentamenti dovuti
alle autorizzazioni ed esecuzioni per lo spostamento dei sottoservizi e per l'ottenimento delle
autorizzaizoni delle opere su suolo pubblico/strade

1.1.23. Certificato di ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 199 del D.PR. 207/2010, in esito a formale comunicazione dell'esecutore di
intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua 1 necessari accertamenti in
contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il
certificato attestante 1'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni
previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato
dei lavori.
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1.1.24. Pagamenti in acconto
L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera:

* prima rata d'acconto, entro trenta giorni dalla consegna lavori, di importo pari all'importo
offerto in sede di gara per le progettazioni definitiva ed esecutiva;

* rate successive, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute, raggiunga 1’importo di € 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00).

L’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare al netto delle ritenute, viene rilasciata
dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori.

L’Ente appaltante si riserva il diritto, ove non abbia provveduto diversamente, ad effettuare
eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali,
oltre all’esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza delle predette somme.

Sul certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello
0,50% per assicurazione operai.

Qualora 1 lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’ Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1’ Appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui
al comma 1.

Al fini del pagamento degli Stati d’Avanzamento, cosi come per la verifica delle dichiarazioni rese
per la partecipazione alla gara d’appalto, per I’aggiudicazione, per la stipula del contratto e per il
certificato di collaudo, la Stazione Appaltante provvedera all’acquisizione del D.U.R.C. ai sensi del
D. Lgs n. 276/2003 e della relativa Circolare di attuazione 12.07.2005 Ministero Welfare.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento trova applicazione 1’art. 133 D. Lgs n.
163/2006.

L’Ufficio di Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove 1’Appaltatore non si presentasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti. In tal caso, inoltre, 1’ Appaltatore non
potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei
certificati di pagamento.

E' prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
I’anticipazione ¢ effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed ¢ compensata nel corso del
medesimo anno contabile. Negli altri casi la Provincia eroga all'esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione
sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. Nel caso di contratti di appalto
relativi a lavori di durata pluriennale, 1’anticipazione va compensata fino alla concorrenza
dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. La ritardata
corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'articolo 1282 codice civile.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La garanzia ¢
ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in
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occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'anticipazione ¢ recuperata
proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La stessa, per la parte non
ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di
pagamento, ¢ revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti
e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

1.1.25. Conto finale
I1 conto finale ¢ compilato entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed
¢ accompagnato da una relazione e dalla documentazione prevista dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

1.1.26. Collaudo
Le operazioni di collaudo vengono concluse non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo
quanto disposto dall'art. 227 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di collaudo dovra essere trasmesso all’appaltatore il quale dovra firmarlo per
accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle
operazioni di collaudo.

L’organo di collaudo, dopo avere informato il responsabile del procedimento, formulera le proprie
osservazioni alle domande dell’appaltatore.

Il certificato di collaudo dovra comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui
dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilita delle opere, alle eventuali
condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora non siano collaudabili.

Qualora I’appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporra
I’esecuzione d’ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito
residuo dell’appaltatore.

I certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Nell’arco di tale periodo 1’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, ai
sensi dell’articolo 229, comma 3 D.P.R. 207/2010.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la stazione
appaltante, previa garanzia fideiussoria, procede al pagamento della rata di saldo.

Ai sensi dell’art. 124 comma 3 D.P.R 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al comma precedente
deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del certificato di collaudo e alle
seguenti condizioni:

a)importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’Iva all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b)la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I’emissione del Certificato di Collaudo;

c)la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4 allegata al D.M. 12/03/2004 N. 123.
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1.1.27. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto, salvo
quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs n. 163/2006.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 comma 1 D. Lgs n.
163/2006 e della legge 21.02.1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda I’esercizio delle attivita di acquisto dei crediti d’impresa e che le cessioni dei crediti
siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica da notificarsi
all’ Amministrazione debitrice.

La cessione di credito ¢ efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiuti
con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della
cessione.

In ogni caso la Stazione Appaltante cui ¢ stata notificata la cessione potra opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori di cui al presente
contratto d’appalto con questo stipulato.

1.1.28. Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 133, comma 2 D. Lgs n. 163/2006, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell’articolo 133 comma 4 D. Lgs n. 163/2006, in deroga a quanto previsto dal comma
precedente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’ offerta con apposito decreto di cui al comma 6 dell’art. 133 D. Lgs n. 163/2006, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:

a)le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

©somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all’1% dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti;

oeventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

o somme derivanti dal ribasso d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

o somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a)all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

b)la compensazione ¢ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori;

c)le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 giorni, a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo a cura del responsabile
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del procedimento in ogni altro caso.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda a quanto previsto dall’art. 133 D. Lgs n.
163/2006.

Per le modalita operative di istanza di compensazione e di eventuale accoglimento da parte della
stazione appaltane si fa riferimento all'art. 171 del Regolamento.

1.1.29. Presa in consegna anticipata.

Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare 1’opera o il lavoro realizzato
ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo, procede alla presa
in consegna anticipata, alle condizioni previste dall’articolo 230 D.P.R. n. 207/2010.

1.1.30. Manutenzione delle opere

Fino all’approvazione del certificato di collaudo I’appaltatore ¢ obbligato alla custodia alla
manutenzione dell’opera, ad esclusione del caso in cui I’Amministrazione aggiudicatrice prenda
I’opera in consegna anticipata; in questo caso 1’obbligo di custodia ricade in capo a quest’ultima.

Per tutto il tempo intercorrente tra 1'esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilita
sancite all’art. 1669 del codice civile, I'Impresa ¢ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, e deve provvedere a sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

1.1.31. Proprieta dei materiali di escavazione e demolizione
I materiali provenienti da escavazioni e demolizioni sono di proprieta dell' Amministrazione.

L'Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del Capitolato generale, deve trasportare e
regolarmente conferire i materiali di cui sopra alle pubbliche discariche autorizzate, secondo i
prezzi di cui in elenco;

Nel caso di materiali da riutilizzarsi all’interno del cantiere ovvero nel caso di materiali che
debbano essere presi in consegna dall'Amministrazione Appaltante, su istruzioni della D.L,
I’ Appaltatore predisporra 1’area necessaria e provvedera all'accantonamento dei materiali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi delle demolizioni.

L’area di cui sopra dovra essere, se necessario, preventivamente autorizzata dagli Enti competenti.

1.1.32. Oneri ed obblighi diversi a carico dell' Appaltatore - Responsabilita dell' Appaltatore
Oltre gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14 del Capitolato generale e agli altri indicati nel
presente Capitolato speciale, saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, aventi
carattere puramente indicativo e non esaustivo:

1.I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso,
I’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento
degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere,
lI'inghiaiamento e la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

2.La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e
di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell' Amministrazione appaltante che
saranno consegnate all'Appaltatore.
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3.La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce,
acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

4.La messa a disposizione di un PC e di una stampante per la redazione dei verbali in cantiere.

5.L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6.L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei lavori e dell Tmpresa nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

7.L’esecuzione di prove di qualificazione e di accettazione sulle risulte da smaltire a discarica od a
impianto di trattamento e riciclaggio, ai sensi del D.M. 161/2012 e relativo piano di
caratterizzazione ed utilizzo.

8.La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi
struttura portante, di rilevante importanza statica.

9.11 mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati limitrofi alle opere da eseguire.

10.La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori,
possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi
responsabilita sia I'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di
sorveglianza e di assistenza.

11.L’ Appaltatore ¢ responsabile dell’esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle
sue responsabilita I’intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da
parte dell’Ente appaltante.

12.L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia
e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

13.La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennita di contingenza e assegni famigliari e
indennita di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro
vigenti nelle localita e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché 1'Impresa non appartenga
all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad
osservarli.

14.La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data
fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una sanzione pari al 10% della
penalita prevista all'art. 1.15 del presente Capitolato, restando salvi i piut gravi provvedimenti che
potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di
gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

15.La responsabilita verso I'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al comma 11 da
parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.

16.11 fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla suddetta responsabilita e
cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati
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subappalti le commesse date dall'Tmpresa ad altre Imprese:
a) per fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

17.Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

18.L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 1'assicurazione
contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all' Amministrazione appaltante.

19.11 pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, 1 diritti per
l'allacciamento alla fognatura comunale.

20.La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21.11 libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, 1'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

22.Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
ditte per conto dell' Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore.

23.L'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire l'incolumita e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le
norme in vigore in materia d'infortunistica.

24 ’osservanza e 1’applicazione, nei casi di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche, dei Piani di sicurezza e di coordinamento elaborati dal Coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e le prescrizioni del Coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante I’esecuzione dell’opera. Il rispetto dei contenuti e dei doveri previsti
del suddetto decreto, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, e, per gli appalti, dell’art. 131
D .Lgs n. 163/2006. I piani di sicurezza e di coordinamento, i Piani operativi di sicurezza e gli altri
strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti dai citati dispositivi di legge formano parte
integrante del contratto di appalto.

25



25.Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle
apposite tabelle indicative dei lavori.

26.Assicurare il rispetto della disciplina inerente il subappalto cosi come prescritta dall’art. 118 D.
Lgs n. 163/2006.

27.La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che
spetteranno di diritto allo Stato.

28.11 divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicare o
autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

29.11 pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie
esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi
competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilita e di qualsiasi altro elaborato richiesto
(verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.). Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra
specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale
compenso a corpo ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale. Non spettera quindi altro compenso all' Tmpresa qualora il prezzo di appalto
subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato generale ed anche quando
I'Amministrazione, nei limiti concessi dall’art. 12 del Capitolato generale, ordinasse modifiche le
quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

30.Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro, di scritturazione del contratto e
delle copie occorrenti sono a carico dell'appaltatore. L'TVA sara corrisposta nella misura dovuta ai
sensi di Legge.

1.1.33. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per
opere in economia - Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta offerto, saranno pagati i lavori

appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa 1 materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa 1 lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 1'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio. Essi sono fissi ed invariabili; pero I'Amministrazione si riserva la facolta di rivedere e
modificare 1 prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti
all'atto dell'aggiudicazione.
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1.1.34. Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori,
rientranti nella normativa vigente, senza che 1'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese
di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale
e nel presente Capitolato speciale.

1.1.35. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato 1’appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo 1 titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

1.1.36. Nuovi prezzi

Qualora, per lavorazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera, sia richiesta la formulazione
di nuovi prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, si procedera ai sensi dell’art. 163 del
D.P.R. n. 207/2010.

1.1.37. Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi sono assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute € compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei
lavori.

1.1.38. Direzione lavori — ordini di servizio

La Direzione lavori si riserva la facolta di stabilire mediante 1’emissione di ordini di servizio, i
tempi di esecuzione di singole opere qualora, a suo insindacabile giudizio, se ne presenti
I’opportunita.

Nell'ordine di servizio saranno indicati i termini d'inizio e ultimazione delle lavorazioni ordinate.

L’impresa dovra seguire con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel Capitolato,
nonché uniformarsi a tutte le istruzioni verbali e scritte che la Direzione lavori formulera nel corso
dell’esecuzione delle opere.

L’impresa resta quindi obbligata ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione lavori
ordinera a proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, di opere
eseguite non in conformita degli ordini ricevuti o della corretta regola d'arte, qualunque ne sia
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I'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

1.1.39. Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal
presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra,
a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalita previste dal D. Lgs n.
163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

1.1.40. Occupazione di aree pubbliche di proprieta provinciale

Nei soli lavori, forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico di proprieta provinciale
sara permessa 1I’occupazione gratuita di questo nell’adiacenza dei lavori che 1’appaltatore andra
eseguendo, nella misura indispensabile, a giudizio dell’Amministrazione e col massimo riguardo
alla sicurezza ed alla continuita della circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

1.1.41. Rappresentanza dell’impresa

Qualora I'Appaltatore non possa risiedere in localita posta nella zona nella quale ricadono i lavori
affidati con il presente contratto, dovra tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante il cui nome
e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante dovra avere le capacita e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori
e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi.

1.1.42. Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i1 quali I’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti;
resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere
non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione
piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun
caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell’avvenimento. L’ appaltatore non
potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei
fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

1.2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.2.1. Norme di Sicurezza Generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
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prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Lappaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

1.2.2. Sicurezza sul luogo di lavoro

Lappaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto
legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

1.2.3. Piano di Sicurezza e coordinamento

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.

1.2.4. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento

Oltre a quanto previsto dall’art. 131 c. 2 lett. a) D. Lgs n. 163/2006, I’appaltatore puo presentare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate o di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a)per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per I’appaltatore.

1.2.5. Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. ¢c) D. Lgs n. 163/2006, 1’appaltatore, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89 D.Lgs
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81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, commi 1 del D.lgs
n. 81/2008, ¢ redatto secondo i contenuti minimi di cui all'allegato XV del medesimo decreto, e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I1 Piano Operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento.

1.3. RISOLUZIONE, CONTROVERSIE

1.3.1. Risoluzione del contratto per volonta dell’Ente appaltante

L’Ente appaltante si riserva la facolta, secondo i termini e le condizioni previste dalla normativa
vigente ed in particolare dall’articolo 134 D. Lgs n. 163/2006, di recedere in qualunque momento
dal contratto.

Il recesso dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra
I’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e
I’ammontare netto dei lavori eseguiti.

1.3.2. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 1’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 136 D. Lgs n. 163/2006 e dei
provvedimenti di cui all’articolo 138 dello stesso.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo del presente capitolato ¢ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

1.3.3. Risoluzione del contratto per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia
intervenuta I’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 1’applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché
per violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, 1’opportunita
di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, 1’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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1.3.4. Accordo bonario

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore al 10% di quest’ultimo,
si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato dall’art. 240
D. Lgs n. 163/2006.

1.3.5. Definizione delle controversie

L’ Amministrazione appaltante e I’impresa appaltatrice, per eventuali controversie, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 D. Lgs n.
163/2006, la competenza spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice
del luogo dove il contratto ¢ stato stipulato.

E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie inerenti e
conseguenti 1’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale.

2 CAPO II: NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le quantita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi
geometrici, matematici o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco prezzi.

I lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
o da successive varianti in corso d’opera.

Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione
verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla D.L..

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell’esecuzione dei lavori
e delle forniture.

L’Impresa ¢ tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte secondo 1 dettami ultimi della tecnica
e a fornire materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.

Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola
d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese
dell’Impresa che dovra inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna dei lavori e
della non corretta esecuzione degli stessi.

Tutti 1 prezzi dell'elenco prezzi sono comprensivi delle spese generali e utili dell'impresa.

Salvo diversa specificazione nelle singole voci di capitolato, i prezzi si intendono sempre
comprensivi di degli oneri e delle prestazioni seguenti:

eper la mano d'opera qualsiasi spesa per il trasporto e I'alloggiamento dei propri dipendenti,
I'eventuale illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra;

*per i noleggi ogni spesa per l'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre
all'assistenza dei meccanici ed alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi
d'opera pronti per 1'uso a pie di lavoro;

eper i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere
necessario per averli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

eper i lavori a misura ogni spesa riguardante i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali, gli
imprevisti, 1 pedaggi, le spese provvisionali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola
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d'arte rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente Capitolato.

3 CAPO III: NORME E SPECIFICHE TECNICHE

3.1. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo, il materiale agrario e il materiale vegetale (es.
alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione delle opere previste dal
progetto, deve essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o
superiori a quanto ¢ prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente.
S’intende che la provenienza sara liberamente scelta dall’Impresa purché, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L' Impresa ¢ obbligata a notificare,
in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei

relativi campioni.

L’Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le
eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.

L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione
definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei
materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo 1’introduzione sul
cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell’Impresa, per accertare la loro
corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso
I’Impresa, pur avendo ottenuto 1’approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente
responsabile della buona riuscita delle opere.

L’Impresa fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi e
riportato nei disegni allegati al progetto, nelle quantita necessarie alla realizzazione della
sistemazione.

3.1.1. Generalita
L’Impresa ¢ tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di
quanto altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I’Impresa ¢ altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca
dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all’art. 131 D. Lgs
n. 163/2006.

L’Impresa ¢ diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All’atto della consegna dei lavori 1’Appaltatore procedera in contraddittorio con 1’Ufficio di
Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili
longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni
di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

3.1.2. Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
L’Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pitt opportuno per darli
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perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere 1'esecuzione ed il compimento di determinati
lavori entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato
programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che
I’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L’Impresa dovra provvedere, durante 1'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; ¢ altresi obbligata, al termine dei lavori, a
riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono

inglobati nei prezzi di elenco.

3.1.3. Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa

L’ Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o0 componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
pill accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1’opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

3.1.4. Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovra provvedere a sgombrare la zona,
dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e
procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati
dall’ Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del
cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per
'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita
delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas
esistentl.

Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle
apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

3.1.5. Accettazione e prove dei materiali

L’ Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei,
conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.)
prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra esibire, prima dell’impiego, al Direttore dei lavori,
per ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualita” rilasciati da un laboratorio ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed all’individuazione dei
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3.1.6. Pulizia del cantiere

Al termine dei lavori I'Impresa dovra eseguire oltre ad un’accurata pulizia finale delle opere
interessate dagli interventi e del terreno sottostante, anche al riordino e pulizia delle aree interessate
dall’impianto cantiere e dello stoccaggio materiali. La pulizia delle opere ed il ripristino delle aree
di cantiere e stoccaggio, eseguiti a cura e spese dell’Impresa, comportera il riassetto sia delle zone
che delle opere preesistenti, nonché il trasporto a pubblica discarica autorizzata dei materiali di
risulta.

3.1.7. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori non previsti

Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari saranno parimenti eseguiti a perfetta regola d'arte con la
fornitura dei materiali migliori in commercio e osservando tutte le cautele che verranno prescritte.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, seguendo le norme degli articoli 161 e
163 del DPR n. 207/10, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
fornite dall' Appaltatore o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Il Responsabile del Procedimento
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