PROVINCIA DI SAVONA
N. di Repertorio
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO
per l'appalto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al conferimento
all'impianto consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dei Comuni di Alassio, Albenga,
Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga e Zuccarello e di
ampliamento depuratore — primo intervento
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COM SEAEC M ... etieiieeitetie ettt e et et e et etteebe e teeeabeeaeesabeenseeesseenseeesbeenseeesseenseessseenseessseenseenssesnseenssennns

IMporto contrattiale: EUIO ......ccooiiiiiiiiieiiciecie ettt ettt et e e e e taeeabeeseeesseenenas

CUP:

CIG: oo

L'anno duemila......... il mese di ...... il gIOMNO......cccvvevienrnnnen. in Savona, nella sede della
Provincia, via Sormano, 12, avantl @ IME..........ooooeeovviiieeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeeesieeeeeeeeeeseeens Segretario

Generale della Provincia di Savona, autorizzato dall'art. 97 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali n 267/200, per rogito agli atti nell'interesse della Provincia;

sono personalmente comparsi i Signori :

l'ing. Vincenzo Gareri, nato a Como il 23.11.1956 e domiciliato per la carica in Savona - Via
Sormano 12, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della Provincia (Codice

Fiscale 00311260095) in qualita di Dirigente del Settore Gestione della Viabilita, Edilizia e

Ambiente
e
................................. ,hato a ......ccceeeeeee. 1l oeeeeeeeeeeee.ees. Codice Fiscale.................11 quale dichiara
di intervenire nel presente atto nella sua qualitd di ........cccocceeeennee. della Ditta .......cccccceevieennne
(Codice Fiscale ................ ). con sede legale in ................. (o), Via oo, , M. ......., quale

impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
appaltatore;

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese
costituito con atto notaio ................... 111 RO 105 o JUUURR /racc. ............in data ............. tra
essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1) Impresa ......cceceeveeeeeennnne consedein ............... ,VIA e, , M. .......... codice fiscale

e e partita IVA .. ..o ;



2) IMPIeSa ...eeeveveeveeireeeeannnn. consedein ............... ,VIA e, , M. .......... codice fiscale

e epartita IVA .. ..oooooiiiiieieeecee, ;
(nel caso di impresa cooptata) nonché D'iImpresa .........ccccooovvvivvieeenineenns con sede in
o —— , VIA e, ,MN. ..., codice fiscale ..o, e partita IVA

e e , cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatorey;
Detti comparenti, della cui identita personale mi sono accertato, mi chiedono di ricevere questo
PREMESSO:
che con determinazione dirigenziale n. ........ del ............ , nel prendere atto dell'approvazione, con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n..... 4 1<) SO del progetto preliminare
dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art 53 comma 2 lettera ¢) del decreto legislativo 16372006,
si ¢ avviata la procedura aperta per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori previa acquisizione del progetto definitivo in sede

di offerta;

che con determinazione dirigenziale n. ........ del ............ , siprendeva atto dell’esito della gara e si
procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Ditta ................... di....... (......), che ha
conseguito il miglior punteggio complessivo con ..... punti (punti..... per l'offerta tecnica e punti.....

per l'offerta economica) e si acquisiva agli atti il progetto definitivo dei lavori;

— che risulta decorso il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'articolo
11 comma 10 del decreto legislativo n. 163/2006, come da documentazione agli atti;

— che ai sensi dell'art 106 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n 207/2010, il
responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verable di
cantierabilitd in data............cceeevvennennen. protocollo n..........ccceeueen.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 — Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto avente ad
oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni del capitolato prestazionale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo che sara redatto a

cura dell'appaltatore ed approvato dalla stazione appaltante.



L’appaltatore si impegna ad eseguire 1'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo n. 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Articolo 2. Ammontare del contratto - Finanziamenti

L’importo contrattuale ammonta a euro ........... (diconsi euro .............. ) di cui euro .............. per
lavori, euro .............. per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza e euro .................... spese
relative al costo del personale, oltre ad euro......... per oneri di progettazione del progetto definitivo,
euro......... per oneri di redazione del progetto esecutivo.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A., fatta salva la liquidazione finale e salva la facolta che
compete all'Amministrazione di variare in piu o in meno l'importo dei lavori, nei limiti consentiti
dalle vigenti disposizioni di legge.

La spesa ¢ finanziata con fondi propri e fondi ministeriali.

Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del decreto
legislativo n 16372006, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto nonché dai documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto in
quanto allegati o richiamati dallo stesso.

Articolo 4. Domicilio

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Prescrizioni per il servizio progettazione — termini di consegna — approvazioni

E' obbligo dell'appaltatore predisporre la progettazione in conformita a quanto prescritto al
puntol.1.7.1 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nel rispetto delle prescrizioni delle
leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa /o amministrativa applicabile, nonché
del progetto preliminare.

Per la redazione del progetto esecutivo l'appaltatore dovra avvalersi di soggetti in possesso dei titoli
di legge prescritti dalla vigente normativa.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto dall'appaltatore sulla base del progetto definitivo
approvato dal Committente, nel rispetto delle prescrizioni di Legge, regolamento e di ogni altra

disposizione normativa /o amministrativa applicabile, di quanto previsto nel presente contratto, nel



capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonche di eventuali prescrizioni impartite all'atto
dell'approvazione del progetto definitivo dagli enti partecipanti la conferenza dei servizi.

La completezza del progetto esecutivo ¢ responsabilita professionale del suo estensore. In ogni
caso il progetto esecutivo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 33 e 43 del Decreto del
presidente della repubblica n 207/2010, comprendente almeno gli elaborati indicati al punto 1.1.7.3
“Modalita di esecuzione della progettazione esecutiva” del Capitolato speciale descrittivo
prestazionale.

Il progetto esecutivo non pud prevedere alcuna variazione alla qualita ed alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto
disposto al punto 1.1.7.5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

(nel caso di inizio predisposizione progetto esecutivo post-contratto)

La predisposizione del progetto esecutivo dovra iniziare entro.......... giorni dalla presente stipula.
(nel caso inizio predisposizione progetto esecutivo prima della stipula del contratto)

Il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio protocollo n ...... del...... ha
disposto che Il'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra essere
completato nel tempo massimo di sessanta giorni.

L'appaltatore ha facolta di richiedere una proroga al termine come sopra previsto presentando
apposita richiesta motivata almeno dieci giorni prima della scadenza del suddetto termine.

La concessione della proroga da parte del responsabile del Procedimento puo prevedere che i giorni
di proroga concessi siano successivamente recuperati nella fase di esecuzione dei lavori, per cui il
cronoprogramma del progetto esecutivo dovra essere adeguato in tal senso.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi previsti al punto 1.1.7.5 “Oneri ed obblighi
dell'appaltatore in relazione alla progettazione esecutiva”.

Il progetto esecutivo ¢ verificato ed approvato dalla Stazione appaltante.

Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'art 153, comma 2 del Decreto del
Presidente della repubblica n 207/2010 per la consegna dei lavori.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il RUP avvia la procedura di risoluzione del contratto, di cui all'art 136 del decreto
legislativo 163/2006 secondo quanto disciplinato al punto 1.1.7.6  *“ Approvazione della
Progettazione esecutiva’del capitolato Speciale Descrittivo prestazionale.

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

La consegna dei lavori ¢ effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo
e secondo le prescrizioni dell'articolo 153 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n
207/2010.

In caso di urgenza la consegna pud essere effettuata immediatamente dopo l'approvazione del



progetto esecutivo.

Dalla consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, ai sensi
dell'articolo 154 del decreto del Presidente della repubblica n 207/2010. dalla data della consegna
decorreranno i termini contrattuali.

L'amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in piu riprese : in questo caso
verranno redatti verbali di consegna parziale e la data legale della consegna, a tutti gli effetti di
legge, sara quella dell'ultimo verbale.

Il tempo utile per dare 1 lavori ultimati ¢ fissato in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, comprensivi di periodi di condizioni climatiche avverse ordinariamente
prevedibili.

Si richiama quanto disposto ai punti 1.1.18 “Tempo utile per l'ultimazione dei lavori” del
Capitolato Speciale descrittivo prestazionale

Articolo 7. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari all'l per mille dell’importo contrattuale,
corrispondente a €UI0 .......cccceeeeeeerieereeenneenne

La penale come sopra quantificata e con le modalita previste dal capitolato speciale descrittivo
prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del decreto
legislativo n. 163/2006 secondo le modalita e i tempi previsti dall'articolo 1.1.20 del capitolato
speciale descrittivo prestazionale.

Il Responsabile unico del procedimento puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico
interesse o necessita, nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010
e secondo le modalita e i tempi previsti dall'articolo 1.1.21 “ Sospensioni ordinate dal R.U.P” del
capitolato speciale descrittivo prestazionale. .

Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.




Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale descritto
Prestazionale , quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percido a carico dell’appaltatore ogni spesa
occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. L’appaltatore ¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti e al Capitolato specaile
descrittivo prestazionale.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i1 lavori, con la sola
eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all’articolo 132 del decreto legislativo n. 163/2006, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8, 161 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

All’appaltatore verranno corrisposti 1 pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal decreto



legislativo n. 163/2006 e dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale all 'articolo 1.1.24
”Pagamenti in acconto”.

Qualora 1 lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui sopra.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto ¢ effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
nei termini di legge dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 141, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 124, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

In ogni caso se il pagamento ¢ superiore a 10.000,00 euro, esso ¢ subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle
esattoriali.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare
sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Sono autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo relative
al presente contratto le seguenti persone:

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo
contrattuale.

L'anticipazione ¢ effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed ¢ compensata nel corso del



medesimo anno contabile.

L'anticipazione va compensata fino alla decorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso
del primo anno contabile.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell'articolo 1282 del codice civile.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L
'anticipazione ¢ recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La
stessa, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione
dei singoli certificati di pagamento, ¢ revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua
secondo gli obblighi pattuiti e, in tal caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali
sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i etrmini
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136/2010:

- tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui
conti dedicati di cui al presente articolo;

- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n.
136/2010;

- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto
alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con 1 subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.



L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
di Savona — Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai fini contabili ogni comunicazione o documento contabile trasmesso a questo Ente, relativo al

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini dio legge spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura e con le modalita ed i termini stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 15. Collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

I1 certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed
1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo provvisorio , trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del
certificato di collaudo provvisorio resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del decreto legislativo n.
163/2006;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei lavori nei termini previsti dal contratto;



g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008;

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale

n) transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

0) tutti 1 casi previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Si richiamano altresi le clausole risolutive di cui all'articolo 22 del presente contratto.

L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore al 10%
dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui
all’articolo 240 del decreto legislativo n. 163/2006. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato del
collaudo provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del decreto legislativo n.
163/2006.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Savona con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 ¢ 6, e 131 del decreto

legislativo n. 163/2006.



Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori,
nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

L'appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i1 lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) 1l documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008,
del quale assume ogni onere e obbligo;

¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera
¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto in quanto dallo stesso richiamati,
conservati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli
aggiornamenti alla documentazione sopra citata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Non ¢ ammesso il subappalto.

(qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto legislativo
n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
descrittivo prestazionale.

(qualora sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di cui



all’articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010)

Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma
2, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, la stazione
appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere appartenenti alle categorie
e ; inoltre provvede/non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle altre
lavorazioni.

(qualora NON sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali
di cui all’articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010)

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante .......... numero ....... in data .........
rilasciata dalla societd/dall'istituto ........... agenzia/filiale di .................. per l'importo di euro
e pari al ........ per cento dell'importo del presente contratto.

disposto di cui al comma 7 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163/2006.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto ministeriale n. 123/2004.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 125 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, I’appaltatore assume la responsabilita di danni
a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

e e——— , con polizza numero ............. indata ................. rilasciata dalla societa/dall'istituto
e ——— agenzia/filiale di ........ccoeeiiiiinin. , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ........... (euro ........... ), ripartito come da

Capitolato speciale descrittivo prestazionale;



b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro .................. (c e ).
Inoltre 1'appaltatore ha presentato un'assicurazione per responsabillita civile professioanle dei
progettisti sino alla data di emissione del certificato di collaudo . Con polizza n........ in data.....
rilasciata da............. per l'intero importo contrattuale.

Articolo 23. Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalita e la trasparenza degli appalti

pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalita e la trasparenza degli

appalti pubblici sottoscritto il 25 maggio 2012 tra la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona —

Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole

contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

1. L'appaltatore ¢ obbligato a comunicare alla Provincia di Savona, I'elenco delle imprese coinvolte
nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo
citato, nonch¢ ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
qualsiasi motivo;

2. La Provincia di Savona si impegna a comunicare al Prefetto 1'elenco delle imprese di cui al punto
precedente, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui all'articolo 93 comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011;

3. Si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia
interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-
contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;

4. In caso di automatica risoluzione del vincolo, ¢ prevista una penale pari al 10% del valore del
contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.
Le somme cosi acquisite dalla Provincia di Savona saranno destinate, d'intesa con la Prefettura,
alla realizzazione di interventi a tutela della legalita;

5. L'appaltatore dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

- di non essersi accordato e che non si accordera con altri partecipanti alla gara;

6. L'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
allo stesso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della
prestazione, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione della prestazione;

7. L'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si



manifesti;

8. L'appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione
relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara
per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovra essere assunto dai subappaltatori in
relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato
autonomamente alla suddetta gara.

La Provincia di Savona non autorizzera richieste di subappalto in violazione del suddetto
impegno.

8. <DA INSERIRE SE NON E PREVISTO SUBAPPALTO>L'appaltatore si impegna a non affidare mediante

subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato
autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso.
La Provincia di Savona procedera alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si
renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola
risolutiva espressa) 4,5,6,7¢ 84,5, 6,7 ¢ 8.
Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori
non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n.
163/2006 e in particolare di coloro che non denuncino di essere vittime di concussione o estorsione
aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo articolo 38, aggiunta dall'articolo 2,
comma 19, della legge 15 luglio 2009 n. 94.
Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese

coinvolte nell'esecuzione della prestazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso materialmente
allegati:

— 1l Capitolato speciale descrittivo prestazionale(allegato “A”)

— l'elenco prezzi unitari offerto dall'appaltatore in sede di gara “allegato “B”

— le prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato “C”
che I’appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

— offerta tecnica presentata in sede di garantisce

— elaborati progetto definitivo



— il cronoprogramma;
— polizze di garanzia previste dall’articolo 22 del presente contratto.

— copia del Protocollo per lo sviluppo della legalita e della trasparenza degli atti pubblici citato
all'articolo 22 del presente contratto

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 163/2006, il decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 .

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Al fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalita elettronica conformemente a
quanto disposto dall'articolo 11 comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006, cosi come
modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221,
sara conservato agli atti della Provincia e trasmesso all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto

Richiesto io, Segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che a mia richiesta 1'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo
I, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell' Amministrazione
digitale).

Savona,

IL SEGRETARIO GENERALE
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