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Repubblica Italiana

Comune di Spotorno
Provincia di Savona

Repertorio n. ..o

SCHEMA DI CONTRATTO

Lavori di completamento della nuova sede comunale e sistemazioni esterne
relativi al | lotto funzionale di intervento

Codice CUP:
Codice CIG: ZCE22D246D

L'anno ......cccceeeee. il giorno  .....cccoeiiiene. del mese di .ooviieeeiinenn. presso il Comune di Spotorno,
nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me ................. , autorizzato a rogare gli atti negli interessi dellEnte
medesimo, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il
mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- /12 SIQ. oo N 071 (o) - N T | R ,
residente @ .....cccooeeeeennnn. N VI ettt esseesessssssssssssssss s s , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del comune di Spotorno predetto,
codice fiscale/partita IVA ...................... che rappresenta nella sua qualita di ................... ,
- ilfla sig. .o , nato/a a .. | , residente a ..o
N s via , codice fiscale/partita IVA ....coceceeencveeeee.. nella sua qualita legale
rappresentante  dell'impresa .......mmemsmmsmessssesses s comparenti della cui identita personale e
capacita giuridica di contrattare io . sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra 0 ....ocoooernnen. rogante sono
personalmente certo.

Premesso
- che con deliberazione della ... o data ......cce.......... €Secutiva

ai sensi di legge & stato approvato il progetto esecutivo relativo ai /lavori _di _completamento della
nuova sede comunale limitatamente al ‘I lotto funzionale”

- che il suddetto “l lotto funzionale” & dettagliatamente individuato e descritto negli elaborati costituenti
il progetto esecutivo;

- che dei lavori a base d'asta ammontano a € 875.843,80 (euro
ottocentosettantacinquemilaottocentoquarantatre80), di Ccui € 36.574,69 (euro

trentaseimilacinquecentosettantaquattro/69), per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da
quadro economico allegato;

- che sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 (o Codice dei contratt) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto di
aggiudicare l'appalto mediante procedura avvalendosi del criterio
dell'Offerta economicamente piu Vantaggiosa, con offerta a corpo, e di stipulare il relativo contratto con
determinazione del corrispettivo a Unico Ribasso;

- per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione;

- che, a seguito di apposita Offerta economicamente piu Vantaggiosa, con offeta a corpo,
effettuata ai sensi dellart. 85 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in
data .....cccooiinnne - (Allegato B) - e stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che
trattasi I'iMpPresa ... e e che ha offerto un ribasso del .................... /T (PO )




sullimporto a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro ................ PP )
compresi gli oneri per la sicurezza di Euro . oltre IVA e per
complessivi euro ( ); il contraente ha regolarmente indicato
nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi
dellart. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta;

- che con determinazione n. ................... del la gara & stata definitivamente affidata
alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed
economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

- che & stata acquisita la certificazione della CC.LAA. n. ... del i, attestante
l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. ........cccc..oo.. nato a ....cccccceeeeenn.
il s codice fiscale .........ccooiiiiiiiiiiiiniieenn. , di procedimenti per l'applicazione delle misure di

prevenzione di cui alla D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e
di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente
modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data
- Bollettino Ufficiale Regione: in data
- Quotidiani nazionali n° descrizione:
- Quotidiani locali n° descrizione

- Indirizzo Internet:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1.1. Il Comune di Spotorno, nella persona del affida al contraente
e per essa al costituito sig. , che
accetta, l'appalto relativo ai lavori di Lavori di completamento della nuova sede municipale,
limitatamente al | lotto funzionale, da eseguirsi in Spotorno.

1.2 Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e
suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con
n. esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da

leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel
D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici.

1.3. Ai fini dellart. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento €

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento €&

Art. 2 - Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l'osservanza piena ed
assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente
contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e
che si richiamano per formarne parte integrante:
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- lelenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);
- il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- il Cronoprogramma delle lavorazioni;
Tutti i suddetti documenti, visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e
sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 3 - Ammontare dell’appalto - termini di pagamento



Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, € fissato in €, oltre alllVA 10% nella misura di
legge.

La contabilizzazione dei lavori & stabilita a corpo

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto

Art. 4 - Durata -tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali - termini per il collaudo - sospensione
dell’esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dellultima firma digitale sul
contratto.

| termini per [l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale, per il certificato di regolare
esecuzione delle opere, l'entita della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la
disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato
speciale d’appalto.

Art. 5 - Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti medesimi.
L’affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dellatto di cessione, come disposto
dallarticolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dallimpresa circa le quote della prestazione
da subappaltare, indicate nella misura del 30%, l'ente committente dichiara che il subappalto sara
autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i Ilimiti e con [losservanza delle modalita stabilite
dallarticolo 105 del D.gs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti
dellente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’'ente committente & sollevato da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della
prestazione oggetto di subappalto.

Art. 8 - Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi € non si
applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Art. 9 - Responsabilita verso terzi

L’affidatario € direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dellente committente, quanto a terzi, nel corso
dellesecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di
disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cid senza diritto a
ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di
danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. L'impresa sara comunque tenuta a risarcire i
danni eccedenti il predetto massimale.

Art. 10 - Domicilio dell’affidatario
A tutti gli effetti del presente contratto [Iaffidatario elegge domicilio presso la sede dellimpresa e
dichiara che il , in funzione di Legale Rappresentante e Direttore
Tecnico, rappresentera l'impresa nell’esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta



negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi
anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo
80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 - Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si
fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento
approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016,
nonché a tutte le leggi e regolamenti, anche regionali, vigenti in materia di esecuzione di opere
pubbliche.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione, presso [l'ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente, dell'informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 relativa ai lavori in oggetto.

L’ente committente informa [laffidatario che titolare del trattamento dei dati €& il Comune di
SPOTORNO, con sede a Spotorno in , e che, relativamente agli
adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento e il

, in qualitd di R.U.P..

Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Con la sottoscrizione del presente contratto ['affidatario dichiara, altresi, di essere in possesso dei
requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dellarticolo 3 della legge n. 136/2010 raffidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti
bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i conti correnti
dedicati sono i seguenti:

IBAN: ;

Intestatario

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo
saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Uno di questi c/c deve essere indicato sulla fattura e pud essere cambiato, sostituito o integrato
soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica ,
Codice  Amministrazione destinataria: .

L’affidatario si obbliga, altresi, ad inserire, nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o
subcontraenti, la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente
committente ed al Commissariato del Governo per Ila provincia di Udine delle notizie
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Art. 15 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dellaffidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per limposta sul valore aggiunto
che resta a carico dellente committente.

Art. 16 -Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli
1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dellarticolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva
espressa, qualora [laffidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.



Art. 17 -Recesso dal contratto
L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
nei casi e secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016. Tale facolta & esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 18 - Controversie e foro competente
Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli
205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra I'ente committente e [Iaffidatario derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Udine,
ai sensi dellart. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'lVA,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Art. 20 -Trattamento dei dati personali
I Responsabile dellArea Lavori Pubblici, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., informa [laffidatario
che ftrattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e
per lassolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 21 -Clausola di rinvio e richiamo codice di comportamento
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento dei contratti del
Comune di SPOTORNO.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della del D.P.R. n.62/2013, articolo 2, che prevede
l'applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai
titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la
vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di SPOTORNO, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. , consultabile sul sito del Comune.
I mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potra costituire clausola di risoluzione o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa
procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravita degli stessi.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato con atto pubblico informatico a cura
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice.

Danno altresi atto che limposta di bollo viene assolta in modo virtuale. Il presente atto, formato e
stipulato in modalita elettronica, & stato redatto da me, Segretario comunale, mediante [l'utilizzo ed il
controllo personale degli strumenti informatici su pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo
conforme alle loro volonta, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi
dellart.1 comma 1 lettera s) del codice dellamministrazione digitale.

lo sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al deposito dellart.1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n.82/2005.

L'IMPRESA IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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INDICE GENERALE

PARTE PRIMA
1 - Definizione tecnica ed economica dell'appalto
Art. 1 - Natura e oggetto dell'appalto
1.1 Oggetto dell’appalto e definizioni
1.2 Ammontare dell’'appalto e importo del contratto
1.3 Modalita di stipulazione del contratto
1.4 Categorie dei lavori
1.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Art. 2 - Disciplina contrattuale
2.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
2.2 Documenti che fanno parte del contratto
2.3 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
2.4 Modifiche dell’operatore economico appaltatore
2.5 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
2.6 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
2.7 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Art. 3 - Termini per I'esecuzione
3.1 Consegna e inizio dei lavori
3.2 Termini per l'ultimazione dei lavori
3.3 Proroghe
3.4 Sospensioni ordinate dalla DL
3.5 Sospensioni ordinate dal RUP
3.6 Penali in caso di ritardo
3.7 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualita
3.8 Inderogabilitd dei termini di esecuzione
3.9 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori
4.1 Lavoro a corpo
4.2 Lavori a misura
4.3 Eventuali lavori in economia
4.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié dopera
Art. 5 - Disciplina economica
5.1 Anticipazione del prezzo
5.2 Pagamenti in acconto
5.3 Pagamenti a saldo
5.4 Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
5.5 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
5.6 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
5.7 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
5.8 Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 6 - Cauzioni e garanzie
6.1 Garanzia provvisoria
6.2 Garanzia definitiva
6.3 Riduzione delle garanzie
6.4 Obblighi assicurativi dell’appaltatore
Art. 7 - Disposizioni per l'esecuzione
7.1 Variazione dei lavori
7.2 Varianti per errori od omissioni progettuali
7.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Art. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza
8.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza



art.

Art.

Art.

Art.

Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

Art.

8.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
8.3 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
8.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
8.5 Piano operativo di sicurezza (POS)
8.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
9 - Disciplina del subappalto
9.1 Subappalto
9.2 Responsabilita in materia di subappalto
9.3 Pagamento dei subappaltatori
10 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio
10.1 Accordo bonario e transazione
10.2 Definizione delle controversie
10.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
10.4 Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)
10.5 Risoluzione del contratto -Esecuzione d'ufficio dei lavori
11 - Disposizioni per ['ultimazione
11.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

11.2 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

11.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

12 - Norme finali

12.1 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

12.2 Conformita agli standard sociali

12.3 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
12.4 Custodia del cantiere

12.5 Cartello di cantiere

12.6 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
12.7 Tracciabilita dei pagamenti

12.8 Disciplina antimafia

12.9 Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
12.10 Spese contrattuali, imposte, tasse

2 - Allegati alla parte prima

PARTE SECONDA - Specificazione delle prescrizioni tecniche

3 - Accettazione dei materiali in generale
13. Accettazione e pagamento di determinati manufatti
11. Impiego di materiali riciclati
13. Dichiarazione di prestazione e simbolo di marcatura CE
13.1. Simbolo di marcatura CE
13.2. Mancanza di norme UNI applicabili o aggiornate
13. Indennita per occupazioni temporanee e danni arrecati

4 - Materiali e prodotti per uso strutturale

14. Materiali e prodotti per uso strutturale
14.1. Identificazione, certificazione e accettazione
14.2. Procedure e prove sperimentali d'accettazione
15. Componenti del calcestruzzo
15.1. Contenuto minimo di materiale riciclato
15.2. Cementi

15.2.1. Fornitura

15.2.2. Marchio di conformita

15.2.3. Metodi di prova ai fine dell'accettazione
15.3. Aggregati

15.3.1. Dichiarazione di prestazione



15.4.
15.5.

15.6.

15.3.2. Marcatura Ce

15.3.3. Controlli d'accettazione degli aggregati
15.3.4. Sabbia e verifiche di qualita
Aggiunte

Additivi

15.5.1. Additivi acceleranti

15.5.3. Additivi antigelo

Acqua di impasto

Art. 16. Acciaio per cemento armato

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

Ghisa, ferro, acciaio contenuto minimo di materiale riciclato
Marcatura e rintracciabilita dei prodotti qualificati
16.2.1 Documentazione della unita marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni del direttore
dei lavori per le prove di laboratorio
16.2.2 Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
16.2.3 Attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e dichiarazione di prestazione
16.2.4 Documentazione di accompagnamento delle forniture provenienti dai centri di
trasformazione e verifiche del direttore dei lavori
Tipi d'acciaio per cemento armato
16.3.1. Accertamento delle proprieta meccaniche
16.3.2. Reti e ftralicci elettrosaldati
16.3.2.1. Marchiatura di identificazione
Controlli di accettazione in cantiere
16.4.1. Generalita
16.4.2 Prelievo dei campioni e la domanda al laboratorio prove

Art.17. Malte per muratura e ripristini di strutture in cemento armato

Art.

Art.
Art.

Art.

Art.

17.1. Malte a prestazione garantita

17.2. Malte a composizione prescritta

17.3. Malte premiscelate

17.4. Malte speciali a base cementizia

17.5. Prove di accettazione sulle malte ad uso strutturale

5 - Materiali per opere di completamento e impiantistiche

18. Gesso ed elementi in gesso

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.

Generalita

Fornitura e conservazione del gesso e degli elementi
Requisiti ambientali

Lastre di gesso rivestito

Pannelli per controsoffitti

Leganti e intonaci a base di gesso

19. Calci idrauliche da costruzioni
20. Laterizi

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.

Generalita

Requisiti

Contenuto minimo di materiale riciclato
Controlli di accettazione

Tavelle e tavelloni

21. Manufatti di pietre naturali o ricostruite

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.

Generalita

Requisiti d'accettazione
Manufatti da lastre
Manufatti a spacco e sfaldo

22. Prodotti per pavimentazioni

22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

Generalita

Requisti ecologici e prestazionali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
Requisiti di accettazione dei materiali per pavimentazione

Pavimentazioni interne



22.4.1. Tipologie
22.4.2. Piastrelle in ceramica
22.4.21. Imballaggi e indicazioni
22.4.2.2. Designazione
22.4.3. Piastrelle di gres
22.5. Pavimentazioni esterne
22.5.1. Tipologie
22.5.2. Piastrelle di gres
22.5.3. Requisiti prestazionali della pavimentazione antisdrucciolevole
Art. 23. Controsoffitti
23.1. Generalita
23.2. Elementi di sospensione e profili portanti
23.3. Controsoffitti in pannelli di gesso
23.4. Controsoffitti in lastre di cartongesso
Art. 24. Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
24.1. Caratteristiche
24.2. Prodotti rigidi per rivestimenti murali
24.2.1. Piastrelle di gres
24.2.2. Lastre di pietra naturale
24.2.3. Elementi di metallo o materia plastica
24.2.4. Lastre di cartongesso
24.3. Prodotti fluidi o in pasta
24.3.1. Intonaci
24.4. Armatura degli intonaci
24.4.1. Prodotti vernicianti
Art. 25. Vernici, smalti, pitture, ecc.
25.1. Generalita
25.2. Requisiti ecologici e prestazionali
25.3. Vernici protettive antiruggine
25.4. Smalti
25.5. Diluenti
25.6. Idropitture a base di cemento
25.7. Idropitture lavabili.
25.8. Latte di calce
25.9. Tinte a colla e per fissativi
25.10. Coloranti e colori minerali
25.11. Stucchi
25.12. Norme di riferimento
Art. 26. Sigillanti e adesivi
26.1. Sigillanti
26.2. Adesivi
26.2.1. Adesivi per piastrelle
26.2.2. Adesivi per rivestimenti ceramici
Art. 27. Prodotti e materiali per partizioni interne
27.1. Definizioni
27.2. Tipologie funzionali
27.3. Elementi componenti le pareti interne verticali
27.4. Prodotti a base di laterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc.
27.5. Blocchi di laterizi forati per tramezzi
27.6. Pannelli per isolamento acustico dei divisori in laterizio
27.7. Lastre in cartongesso
Art. 28. Impermeabilizzazioni
28.1. Generalita
28.2. Componenti in materie plastiche con contenuto di materia prima seconda riciclata o
recuperata
28.3. Membrane flessibili per impermeabilizzazioni



28.3.1. Membrane flessibili bituminose
28.3.2. Membrane flessibili per impermeabilizzazione delle coperture
28.3.3. Membrane flessibili per impermeabilizzazione per il controllo del vapore d'acqua
28.4. Prodotti impermeabilizzanti forniti in contenitori
Art. 29. Vetri
29.1. Generalita
29.2. Campioni che dovra fornire l'appaltatore
29.3. Prescrizioni di carattere particolare
29.4. Vetri piani di vetro di silicato sodo-calcico
29.4.1. Vetri grezzi
29.4.2. Vetri piani lucidi tirati
29.4.3. Vetri piani trasparenti float
29.4.4. Norme di riferimento
29.5. Vetri di sicurezza
29.5.1. Vetri piani temprati
29.6. Vetri piani stratificati
29.7. Vetrocamera
29.8. Vetri piani profilati ad U
Art. 30. Infissi esterni ed interni
30.1. Definizioni
30.2. Serramenti interni ed esterni
30.3. Luci fisse
30.4. Campioni di ogni tipo infisso da esibire da parte dell'appaltatore
30.5. Tipologie dei serramenti di progetto
30.6. Marcatura Ce
30.7. Documentazione da fornire al direttore dei lavori
30.8. Prescrizioni dimensionali e prestazionali per i portatori di handicap
30.8.1. Porte interne
30.8.2. Infissi esterni
30.9. Accessori
30.9.1. Vetrazioni
30.9.2. Guarnizioni
30.9.3. Sigillanti
30.10. Sistemi di protezione dall'irraggiamento solare
30.11. Serramenti in PVC
30.11.1. Materiali
30.11.1.1. Profili in PVC
30.11.1.2. Finitura superficiali dei profili in PVC
30.11.1.3. Rinforzi metallici
30.11.1.4. Guarnizioni di tenuta
30.11.1.5. Vetri
30.11.1.6. Accessori e ferramenta
30.11.2. Requisiti costruttivi
30.11.2.1. Costruzione di telai e battenti
30.11.2.2. Serramento a giunto aperto
30.11.2.3. Costruzione dei telai e dei battenti
30.11.2.4. Rinforzi
30.11.3. Posa del serramento nel vano murario
30.11.3.1. Fissaggio
30.11.3.2. Sigillatura
30.11.3.3. Isolamento
30.11.3.4. Coprifilatura
30.11.4. Prestazioni dei serramenti
30.11.4.1. Classi di tenuta
30.11.4.2. Isolamento termico del serramento
30.11.4.3. Isolamento acustico del serramento



30.11.5. Sicurezza
30.11.5.1. Sicurezza nell'uso
30.11.5.2. Sicurezza delle parti vetrate
30.11.5.3. Classe di reazione al fuoco
30.11.5.4. Accessori applicati sulle uscite antipanico e di emergenza e marcatura CE
30.11.6. Istruzioni di manutenzione
30.12. Porte e chiusure resistenti al fuoco
30.12.1. Generalita
30.12.2. Valutazione delle caratteristiche
30.12.3. Classificazione delle porte resistenti al fuoco
30.12.4. Omologazione
30.12.5. Documentazione tecnica che l'appaltatore deve consegnare per ogni fornitura
30.12.6. Norme di riferimento
Art. 31 Prodotti per isolamento termico
31.1. Generalita
31.2. Requisiti ambientali
31.3. Polistirene espanso (PSE)
31.4. Poliuretani e poliisocianurati espansi
31.5. Argilla espansa
31.6. Lana minerale
31.7. Vetro cellulare
31.8. Perlite espansa
31.9. Vermiculite espansa
31.10. Fibre di legno
31.11. Sughero espanso
Art. 32. Prodotti per isolamento e assorbimento acustico
32.1. Prodotti per assorbimento acustico
32.1.1. Classificazione dei materiali
32.1.2. Caratteristiche costruttive
32.1.3. Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera
32.2. Prodotti per isolamento acustico
32.2.1. Definizioni
32.2.2. Caratteristiche costruttive
32.2.3. Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera
Art. 33. Apparecchi sanitari
33.1. Terminologia, classificazione e limiti di accettazione
33.2. Reaquisiti
33.3. Norme di riferimento
33.3.1. Lavabi, lavamani e lavelli da cucina
33.3.2. Vasi
33.3.3. Orinatoi
33.3.4. Bide
33.3.6. Piatti doccia
33.4. Spazi minimi funzionali per egli apparecchi sanitari
33.4.1. Spazi minimi e misure di sicurezza
33.4.2. Spazi minimi per i soggetti portatori di handicap deambulanti e su sedia a ruote
33.4.3. Accorgimenti per la collocazione degli apparecchi sanitari
33.4.4. Impugnature di sicurezza
Art. 34. Rubinetteria sanitaria
34.1. Categorie
34.2. Requisiti ecologici
34.3. Gruppi miscelatori
34.4. Caratteristiche prestazionali
34.5. Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi)
34.6. Cassette per l'acqua per vasi, orinatoi e vuotatoi
34.7. Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e



la rubinetteria sanitaria
34.8. Rubinetti idonei ai portatori di handicap
34.9. Fornitura e stoccaggio
Art. 35. Dispositivi di scarico degli apparecchi sanitari
Art. 36. Tubazioni per impianti di adduzione dell'acqua, gas, fognature, ecc

6 - Modalita di esecuzione delle opere edilizie
Art. 37. Demolizioni e dismissioni
37.1. Interventi preliminari
37.2. Verifica pre-demolizione per determinare cid che pud essere riutilizzato. Piano di
demolizione e recupero
37.3. Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta
37.4. Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione
37.5. Proprieta e reimpiego dei materiali da scavi e demolizione
Art. 38. Riparazione di sottoservizi
Art. 39. Strutture in muratura portante
39.1. Architravi
39.2. Muratura armata
39.4.1. Barre d'armatura
39.4.2. Architravi, parapetti e elementi collegamento tra pareti
39.3. Criteri generali per l'esecuzione
39.3.1. Superficie di contatto tra muratura e telaio in c.a
39.3.2. Muratura di mattoni
39.3.3. Pareti di una o due teste e in foglio di mattoni pieni o forati
Art. 40. Confezionamento, fornitura e posa in opera del calcestruzzo
40.1. Calcestruzzo per strutture semplici e armate
40.1.1. Requisiti della miscela omogenea di calcestruzzo allo stato fresco
40.1.2. Controlli sul calcestruzzo fresco
40.1.3. Caratteristiche delle miscele omogenee calcestruzzo a prestazione garantita
40.1.4. Classe di resistenza minima del calcestruzzo fornito
40.2. Trasporto e posa in opera del calcestruzzo
40.2.1. Impianto di confezionamento del calcestruzzo
40.2.2. Trasporto del calcestruzzo
40.2.3. Documenti di consegna
40.2.4. Armature
40.2.4.1. Realizzazione delle fabbrie delle armature
40.2.4.2. Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
40.2.5. Getto del calcestruzzo
40.2.5.1. Verifiche da parte del direttore dei lavori e modalita esecutive del getto
40.2.5.2. Programma dei getti
40.2.5.3. Riprese di getto su calcestruzzo fresco e su calcestruzzo indurito
40.2.5.7. Compattazione del calcestruzzo
40.2.6. Stagionatura
40.2.6.1. Prescrizioni per la corretta stagionatura
40.2.6.2. Protezione in generale
40.2.6.3. Protezione termica durante la stagionatura
40.2.6.4. Durata della stagionatura
40.2.6.5. Controllo della fessurazione superficiale
40.2.7. Casseforme e puntelli per le strutture in calcestruzzo semplice e armato
40.2.7.1. Caratteristiche delle casseformi
40.2.7.2. Casseforme in legno
40.2.7.3. Pulizia e trattamento
40.2.7.4. Legature delle casseforme e distanziatori delle armature
40.2.7.5. Strutture di supporto
40.2.7.6. Giunti tra gli elementi di cassaforma
40.2.7.7. Predisposizione di fori, tracce, cavita



40.2.7.8. Prodotti disarmanti per calcestruzzi
40.2.7.9. Disarmo delle strutture in calcestruzzo armato
40.2.8. Ripristini e stuccature
40.2.9. Caricamento delle strutture disarmate
40.4. Tolleranze geometriche
Art. 41. Esecuzione delle coperture continue (piane)
41.1. Definizioni
41.1.1. Copertura non termoisolata non ventilata
41.1.2. Copertura termoisolata non ventilata
41.1.3. Copertura termoisolata e ventilata
41.2. Realizzazione degli strati
Art. 42. Esecuzione delle pareti esterne e delle partizioni interne
42.1. Definizioni
42.2. Strati funzionali
42.2.1. Pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio,
calcestruzzo, ecc
42.2.2. Applicazione dei pannelli di cartongesso
42.2.3. Partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito
Art. 43. Esecuzione di intonaci
43.1. Generalita
43.2. Intonaci per interni
43.2.1. Intonaco grezzo o rinzaffo
43.2.2. Intonaco grezzo fratazzato o traversato
43.2.3. Intonaci a base di gesso per interni
43.2.3.1. Intonaco completo per interni di tipo monoprodotto a base di gesso emidrato
e anidrite, applicazione a macchina
43.2.3.2. Rasatura per interni di tipo monoprodotto per applicazione a mano
43.2.4. Paraspigoli in lamiera zincata
43.2.5. Lisciatura per interni di tipo monoprodotto per applicazione a mano
43.3. Intonaci per esterni
43.3.1. Gli strati componenti l'intonaco esterno
43.3.2. Intonaco per esterno di tipo plastico
43.3.3. Esecuzione dell'intonaco su strutture in calcestruzzo armato
43.3.4. Divieti per l'appaltatore
43.5. Giunti di dilatazione
43.6. Protezione degli intonaci realizzati
Art. 44. Opere di vetrazione e serramentistica
44.1. Definizioni
44.2. Realizzazione
44.3. Posa in opera dei serramenti
44.4. Controlli del direttore di lavori
Art. 45. Esecuzione delle pavimentazioni
45.1. Definizioni
45.1.1. Pavimentazione su strato portante
45.1.1.1. Realizzazione degli strati portanti
45.2. Esecuzione delle pavimentazioni interne con collante
45.3. Soglie e davanzali
45.4. Zoccolino battiscopa
45.5. Rivestimento dei gradini
45.6. Soglie di delimitazione delle pavimentazioni dei balconi
45.7. Esecuzione di pavimentazioni esterne in gres
45.8. Controlli del direttore dei lavori
Art. 46. Opere di rifinitura varie
46.1. Vernciature e tinteggiature
46.1.1. Attrezzatura
46.1.2. Campionature



Applicazione a

46.1.3. Preparazione delle superfici

46.1.4. Stato delle superfici murarie e metalliche
46.1.5. Preparazione dei
46.1.6. Esecuzione

46.1.6.1.
46.1.6.2.
46.1.6.3.
46.1.6.4.
46.1.6.5.
46.1.6.6.

Tinteggiatura
Tinteggiatura
Tinteggiatura
Tinteggiatura
Tinteggiatura
Tinteggiatura

prodotti

di pareti

con pittura alla calce

a colla e gesso

a tempera

con idropittura a base di cemento

con idropittura a base di resine sintetiche

46.1.6.7. Tinteggiatura con pittura acrilica monocomponente in dispersione acquosa.

rullo di lana o pennello

46.1.6.8. Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni

46.1.6.9. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio

46.1.6.10. Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno
46.1.7. Verniciatura

46.1.7.1.
46.1.7.2.
46.1.7.3.

superfici di calcestruzzo

46.1.7.4.
46.1.7.5.

(comprese tubazioni)

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

46.2.
46.3.

46.6.
47.

46.1.7.6.
46.1.7.7.

Generalita

Verniciatura a smalto (tradizionale)

Verniciatura con smalto epossidico su pareti in blocchi di calcestruzzo o su
lisce o intonacate

Applicazione dell'antiruggine

Opere esterne in ferro e profilati in genere annegati in getti di calcestruzzo

Protezione delle opere verniciate
Controllo dello spessore degli strati di vernice e metodi di prova
46.1.8. Smaltimento rifiuti

Esecuzione di decorazioni
Rivestimenti per interni ed esterni

46.3.1. Sistema di rivestimento
46.3.2. Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Giunti di dilatazione
47.1. Giunti di dilatazione per pavimenti
47.1.1. Pavimenti

47.1.3. Pavimenti finiti

Verifiche del direttore dei lavori

7 - Modalita di esecuzione degli impianti
Sistemi di collegamento degli impianti alle strutture

Impianti di adduzione del gas

Impianti di climatizzazione

48.

49. Impianti idrico-sanitari
50.

51. Impianti termici

52.

53. Impianti elettrici

54. Camini

55. Tubazioni

55.1. Tubazioni interrate

55.1.1 Scavi per la posa in opera delle tubazioni
55.1.1.1 Posa in opera delle tubazioni interrate
55.1.1.2 Letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale

55.1.2 Continuita del piano di posa

55.1.3 Tubi danneggiati durante la posa in opera

55.1.4 Controllo e pulizia dei tubi

55.1.5 Protezione catodica delle tubazioni metalliche

55.1.6 Reinterro delle tubazioni
55.1.6.1 Reinterro delle condotte in PVC
55.1.6.2 Reinterro delle condotte in PE



55.2. Tubazioni non interrate

55.3. Tubazioni a vista o incassate

55.4. Protezioni delle tubazioni

55.2. Disegni particolareggiati forniti dall'appaltatore

8 - Esecuzione di prove e verifiche
Art. 56. Controlli di accettazione del calcestruzzo
56.1. Resistenza caratteristica
56.2. Controlli di qualita del calcestruzzo
56.3. Valutazione preliminare della resistenza caratteristica
56.4. Controllo di accettazione
56.5. Prelievo ed esecuzione della prova a compressione
56.5.1. Prelievo di campioni
56.5.2. Dimensioni dei provini
56.5.3. Confezionamento dei provini
56.5.4. Marcatura dei provini
56.5.5. Verbale di prelievo di campioni di calcestruzzo in cantiere
56.5.6. Domanda di prova al laboratorio ufficiale
56.5.7. Conservazione e maturazione
56.5.8. Controllo d'accettazione
Art. 57. Prove sugli infissi

9 - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori
Art. 58. Criteri di valutazione dei lavori

58.1. Lavori a corpo
58.2. Lavori a misura
58.3. Regole comuni
58.4. Scavi e demolizioni

58.4.1. Scavi a sezione obbligata

58.4.2. Oneri aggiunti per gli scavi

58.4.3. Demolizioni
58.5. Murature e tramezzi

58.5.1. Murature

58.5.2. Tramezzi

58.5.3. Sagome, cornici, cornicioni, lesene e pilastri
58.6. Strutture in calcestruzzo armato

58.6.1. Miscele omogenee di calcestruzzo

58.6.2. Casseforme

58.6.3. Acciaio per strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
58.7. Impermeabilizzazioni
58.8. Isolamento termo-acustico

58.8.1. Isolamento termo-acustico di pareti verticali o intercapedini di murature, solai,

terrazzi, ecc

58.8.2. Massetto isolante

58.8.3. Misurazione delle coibentazioni
58.9. Lavori in metallo

58.9.1. Ringhiere e cancellate semplici

58.9.2. Ringhiere e cancellate con ornati
58.10. Controsoffitti e soppalchi

58.10.1. Soppalchi

58.10.2. Controsoffitti piani

58.10.3. Lavorazioni particolari sui controsoffitti
58.11. Pavimenti e rivestimenti

58.11.1. Pavimenti

58.11.2. Zoccolino battiscopa

58.11.3. Rivestimenti di pareti



58.11.4. Marmi, pietre naturali e artificiali
58.12. Intonaci
58.13. Coloriture e verniciature
58.14. Infissi e vetri
58.14.1. Infissi
58.14.2. Vetri
58.15. Tubazioni
58.15.1. Condotte
58.15.2. Tubazione per impianti termici o idro-sanitarii
58.16. Pluviali e grondaie
58.17. Pozzetti e caditoie prefabbricati
58.17.1. Pozzetti prefabbricati
58.17.2. Caditoie prefabbricate
Art. 59. Lavori in economia non previsti in contratto
59.1. Lavori eventuali non previsti. Concordamento nuovi prezzi
59.2. Manodopera
59.3. Noli



PARTE PRIMA
1. Definizione tecnica ed economica dell’appalto

ARTICOLO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 Oggetto dell’appalto e definizioni

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per l'esecuzione
dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i Jlavori di _completamento della nuova sede comunale
limitatamente al “l lotto funzionale” da realizzare presso il comune di Spotorno, via Lombardia - via Verdi,
qui appresso sommariamente descritti:

I _lavori oggetto del presente appalto sono costituiti dal parziale completamento della nuova sede comunale
di Spotorno, attraverso la completa realizzazione del piano terra, dell'involucro, comprensivo di tutti i
serramenti ad ogni piano, parzialmente della parte esterna, sia pedonale che carrabile.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati
dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, se
recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta
tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e [I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
allintervento € ZCE22D246D e il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento & .........ccocoiiiiiiiiiinnnns

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della
sua applicabilita ai sensi dellarticolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino allemanazione delle linee guida dellANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei
contratti;

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
lappalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione
appaltante si intende I'’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

e) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

f) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

g) DL: [l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 101, comma 3 e, in presenta di
direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

h) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

i) SOA: Tlattestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del
Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

m) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2001;

n) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a
allarticolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

0) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere [I'Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita



lavorativa e remunerati allinterno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui
agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per lattuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti,
nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dellallegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza”
del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I
n. 212 del 12 settembre 2014);

q) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art.1.2. Ammontare dell’'appalto e importo del contratto

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori a misura e dei lavori compensati a corpo, compresi nel
presente appalto, ammonta a € 875.843,80 (euro ottocentosettantacinquemilaottocentoquarantatre/80).

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del
d.lgs. 81/2008 e s.m.i.,, stimati in € 36.574,79 (Euro trentaseimilacinquecentosettantaquattro/79), somme che
non sono soggette a ribasso d'asta, e pertanto l'importo di € 839.269,01 (Euro
ottocentotrentanovemiladuecentosessantanove/01), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come
richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.gs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta.

Tabella 1.1. Importo dei lavori in appalto

N. Descrizione Importo [euro]
1 Lavori a corpo 839.269,01
2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 36.574,79
3 TOTALE 875.843,80

Il solo importo contrattuale relativo alle opere sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
precedente tabella:

- importo dei lavori determinato al rigo 1, della colonna al netto del ribasso percentuale offerto
dallappaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

- importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo
riportato nella tabella in corrispondenza del rigo 3.

Allinterno dellimporto dei lavori sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto
a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali):

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 1,50%;

c) incidenza delle spese generali (SG): 13,00%;

d) incidenza dell’'Utile di impresa (UT): 10,00%.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali
indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art.1.3. Modalita di stipulazione del contratto

- Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei contratti
e degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale, nonché ai sensi del art.191 del Decreto
legislativo 18.04.2016 n.50. Limporto del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta

dell'appaltatore: il lavoro a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita;

- E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che per la parte di lavoro prevista a corpo negli
atti progettuali, l'importo offerto dall’appaltatore in sede di gara non ha alcuna efficacia negoziale e resta



fisso ed invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di
quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

- | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari», per i lavori a corpo, sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 7.3.

- | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 1.2.

- Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art.1.4. Categorie dei lavori
- Ai sensi dellarticolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all'allegato «A» al predetto

Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali:

Tabella 1.2. Importo per le categorie di lavori a corpo (Art. 3, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016)

N. Categoria Descrizione Importo [euro] Incidenza %
1 OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 635.617,83 € 7257 %
2 0S28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 137.217,28 € 15,67 %
3 0S30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI 103.008,69 € 11,76 %
- TOTALE IMPORTI 875.843,80 € 100,00 %

- La categoria di cui al rigo 1 & la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al
netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma seguente, ammonta a euro 635.617,83.

- | lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella lettera di invito, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: ai
sensi degli articoli 48, comma 6, 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, le lavorazioni
che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 12, comma 1 e comma 2, lettera
b), quinto periodo, della legge n. 80 del 2014 e disciplinate dall’articolo 92, comma 7, terzo periodo, del
Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dellimporto dell'appalto, possono
essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a
tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalita di cui al punto
a.1) oppure al punto a.2), con facolta di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento)
e i divieti di subappalto frazionato tra piu operatori e di subappalto della parte eccedente il 30% (trenta
per cento):

a) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;

b) attestazione SOA in classifica idonea in relazione allimporto almeno pari al 70% (settanta per cento)
dellimporto della categoria scorporabile, con Il'obbligo di subappaltare la parte per la quale non & posseduta
la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non & posseduta
la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria
prevalente sommandosi allimporto di cui al comma 2, ai sensi dellarticolo 92, comma 1, ultimo periodo, del
Regolamento generale;

Art.1.5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
- Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del

Regolamento generale e allarticolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Tabella 1.3. Importo per le categorie di lavorazioni

N. Descrizione Importo [euro] Incidenza %
1 allestimento cantiere 36.574,79 € 418 %
2 opere edili 249.669,85 € 28,51 %
3 intonaci e finiture 118.516,75 € 13,53 %
4 pavimenti e rivestimenti 37.787,67 € 431 %
5 serramenti 97.127,85 € 11,09 %
6 sistemazioni esterne 93.953,04 € 10,73 %



7 altre categorie 1.987,88 € 0,22 %
8 impianti termici e di condizionamento 137.217,28 € 15,67 %
9 impianti interni elettrici 103.008,69 € 11,76 %
- TOTALE IMPORTI 875.843,80 € 100,00 %

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma precedente, non sono soggetti a verifica in
sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 4.1. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui
al comma precedente, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 4.2.

ARTICOLO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.2.1. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

- In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

- L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

- Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

- Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e [I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art.2.2. Documenti che fanno parte del contratto

- Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione
di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma;

c) lelenco dei prezzi unitari come definito allarticolo 1.3 e la eventuale lista offerta dall'impresa;

d) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e) il POS;

f) il cronoprogramma di cui allarticolo 40 del Regolamento generale;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 6.2 e 6.4;

h) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all'articolo 19, comma 4, redatto dall’appaltatore ai
sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;

- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

- Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'articolo 1.3;
c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla Lista per [lofferta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dallappaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art.2.3. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto
- La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti



in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

- L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP,
consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.2.4. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

- In caso di falimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui allarticolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, l'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4,
5 e 6.

- Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dellarticolo 48 del Codice dei
contratti.

- Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.

Art.2.5. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- L’appaltatore deve eleggere domicilio: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

- L’appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

- Se [lappaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere €& assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico,
avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con [lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

- Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.2.6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

- Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

- Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e [I'eventuale sostituzione di questultimo, si applicano rispettivamente [larticolo 167 del
Regolamento generale e quanto meglio specificato nella seconda parte del presente Capitolato.

- L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

- L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che [I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art.2.7. Convenzioni in materia di valuta e termini



- In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

- In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

- Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ARTICOLO 3. - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art.3.1. Consegna e inizio dei lavori

- L’'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
- Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (ire) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i
termini per [Il'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il
termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione
definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid0 possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dellappaltatore. Se & indetta una nuova procedura per [laffidamento del
completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

- B’ facolta della Stazione appaltante procedere in via durgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma
13, del Codice dei contratt, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente
imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a
soddisfare.

- I RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui allarticolo 41 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica lesito alla DL. La redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art.3.2. Termini per l'ultimazione dei lavori

- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto € fissato in giorni 370 (trecentosettanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

- Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 €& tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

- L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previa emissione del certificato di cui all’articolo 11.2, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.3.3. Proroghe

- Se lappaltatore, per causa a esso non imputabile, non €& in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui allarticolo 3.2, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.

- In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al
comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

- La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della
DL.

- La proroga €& concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta. I RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10
(dieci) giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere della DL se
questo € difforme dalle conclusioni del RUP.

- Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli
stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui allarticolo 3.2, essa
ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.



- La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Art.3.4. Sospensioni ordinate dalla DL

- In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d'ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso dopera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 7.1, qualora
ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui e
comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al
presente articolo.

- Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

- Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e

accettato dalla Stazione appaltante. Se [l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

- In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si
sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

- Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allaccertata durata della sospensione. ||
verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data
della comunicazione all’appaltatore.

- Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se pil
di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dallarticolo 3.2, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 3.7.

Art.3.5. Sospensioni ordinate dal RUP

- I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
l'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

- Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

- Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell’articolo 3.4, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

- Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui



all’articolo 7.1.

Art.3.6. Penali in caso di ritardo

- Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per [l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni
mille) dell’importo contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in piu parti frazionate,
come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o piu d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica in proporzione ai
rispettivi importi.

- La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo
3.1;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
allappaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 3.1;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

- La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se [I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo
di cui allarticolo 3.7.

- La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

- Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di redazione del certificato di cui all’articolo 56.

- L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci
per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione larticolo 3.9, in materia di risoluzione del contratto.

- L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.3.7. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

- Ai sensi dellarticolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

- Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o lopportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;



e) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

- | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

- Ai sensi dellarticolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'appaltatore & obbligato, prima dellinizio dei
lavori, a redigere e consegnare alla DL, per lapprovazione, di un Piano di qualita di costruzione e di
installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni,
mezzi d’'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire
i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non
conformita.

Art.3.8. Inderogabilita dei termini di esecuzione

- Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che [I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

- Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o dli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, ftitolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se [lappaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

- Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
allarticolo 3.3, di sospensione dei lavori di cui allarticolo 3.4, per la disapplicazione delle penali di cui
allarticolo 3.6, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3.9.

Art.3.9. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- Leventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per ['ultimazione dei lavori superiore a
90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei
contratti.

- La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

- Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui allarticolo 3.6, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

- Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per |l



risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.4.1. Lavori a corpo

- La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

- Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu® essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

- La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo €& effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo
1.5, di ciascuna delle quali €& contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 184 del Regolamento generale.

- La Lista per lofferta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

- Gli oneri di sicurezza (OS) sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di garal/lettera di invito, secondo la percentuale stabilita nella
precedente tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
La liquidazione di tali oneri & subordinata allassenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase
di esecuzione.

- Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui allarticolo 184 del Regolamento
generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti allarticolo 11.1, comma 4, e tali documenti non
siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare
tali voci, con una adeguata riduzione dell’'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del
grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art.4.2. Lavori a misura
Non sono previsti lavori a misura

Art.4.3. Eventuali lavori in economia
- La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 7.3;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della

loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

- Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma
1, senza applicazione di alcun ribasso.

- Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell'articolo
97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata allinterno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

c) nella misura di cui allarticolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a)
e b).



Art.4.3. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie€ dopera, ancorché accettati dalla DL.

ARTICOLO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.5.1. Anticipazione del prezzo

- Ai sensi dellarticolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta allappaltatore una somma, a titolo
di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione
del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal
RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

- L’anticipazione €& revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5.4, [I'erogazione dellanticipazione €& subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’'anticipazione, maggiorato delll.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia sara ridotta gradualmente in corso dopera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino allintegrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

- La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che lappaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima
della predetta escussione.

Art.5.2. Pagamenti in acconto

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 4.1, 4.2 e 4.3, raggiunge un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila) al netto delle
ritenute di legge, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di
cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

- La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di
cui al comma 1:

a) al netto del ribasso dasta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto allarticolo 2,
comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dellosservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo
periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dellimporto degli stati di avanzamento precedenti.

- Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dellarticolo 194

del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ... » con lindicazione della
data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento

generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui
alla lettera a), con [lindicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta
per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5.4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo
del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e
alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

- Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.



- In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
95,00% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta
percentuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5,00% (cinque per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dellarticolo 5.3. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base allimporto degli atti di sottomissione approvati.

- In tutti i casi gli atti contabili devono contenere [linequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a
corpo e quelli determinati a misura.

Art.5.3. Pagamenti a saldo

- Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; € sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale €& accertato e proposto
limporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

- Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da Ilui
definitivamente accettato. || RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

- La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 5.2, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione
del certificato di cui allarticolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 5.4, il pagamento della rata di saldo €& disposto solo a
condizione che [lappaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. allaliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di cui all’articolo 11.2;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

- Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

- L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art.5.4. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

- Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra indicazione
di rito ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto
del Ministro del’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

a) allacquisizione del DURC dellappaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dellarticolo 10.4,
comma 2; ai sensi dellarticolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui allarticolo 9.3 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui allarticolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione
del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi  (commercialista o consulente del lavoro), che confermi Il'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.



e) ai sensi dellarticolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al dm. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza € segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio;

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente, e in ogni caso [Iappaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art.5.5. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

- Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 5.6 e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

- In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella
misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui allarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

- I pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

- E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, €& facolta
dellappaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per Ia
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione
in mora.

- In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Art.5.6. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione [larticolo 1664, primo comma, del codice
civile.
- Ai sensi dellarticolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,
sulla base dei prezzari di cui all'articolo 4.2, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con
riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti
condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantitd contabilizzate e accertate dalla DL
nellanno precedente;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta



che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura
della DL se non €& ancora stato emesso il certificato di cui allarticolo 11.2, a cura del RUP in ogni altro
caso;

- La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dellaumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dallappaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla
compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e allapplicazione dellaumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art.5.7. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non é& prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.5.8. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca dltalia e che il contratio di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante
in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ARTICOLO 6. - CAUZIONI E GARANZIE

Art.6.1. Garanzia provvisoria

Ai sensi dellarticolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le
modalitd e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

Art.6.2. Garanzia definitiva

- Ai sensi dellarticolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se |l
ribasso offerto dallaggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto € superiore al
20% (venti per cento), l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

- La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,
in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice
dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

- La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) delliniziale importo garantito; lo svincolo €& automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

- La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui allarticolo 11.2; lo svincolo e [Iestinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

- La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da

eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante lappalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre

azione innanzi lautorita giudiziaria ordinaria.

- La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 se, in corso dopera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

- In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia €& prestata dall'impresa



mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

- Ai sensi dellarticolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e [I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 6.1 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art.6.3. Riduzione delle garanzie

- Ai sensi dellarticolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui allarticolo 6.1 e Iimporto della garanzia
definitiva di cui all’articolo 6.2 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da
ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia oftenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.

- Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera
a) che & cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

- Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

- In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dellarticolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto
di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto
allimpresa aggiudicataria.

- Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dallannotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dellarticolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

- In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
limpresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dellimporto dei lavori che dichiara di assumere,
non € tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i
quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica II.

Art.6.4. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

- Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dellarticolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui allarticolo 11.2 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
cui allarticolo 11.2 per parti determinate dellopera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate; a tal fine [utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo
11.2. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le



garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita
allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.).e deve:

a) prevedere una somma assicurata di €UI0 .eeerrsmseeennnnss

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

- La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
- Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

- Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del
Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti
i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro
quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

- Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma
3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodicimesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m.
n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) [lassicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;

c) lassicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra
gli obblighi del contratto d’appalto.

ARTICOLO 7. - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art.7.1. Variazione dei lavori

- Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la
facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo Iappaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
di un quinto in pit o in meno dellimporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite l'appaltatore pu0 richiedere la risoluzione del contratto.

- Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali
di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che [I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dellopera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dellinizio dellopera oggetto di tali
richieste.

- Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dellarticolo 106, comma 1, lettera e), non
sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto stipulato e purché non
essenziali o sostanziali ai sensi dellarticolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

- Ai sensi dellarticolo 106, commi 1, lettera c¢), 2 e 4, del Codice dei contratt, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa [I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela



di interessi rilevanti;

b) non & alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura
di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 7.2.

- Nel caso di cui al comma 4 é& sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
- La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui allarticolo 8.3, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui allarticolo 8.4, nonché I'adeguamento dei POS di cui all'articolo 8.5.

- In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione larticolo 10.5.

- L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 3.2, nella misura strettamente
indispensabile.

- Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito
del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare [lapprovazione senza
necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo
risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e
per meta € riconosciuto all’appaltatore.

Art.7.2. Varianti per errori od omissioni progettuali

- Ai sensi dellarticolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dellopera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono Il
15% (quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

- Ai sensi dellarticolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione [linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

- Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 10.5, in quanto compatibile.

Art.7.3. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 1.3.

- Se tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i
lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra
la Stazione appaltante e [Il'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

- Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dive si eseguono i lavori, in
assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorita rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi
contemplati in piu prezziari, sono considerati quelli medi.

- Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.



ARTICOLO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.8.1. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- Ai sensi dellarticolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, lappaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ulima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,
in alternativa, ai fini dellacquisizione d'ufficio, lindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dellarticolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se limpresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

- Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui allarticolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento
di cui all'articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell’articolo
8.5.

- Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dallappaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti,

se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse

appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
mandataria, se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui allarticolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dellarticolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con latto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera €), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.6, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante dli
opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

- L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legitimamente un’'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art.8.2. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere



- Anche ai sensi, ma non solo, dellarticolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, lappaltatore &
obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e allallegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- Lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
all'articolo 8.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 8.3, 84, 85 o 8.6.

Art.8.3. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento € un elaborato obbligatorio in fase progettuale.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 1.2 del presente
Capitolato speciale.

- L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell'articolo 8.4.

- Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti)
si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art.8.4. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito
o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in



aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

- Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione
appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.8.5. Piano operativo di sicurezza (POS)

- L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dellarticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dellallegato XV
al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dellinizio dei lavori per i quali esso & redatto.

- Ai sensi dellarticolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle
imprese subappaltatrici di cui allarticolo 9.1 del presente Capitolato speciale, nonché a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra

loro e coerenti con il piano presentato dallappaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 8.1.
- Ai sensi dellarticolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non €& necessario per gli

operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi
di cui allarticolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

- II POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare
di dettaglio del PSC di cui all'articolo 8.3.

Art.8.6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

- | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

- L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria;
in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

-1l PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- Ai sensi dellarticolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore € solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ARTICOLO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art.9.1. Subappalto
- Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice
dei contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dellimporto totale dei
lavori. Fermo restando tale limite complessivo:
a) i lavori individuati all’articolo 1.4:

- lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini



economici, dellimporto di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e
autorizzato unitariamente ed €& vietato il frazionamento in piu subcontratti per i lavori della stessa
categoria;
- lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non ha requisiti per la loro
esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell’appaltatore;
- lettera c), possono essere subappaltati per intero;
b) in ogni caso gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto richiama ti in precedenza, concorrono al
raggiungimento del limite complessivo del 30% (trenta per cento) dellimporto totale dei lavori; pertanto:
1) in nessun caso possono essere subappaltati lavori eccedenti tale limite percentuale complessivo;
2) non possono essere subappaltati lavori il cui importo, sommato ai lavori o alle parti di lavori
obbligatoriamente da subappaltare per carenza di qualificazione di cui alla lettera b), eccedono Ila
stessa percentuale.
- Laffidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo
10.4, alle seguenti condizioni:
a) che lappaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nellambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
lomissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud
essere autorizzato;
b) che lappaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dellistanza o revoca dell'autorizzazione
eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dellarticolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto
di subappalto;
-lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori
di cui allarticolo 83 del Regolamento generale;
- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al
RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con Ilimpresa alla quale & affidato il subappalto o Il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;
c) che [lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore €& in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui allarticolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma
2;
2) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per limpresa subappaltatrice
€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011.



- Il subappalto e [Iaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) lautorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per laffidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
- L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dellarticolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia
soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dellinizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 83 e 85 del presente
Capitolato speciale;
- Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Art.9.2. Responsabilita in materia di subappalto

- L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

- La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui allarticolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

- Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere |l
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dellarticolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti €& considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano Iimpiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente allingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

- Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 10.3, in materia di tessera di riconoscimento.



- Ai sensi dellarticolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 9.1 del
presente Capitolato speciale non & considerato subappalto [I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art.9.3. Pagamento dei subappaltatori

- La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore
€ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con [lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice
dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente &€ una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dallarticolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del dm. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. |
pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) allacquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 10.4;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 5.4 relative al subappaltatore;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui allarticolo 12.7 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 10.3 e 10.4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai
sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

- Se lappaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che [l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

- La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 9.1;

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui allallegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui allarticolo 9.1, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

- Ai sensi dellarticolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera [I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

- Ai sensi dellarticolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

- Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e [l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:
a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che limporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda Iimporto dello Stato di avanzamento
di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda limporto del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; d) all'allegazione della prova che Ila
richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata all’'appaltatore.

- La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dallassenza di
una o piu duna delle condizioni di cui al comma 7, nonché [lesistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.



ARTICOLO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.10.1. Accordo bonario

- Ai sensi dellarticolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti se, a seguito delliscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. I RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di
verifica ai sensi dellarticolo 26 del Codice dei contratti.

- La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

- II RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. I
RUP e Tlappaltatore scelgono d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione
della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta &
formulata dallesperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dellesperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2.

- L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con [Ilappaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con ['acquisizione
di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa. Se la
proposta €& accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario €&
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 10.2.

- La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al
momento dell'approvazione del certificato di cui all’articolo 11.2.

- Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte
le controversie.

- Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, €&
necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta
di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

- La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa linterpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

- Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.10.2. Definizione delle controversie

Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi dellarticolo 10.1 e [lappaltatore confermi le riserve, &
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
€ devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

La decisione dellAutorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati al numero e alla complessita



delle questioni.

Art.10.3. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- L’appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli
articoli 5.2 e 5.3 del presente Capitolato Speciale.

- In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

- Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore & obbligato
a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare
gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

- Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in

proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dellarticolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

- La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della
tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.10.4. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

- La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dellappaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

- I DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata allaccertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque
motivo inaccessibile per via telematica, il DURC ¢& richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dallappaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dalladempimento di cui al comma 1.

- Ai sensi dellarticolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il
DURC ¢é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato



esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 11.2.

- Ai sensi dellarticolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato lirregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 52 e 5.3 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante | DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 5.2 e 5.3 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

- Fermo restando quanto previsto allarticolo 10.5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo
per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art.10.5. Risoluzione del contratto -Esecuzione d'ufficio dei lavori

- Ai sensi dellarticolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4,
del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 7.1;

b) allaccertamento della circostanza secondo la quale lappaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva
in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti,
per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

- Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui allarticolo 3.9, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 8.3 e 8.5, integranti
il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- Ai sensi dellarticolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti

c) la nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;



d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o Ia
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui allarticolo 110 del Codice dei
contratti.
- Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data
alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla
Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi dopera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.
- Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento del-
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra Pammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
lammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso
di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dellappaltatore inadempiente:
1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e [limporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;
3) leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- Nel caso lappaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4,
o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dallimpresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui allarticolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa
€ estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
- Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dellarticolo 7.2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del
contratto originario.

ARTICOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.11.1. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la
DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

- In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che lappaltatore €& tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dallarticolo 3.6, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

- Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del cerificato di cui allarticolo 11.2 da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo medesimo.



- Non pud ritenersi verificata [l'ultimazione dei lavori se [lappaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui allarticolo 5.3.

Art.11.2. Termini per il collaudo e per 'accertamento della regolare esecuzione

- Il certificato di collaudo provvisorio &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se [latto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

- Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

- Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

- Ai sensi dellarticolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
al'lesame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sullammissibilita del certificato di cui al presente
articolo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve
sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine
di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi
quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo €& notificato all’appaltatore.
5. Finché allapprovazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere
ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato
ai sensi del presente articolo.

Art.11.3. Presa in consegna dei lavori ultimati

- La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui allarticolo 11.2, con apposito verbale
immediatamente dopo Il'accertamento sommario di cui all’articolo 11.1, oppure nel diverso termine assegnato
dalla DL.

- Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

- L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

- La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

- Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Pultimazione dei lavori, l'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 11.1.

ARTICOLO 12. - NORME FINALI

Art.12.1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

- Oltre agli oneri di cui al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso [l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dellopera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del



cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate
o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui allarticolo 11.2, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico
dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi
'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

k) lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale
o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dellappaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni



pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dellappaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima delluscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso
la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso [l'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) lottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.om. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui allarticolo 11.2;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore
della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

- Ai sensi dellarticolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
del locatario, del comodatario, dellusufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque Ila stabile
disponibilita.

- L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

- In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con
le modalita di cui allarticolo 24, comma 3.

- L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

- L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL,
l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa DL.

- L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.12.2. Conformita agli standard sociali



- L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratio, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dellambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante
e sostanziale del contratto d’appalto.

- | materiali, le pose e i lavori oggetto dellappalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diriti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

- Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, l'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e
i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati
allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformitd agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

- Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui allAllegato Il al decreto del Ministro
dellambiente 6 giugno 2012.

- La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 3.6, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art.12.3. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

- | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla
Stazione appaltante.

- | materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

- | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

- Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica larticolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilita, se
ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui allarticolo 61.

Art.12.4. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della Stazione appaltante.

Art.12.5. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo



12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art.12.6. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

- Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dellaggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione Iarticolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

- Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova larticolo 122 dellallegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

- Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dellallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.12.7. Tracciabilita dei pagamenti

- Ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti
e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 54, e 5.5, e per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 5.4.

- Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

- | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

- Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1.1.

- Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui allarticolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dellarticolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10.5 del presente
Capitolato speciale.

- | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

- Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate allintervento ai
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art.12.8. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per [I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento



temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dellordinamento giuridico, possa essere sufficiente lidonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita
dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art.12.9. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dallarticolo 53, comma 16ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dallarticolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R.

Art.12.10. Spese contrattuali, imposte, tasse

- Ai sensi dellarticolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dellarticolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono
a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui allarticolo 32, comma 8, terzo periodo,
del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

- Sono altresi a carico dellappaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 11.2.

- Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore.

- A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

- Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (l.V.A.); I'LV.A. € regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

2. ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 2.1)



Allegato A - lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B - copia dell'offerta dell'impresa con lindicazione dei lavori o delle parti opere che si
intende subappaltare (art. 105, c. 4, lett. c);

Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D - capitolato speciale d'appalto;

Allegato E - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato F - elenco dei prezzi unitari;

Allegato G - computo metrico estimativo (richiamato nel bando o nellinvito);
Allegato H - piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

Allegato | - cronoprogramma dei lavori;

Allegato L - attestazione del direttore dei lavori (o del RUP) sullo stato dei luoghi;

Allegato M - atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (eventuale),
Allegato N - polizze di garanzie definitive.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

3. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE

Art. 13. Dichiarazione di prestazione e simbolo di marcatura CE

| prodotti da costruzione devono rispettare il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR,
Construction Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. La
dichiarazione di prestazione deve descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle
caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. La

dichiarazione di prestazione deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato Ill Regolamento (UE)
n. 305/2011.

131 Simbolo di marcatura CE

La marcatura CE, come presentata all'allegato Il al citato Regolamento, deve essere apposta solo su

prodotti per i quali la sua apposizione € prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e
non deve essere apposta su altri prodotti.

13.2  Mancanza di norme UNI applicabili o aggiornate

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle
leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente
capitolato speciale d'appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra
riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato
speciale d'appalto.

4. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Art. 14. Materiali e prodotti per uso strutturale

14.1 Identificazione, certificazione e accettazione

Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale quelli che consentono ad un'opera ove questi sono
incorporati permanentemente di soddisfare il requisito di base n. 1 “Resistenza meccanica e stabilita” di cui
all'allegato del Regolamento (UE) n. 305/2011, in particolare devono essere:

- identificati univocamente a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elementari;

- certificati sotto la responsabilita del fabbricante;

- accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
accompagnamento prevista dalle norme tecniche per le costruzioni, nonché mediante prove di accettazione
eseguite da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

14.2  Procedure e prove sperimentali d'accettazione

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei
materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali o autorizzati, ovvero sotto il
loro diretto controllo, sia per cio che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione, che per cido che
riguarda quelle di accettazione. Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale & prevista la
marcatura Ce ai sensi del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, Construction Product
Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ovvero la qualificazione
secondo le norme tecniche per le costruzioni, la relativa dichiarazione di prestazione deve essere consegnata
alla direzione dei lavori prima dell'impiego del materiale. Negli altri casi, l'idoneita alluso va accertata



attraverso le procedure all'uopo stabilite dal Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate,
ovvero a quelle previste nelle norme tecniche per le costruzioni. Il richiamo alle specifiche tecniche europee
EN o nazionali UNI, ovvero internazionali 1SO, deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata. Il
direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale,
nelle opere di ingegneria civile, potra ricorrere a procedure e prove sperimentali d'accettazione, definite su
insiemi statistici significativi.

Art. 15. Componenti del calcestruzzo

15.1  Contenuto minimo di materiale riciclato

| calcestruzzi usati per l'opera devono essere prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di
almeno il 5% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata
contenuta nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi e deve essere compatibile con i
limiti imposti dalle specifiche norme tecniche. In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi
della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata al
direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera:

- dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNIEN 15804 ¢ alla norma ISO 14025;

- una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

15.2  Cementi

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in
materia, dotati di dichiarazione di prestazione (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una norma
armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei
allimpiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26
maggio 1965, n. 595. E escluso limpiego di cementi alluminosi.

15.2.1  Fornitura

| sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se
l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potra essere rifiutato dalla
direzione dei lavori e dovra essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza
e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La
qualita del cemento potra essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori
ufficiali.

15.2.2  Marchio di conformita

L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. I marchio di conformita € costituito dal
simbolo dell'organismo abilitato seguito da:

- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;
- ultime due cifre dell'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformita;

- numero dell'attestato di conformita;

- descrizione del cemento;

- estremi del decreto.

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.

15.2.3  Metodi di prova ai fine dell'accettazione

Ai fini dell'accettazione dei cementi la direzione dei lavori potra effettuare le prove ritenute necessarie:

UNI EN 197-1 - Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni
UNI EN 197-2 - Cemento. Valutazione della conformita;

UNI EN 413-1- Cemento da muratura. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformita;

UNI EN 413-2- Cemento da muratura. Metodi di prova;

UNI EN 413-2- Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova;

15.3  Aggregati

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata
UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.

E consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 15.1, a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata
e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure delle norme tecniche per le costruzioni.

Tabella 15.1. Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo
Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo Percentuale di impiego
Demolizioni di edifici (macerie) = C 8/10 fino al 100%



Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo armato (frammenti di calcestruzzo =90%. UNI EN 933-11)

= C20/25 fino al 60%

= C30/37 = 30%

= C45/55 = 20%
Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati (da qualsiasi classe > C45/55)Classe minore
del calcestruzzo di origine fino al 15%
Stessa classe del calcestruzzo di origine fino al 10%

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato
o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate
alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e allingombro delle armature, e devono essere
lavati con acqua dolce qualora cid0 sia necessario per l'eliminazione di materie nocive. Il pietrisco deve
provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere impurita né
materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra
indicate per la ghiaia.

15.3.1  Dichiarazione di prestazione

| materiali da costruzione devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DoP) in
applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011. Il sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione degli aggregati € indicato nella tabella 15.2 & riferito al Regolamento (UE) n. 305/2011.

La produzione dei prodotti ora deve essere certificata da un organismo notificato con un Sistema 2+:
Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante, come all'allegato V, punto 1.3, del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Tabella 15.2. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati

Specifica tecnica europea armonizzata di riferimento Uso previsto  Sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione

Aggregati per cls UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1 Calcestruzzo strutturale 2+

15.3.2  Marcatura CE

Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura Ce sono riportati nella tabella 15.3. La
produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformita 2+, certificato da un organismo natificato.
I simbolo di marcatura CE deve essere conforme ora al Regolamento (UE) n. 305/2011 deve apparire
sull'imballaggio o nel caso di consegne sfuse sui documenti commerciali di trasporto.

Tabella 15.3. Aggregati che devono riportare la marcatura CE

Impiego aggregato Norme di riferimento
Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620
Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e altre aree trafficate

UNI EN 13043

Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da iniezione/boiacca
UNI EN 13055-1
Aggregati per malte UNI EN 13139

15.3.3  Controlli d'accettazione degli aggregati

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a discrezione del direttore dei
lavori, questi devono essere finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella
15.4.

Tabella 15.4. Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale

Caratteristiche tecniche Metodo

Descrizione petrografica UNI EN 932-3

Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) UNI EN 933-1

Indice di appiattimento UNI EN 933-3

Dimensione per il filler UNI EN 933-10

Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) UNI EN 933-4

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck=C50/60 e aggregato proveniente da riciclo)
UNI EN 1097-2

Riguardo all'accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo,
il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.4, potra fara riferimento anche alle seguenti
norme per l'esecuzione delle prove che ritiene necessario eseguire:

UNI EN 13055-1 - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;



UNI EN 13055-2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati
legati e non legati,

UNI 11013 - Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprieta mediante prove su
calcestruzzo convenzionale.

15.3.4  Sabbia e verifiche di qualita

Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o del
calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento
o in pietra da taglio. La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita
da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla
mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose.
Prima dellimpiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie
nocive.

Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego;
diversamente, pud avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento
non deve alterare le caratteristiche del materiale, e in particolare la variazione della sua composizione
granulometrica e perdita di materiale fine. | metodi di prova possono riguardare l'analisi granulometrica e |l
peso specifico reale. Il prelevamento di campioni potra essere omesso quando le caratteristiche del materiale
risultino da un cerificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito
di sopralluoghi nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.

15.4. Aggiunte

E ammesso limpiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e fumi di silice,
purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del calcestruzzo.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450 e potranno essere impiegate
rispettando i criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.

I fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantita maggiore o uguale
all'85% del peso totale.

15.5  Additivi

L'impiego di additivi come per ogni altro componente, dovra essere preventivamente sperimentato e
dichiarato nel mix design della miscela di calcestruzzo, preventivamente progettata.

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2.

L'impiego di eventuali additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

- non contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;

- non provocare la corrosione dei ferri d'armatura;

- non interagire sul ritro o sull'espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovra procedere alla
determinazione della stabilita dimensionale.

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in
calcestruzzo, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il particolare calcestruzzo
da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego. Particolare cura dovra essere posta nel controllo del
mantenimento nel tempo della lavorabilita del calcestruzzo fresco.

Per le modalita di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare
I'attestazione di conformita alle norme vigenti, prodotta dall'appaltatore.

norme di riferimento

UNI EN 480 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4: Determinazione
della quantita di acqua essudata del calcestruzzo;

UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo.
Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI EN 934-4 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malta per iniezione per
cavi di precompressione. Parte 4: Definizioni, requisiti conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI EN 934-5 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5: Additivi per calcestruzzo
proiettato. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI EN 934-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6. Campionamento, controllo e
valutazione della conformita.

15.5.1  Additivi acceleranti

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido, hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca




e portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche. |l dosaggio degli additivi acceleranti dovra
essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento. In caso di
prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare
concentrazioni del prodotto, lo si dovra opportunamente diluire prima dell'uso.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la fornitura
contrattuale;

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNIEN 934-2.
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UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI 7123 - Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza
alla penetrazione.

15.5.2  Additivi antigelo

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa
autorizzazione della direzione dei lavori. Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tra lo 0,5
e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento, che dovra essere del tipo ad alta
resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dell'uso
dovra essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilita a basse temperature.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo limpiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la fornitura
contrattuale;

- la determinazione dei tempi d'inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni,
la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
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UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI 7123 - Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza
alla penetrazione.

15.6 Acqua di impasto

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente
solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva. E vietato limpiego di acqua di mare. L'acqua
di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008, come stabilito
dalle norme tecniche per le costruzioni.

A discrezione della direzione dei lavori, l'acqua potra essere trattata con speciali additivi, in base al tipo di
intervento o di uso, per evitare linsorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti
d'impasto.
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UNI EN 1008 - Acqua d'impasto per il calcestruzzo. Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione
dell'idoneita dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dellindustria del calcestruzzo, come acqua
d'impasto del calcestruzzo.

Art. 16. Acciaio per cemento armato

16.1  Ghisa, ferro, acciaio contenuto minimo di materiale riciclato

Per gli usi strutturali, € ammesso I'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato
come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;

- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

I materiale deve essere prodotto in modo tale da escludere che nelle materie prime siano presenti
accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore allo 0,025% (fatta eccezione per i
componenti di lega).

In fase di approvvigionamento [I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite Ila
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata al direttore dei lavori in fase di
esecuzione dei lavori, prima della posa in opera:

- documentazione necessaria a dimostrare I'adozione delle BAT,;



- documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%;

- dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNIEN 15804 e alla norma ISO 14025, oppure
una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma 1SO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

16.2  Marcatura e rintracciabilita dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche
qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve
essere depositato presso il Servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:
- all'azienda produttrice;

- allo stabilimento;

al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.

Il prodotto di acciaio non pud essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

16.2.1  Documentazione della unita marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori per le
prove di laboratorio

Pud accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i
trasformatori intermedi, l'unita marcata (pezzo singolo o confezione) venga scorporata, per cui una parte, o il
tutto, perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i
trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee =zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il Servizio tecnico centrale (paragrafo 11.3.1.4, norme tecniche per
le costruzioni). In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono
essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal
direttore dei lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.

16.2.2 Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo
di lavorazione, devono riportare lindicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove (paragrafo 11.3.1.4, norme tecniche per le
costruzioni).

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare fra

quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovra tempestivamente informare di cio il
servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori. Le certificazioni cosi emesse non possono assumere
valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non pud essere utilizzato e il direttore dei lavori deve

prevedere, a cura e spese dell'impresa, all'allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.

16.2.3  Attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e Dichiarazione di prestazione

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate da copia dall'attestato di qualificazione del Servizio
tecnico centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1 di cui alla norma UNIEN 10204, dello specifico
lotto di materiale fornito (paragrafo 11.3.1.5, norme tecniche per le costruzioni).

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I'obbligo della marcatura CE, devono essere accompagnate
dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento (UE) 305/2011, dalla prevista marcatura CE
nonché si ribadisce dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello
specifico lotto di materiale fornito. Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve
essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal
fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il direttore dei lavori, prima
della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del fabbricante.
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UNI EN 10204 - Prodotti metallici. Tipi di documenti di controllo.

16.24  Documentazione di accompagnamento delle forniture provenienti dai centri di trasformazione e
verifiche del direttore dei lavori.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo lintervento di un centro di trasformazione devono essere accompagnati
da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata (paragrafo 11.3.1.7, norme tecniche per le costruzioni):

a. da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'Attestato di “Denuncia dell'attivita del




centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;

b. dall'attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno relativi a ciascun prodotto fatte
eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con lindicazione dei giorni nei quali la fornitura €

stata lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, pud prendere visione del Registro di cui al §
11.3.2.10.3 delle norme tecniche per le costruzioni;
C. da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante in relazione ai

prodotti utilizzati nell'ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e
citata nella dichiarazione del centro di trasformazione & consegnata al direttore dei lavori se richiesta.

Il direttore dei lavori €& tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione.

Gli atti di cui sopra devono essere consegnati al collaudatore che, tra l'altro, dovra riportare nel certificato
di collaudo gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

16.3. Tipi dacciaio per cemento armato

Le norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente limpiego di acciai saldabili e nervati
idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e controllati con le modalita
previste per gli acciai per cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche.

| tipi di acciai per cemento armato sono indicati nella tabella 16.1.

Tabella 16.1. Tipi di acciai per cemento armato previsti dalle norme tecniche per le costruzioni
Tipi di acciaio previsti (saldabili e ad aderenza migliorata)
B450C (6 = @ = 50 mm) B450A (5 = @ = 12 mm)

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi, cioé, una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne
l'aderenza al calcestruzzo. La marcatura dei prodotti deve consentirne lidentificazione e la rintracciabilita.

La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle norme
tecniche, in particolare € necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste I'obbligo della marcatura Ce.
Al di fuori dell'area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire
esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti previsti dalle norme tecniche per le
costruzioni.

16.3.1  Accertamento delle proprieta meccaniche

L'accertamento delle proprieta meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti norme
(paragrafo 11.3.2.3, norme tecniche per le costruzioni): UNI EN ISO 15630-1 e UNI EN ISO 15630-2.

Il direttore dei lavori deve eseguire dli obbligatori controlli d'accettazione dell'acciaio per calcestruzzo armato
e calcestruzzo armato precompresso come prescritto dal cap. 11 delle Norme tecniche per le costruzioni.
norme di riferimento

UNI EN ISO 15630-1 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova.
Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;

UNI EN ISO 15630-2 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova.
Parte 2: Reli saldate.

16.3.2 Reti e tralicci elettrosaldati

| nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN
ISO 15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro
maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mmq. Tale resistenza al distacco della saldatura del
nodo deve essere controllata e certificata dal produtiore di reti e di tralicci secondo le procedure di
qualificazione. In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse
caratteristiche. Nel caso dei tralicci € ammesso l'uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate con
acciaio B450A oppure B450C saldabili.

16.3.2.1. Marchiatura di identificazione

Ogni pannello o traliccio deve essere, inoltre, dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della
rete o del traliccio stesso. La marchiatura di identificazione pud essere anche costituita da sigilli o
etichettature metalliche indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto,
ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso, la marchiatura deve essere identificabile in
modo permanente anche dopo I'annegamento nel -calcestruzzo della rete o del traliccio elettrosaldato.
Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura secondo le
modalita sopra indicate, dovra essere comunque apposta su ogni pacco di reti o ftralicci un'apposita
etichettatura, con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto e del produttore. In
questo caso, il direttore dei lavori, al momento dell'accettazione della fornitura in cantiere, deve verificare la
presenza della predetta etichettatura.




Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in stabilimenti
del medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito pud coincidere con la marchiatura dell'elemento
base, alla quale pud essere aggiunto un segno di riconoscimento di ogni singolo stabilimento.

16.4 Controlli di accettazione in cantiere

16.4.1 Generalita

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dal direttore dei lavori entro
30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell'ambito di ciascun lotto di
spedizione, con le medesime modalita contemplate nelle prove a carattere statistico, in ragione di tre
spezzoni marchiati e di uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In
caso contrario, i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

16.4.2  Prelievo dei campioni e la domanda al laboratorio prove

Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un
tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Art. 17. Malte per muratura e ripristini di strutture in cemento armato

17.1  Malte a prestazione garantita

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilita e
di prestazioni meccaniche, e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e, per i materiali e
prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia
pubblicato sulla Guue, recare la marcatura Ce, secondo il sistema di attestazione della conformita indicato
nella tabella 17.1. Per garantire durabilita €& necessario che i componenti la miscela non contengano
sostanze organiche, grasse, terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le
caratteristiche tecniche e i requisiti previsti dalle norme vigenti. Le prestazioni meccaniche di una malta sono
definite mediante la sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una malta & definita da una
sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la resistenza fm espressa in N/mm2
secondo la tabella 17.2. Per limpiego in muratura portante non €& ammesso limpiego di malte con
resistenza fm < 2,5 N/mm2. Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte
sono riportate nella norma UNIEN 1015-11.

Tabella 17.1. Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione

Specifica tecnica europea di riferimento Uso previsto Sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione
Malta per murature UNI EN 998-2 Usi strutturali 2+

Tabella 17.2. Classi di malte a prestazione garantita
Classe M25 M5 M 10 M 15 M 20 Md
Resistenza a compressione [N/mmq] 2 5 5 10 15 20 d

d € una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mmq dichiarata dal produttore.

norme_di_riferimento

UNI EN 998-2 - Specifiche per malte per opere murarie. Parte 2: Malte da murature;

UNI EN 1015-11 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 11: Determinazione della resistenza a
flessione e a compressione della malta indurita.

17.2 Malte a composizione prescritta

Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume, secondo
la tabella 17.3. Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalita
riportate nella norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro
resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto in tabella 18.4.

Tabella 17.3. Classi di malte a composizione prescritta

Classe Tipo di malta Composizione

Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana
M 25 Idraulica - - 1 3 -

M 25 Pozzolanica -1 - - 3

M 25 Bastarda 1 - 2 9 -

M 5 Bastarda 1 - 1 5 -

M 8 Cementizia 2 - 1 8 -
M 12 Cementizia 1 - - 3 -



norme di riferimento
UNI EN 1015-11 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 11: Determinazione della resistenza a
flessione e a compressione della malta indurita.

17.3 Malte premiscelate
L'impiego di malte premiscelate e pronte per l'uso & consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli

eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

174 Malte speciali a base cementizia

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta
resistenza, inerti, silice, additivi da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in calcestruzzo armato,
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo. In
caso di applicazione di prodotti equivalenti, gli stessi devono essere accettati e autorizzati dalla direzione dei
lavori.

norme di riferimento

UNI EN 12190 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Metodi di
prova. Determinazione della resistenza a compressione delle malte da riparazione.

17.5 Prove di accettazione sulle malte ad uso strutturale

Le prove di accettazione sulle malte ad uso strutturale mirano a verificare che la resistenza della malta
rispetti i valori di progetto assunti e specificati dal progettista. |l laboratorio incaricato di effettuare le prove
deve provvedere all'accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore
dei lavori. Il prelievo potra anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle
prove.

Il controllo di accettazione deve essere eseguito su miscele omogenee e prevede il campionamento di

almeno 3 provini prismatici 40 x 40 x 160 mm ogni 350 mc di muratura realizzata con la stessa miscela
nel caso di malte a composizione prescritta o prodotte in cantiere, oppure ogni 700 mc di muratura
realizzata con la stessa miscela nel caso di malte a prestazione garantita, da sottoporre a flessione, e
quindi a compressione sulle 6 meta risultanti, secondo quanto indicato nella norma UNIEN 1015-11. |l valore
medio delle resistenze a compressione misurate deve risultare maggiore o uguale del valore di progetto.
norme di riferimento

UNI EN 1015-11 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 11: Determinazione della resistenza a
flessione e a compressione della malta indurita.

5. MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE

Art. 18. Gesso ed elementi in gesso

18.1  Generalita

I gesso €& ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina,
macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale & il solfato di calcio biidrato (CaSO4, 2H20). Deve
presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non
alterato per estinzione spontanea.

norma_di_riferimento

UNI 5371 - Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove.

18.2  Fornitura e conservazione del gesso e degli elementi

Il gesso deve essere fornito in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la
qualita del gesso contenuto. La conservazione dei sacchi di gesso deve essere effettuata in locali idonei e
con tutti gli accorgimenti atti ad evitare degradazioni per umidita.

18.3  Requisiti ambientali

| prodotti in gesso, denominati lastre di cartongesso, destinati alla posa in opera di sistemi a secco tipo:
tamponature, tramezzature e controsoffitti, devono:

- essere accompagnati dalle informazioni sul loro profilo ambientale secondo il modello delle dichiarazioni
di prodotto di Tipo |lI;

- avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate.

In fase di approvvigionamento [I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite una
dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una
asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio. Tale documentazione dovra essere fornita al
direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera.




18.4  Lastre di gesso rivestito

Le lastre in gesso rivestito, prodotte in varie versioni, spessori e dimensioni, sono utilizzabili per la
costruzione di pareti, contropareti e soffitti, e in generale, per le finiture d'interni. Le lastre rivestite sono
costituite da un nucleo di gesso ottenuto delle rocce naturali. Il nucleo di gesso € rivestito da entrambi i
lati con fogli di speciale cartone, ricavato da carta riciclata. Le caratteristiche del cartone delle superfici pud
variare in funzione delluso e del particolare tipo di lastra. Lo strato interno pud contenere additivi per
conferire ulteriori proprieta aggiuntive. Le lastre di gesso rivestito possono essere fissate alle strutture
portanti in profilati metallici con viti autofilettanti, o alle strutture di legno con chiodi, oppure incollate al
sottofondo con collanti a base di gesso o altri adesivi specifici. Esse possono essere anche usate per
formare controsoffitti sospesi.

norme_di_riferimento

UNI 10718 - Lastre di gesso rivestito. Definizioni, requisiti, metodi di prova;

UNI EN 520 - Lastre di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova;

UNI 9154-1 - Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l'esecuzione mediante lastre di gesso rivestito
su orditura metallica;

UNI EN 14195 - Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso. Definizioni, requisiti e
metodi di prova.

18.5  Pannelli per controsoffitti

La controsoffittatura interna preferibilmente ispezionabile, deve essere realizzata con pannelli in gesso
alleggerito in classe 0 di reazione al fuoco, su struttura metallica a vista/seminascosta atta a garantire una
resistenza al fuoco REI 90.

I pannelli devono avere colore bianco naturale, delle dimensioni di 600 mm-x 600 mm mm e spessore 15
mm, con resistenza ad un tasso di umidita relativa dell'aria del 90%.

| pannelli devono garantire un coefficiente di fonoassorbimento adeguato, da sottoporre alla Direzione Lavori.
L'orditura metallica sara realizzata con profili perimetrali a L e profili portanti a T in lamiera d'acciaio
zincata e preverniciata, fissata al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili.

/—Pannello di gesso
/ alleggerito

1 /

a) Bordo a vista b) Bordo nascosto

gJ j—?
c) Bordo seminascosto d) Bordo seminascosto Figura 18.1. Struttura portante per
pannello di

gesso alleggerito per controsoffitto

18.6 Leganti e intonaci a base di gesso

Le caratteristiche e la prestazione dei prodotti in polvere a base di gesso per impieghi in edilizia devono
essere conformi alle norme UNI EN 13279-1 e UNI EN 13279-2. Gli intonaci base gesso sono realizzati
rispettando i requisiti previsti dalla norma armonizzata di prodotto UNI EN 13279-1. | prodotti devono essere
accompagnati dalla prevista di dichiarazione di prestazione da consegnare alla direzione dei lavori.

norme di riferimento

UNI EN 13279-1 - Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti

UNI EN 13279-2 - Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova.

Art. 19. Calci idrauliche da costruzioni

Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per
intonaci interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1
classifica le calci idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione:

- calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la



semplice aggiunta di acqua per lo spegnimento;
- calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengo- no aggiunti
sino al 20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane;
- calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti
mediante miscelazione di materiali appropriati.
La resistenza a compressione della calce e indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5
e NHL 5). La resistenza a compressione (in Mpa) € quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni
di stagionatura, secondo la norma UNI EN 459-2. Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle
che in passato ha costituito la calce idraulica naturale propriamente detta. |l prodotto, che pud essere
fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione da consegnare alla
direzione dei lavori.
norme di riferimento
UNI EN 459-1 - Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformita;
UNI EN 459-2 - Calci da costruzione. Metodi di prova;
UNI EN 459-3 - Calci da costruzione. Valutazione della conformita.

Art. 20. Laterizi

20.1  Generalita

Si definiscono /aterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla - contenente quantita variabili
di sabbia, di ossido di ferro e di carbonato di calcio - purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in
pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, i quali, dopo asciugamento, verranno esposti a giusta cottura in
apposite fornaci, e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e alle norme
uni vigenti.

norme di riferimento

R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. Norme per l'accettazione dei materiali laterizi.

20.2  Requisiti

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti:

- non presentare sassolini, noduli o altre impurita all'interno della massa;

- avere facce lisce e spigoli regolari;

- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme;

- dare, al colpo di martello, un suono chiaro;

- assorbire acqua per immersione;

- asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita;

- non sfaldarsi e non sfiorire sotto linfluenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;

- non screpolarsi al fuoco;

- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.

20.3  Contenuto minimo di materiale riciclato

| laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materiale riciclato di almeno il 10% in
peso. | laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia rista devono avere un contenuto di materiale
riciclato di almeno il 5% in peso. In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della

rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata al
direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera:

- dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;

- una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo
di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

20.4  Controlli di accettazione

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all'esame accurato della superficie e
della massa interna e alle prove di percussione per riconoscere la sonorita del materiale, devono essere
sottoposti a prove fisiche e chimiche. Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita,
imbibimento e permeabilita. Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali
solubili totali e in solfati alcalini. In casi speciali, pud essere prescritta un'analisi chimica pit o meno
completa dei materiali, seguendo i procedimenti analitici piu accreditati. Per quanto attiene alle modalita delle
prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233.

norme di riferimento

R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. Norme per laccettazione dei materiali laterizi.

20.5 Tavelle e tavelloni

La norma UNI 11128 distingue tre prodotti: tavelloni, tavelle e tavelline. Tali prodotti sono elementi forati in
laterizio, piano e di forma parallelepipeda, costituiti da pareti (le superfici esterne) e setti sottili (le superfici
interne delimitanti i fori), ottenuto per estrusione, essiccazione e cottura di materiale argilloso con o senza




l'aggiunta di additivi (sabbia, ossido di ferro, sostanze porizzanti naturali ecc.). | punti nei quali, in una
qualsiasi sezione ortogonale alla foratura, si uniscono due setti o un setto ed una parete vengono definiti
nodi.

| prodotti sono caratterizzati dalla la prevalenza di una dimensione, quella parallela ai fori (lunghezza, 'L'),
rispetto alle altre (larghezza, 'b' e spessore 'h'), rispetto alle dimensioni di lunghezza e di spessore si
distinguono:

- tavelloni, quando h = 50 cm e L = 50 cm

- tavelle, quando 3,5 cm < h < 50 cm e L = 35 cm

- tavelline, quando h = 35 cm e L = 25 cm.

Si possono cosi distinguere elementi a taglio retto, a taglio obliquo o a taglio a gradino, senza alcuna
particolare prescrizione per angolazioni e dimensioni dei profili; per i profili laterali si potra distinguere tra
profili a fianchi retti, divisibili, a fianchi sagomati maschio-femmina e a fianchi sagomati femmina-femmina.
Per l'accettazione dimensionale dei tavelloni, delle tavelle e delle tavelline si fara riferimento alle tolleranze
previste dal punto 4 della norma UNI 11128. In riferimento alla citata norma, I'80% degli elementi sottoposti
a prova deve resistere ad un carico variabile da 600 a 1200 N in funzione della lunghezza e dello
spessore.

norme di riferimento

UNI 11128 - Prodotti da costruzione di laterizio. Tavelloni, tavelle e tavelline. Terminologia, requisiti e metodi
di prova.

Art. 21. Manufatti di pietre naturali o ricostruite

21.1  Generalita

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato. Le denominazioni commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti, ecc. Per le prove da eseguire, presso i laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del
D.P.R. n. 380/2001, si rimanda alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232, del R.D. 16
novembre 1939, n. 2234, e delle norme uni applicabili. | campioni delle pietre naturali da sottoporre alle
prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere, devono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e
meccaniche conformi a quanto prescritto nel contratto, in relazione al tipo della pietra e all'impiego che di
essa deve farsi nella costruzione.

norme di riferimento

R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. Norme per laccettazione delle pietre naturali da costruzione;

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234. Norme per laccettazione dei materiali per pavimentazione;

UNI EN 12670 - Pietre naturali. Terminologia.

21.2  Requisiti d'accettazione

| prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine
dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali campioni di
riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc., che riducono la resistenza o la funzione;

- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
- avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.

Delle seguenti, ulteriori caratteristiche, il fabbricante dichiarera i valori medi (e i valori minimi e/o Ia
dispersione percentuale):

- massa volumica reale e apparente, misurata secondo la norma UNI EN 1936;

- coefficiente dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica, misurato secondo la nor- ma UNI EN
13755;

- resistenza a compressione uniassiale, misurata secondo la norma UNI EN 1926;

- resistenza a flessione a momento costante, misurata secondo la norma UNI EN 13161;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni di
progetto.

norme_di_riferimento

UNI EN 13161 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a flessione a momento
costante;

UNI EN 13755 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione dellassorbimento dacqua a pressione
atmosferica,

UNI EN 1926 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a compressione uniassiale;
UNI EN 1936 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della massa volumica reale e apparente e
della porosita totale e aperta.




21.3  Manufatti da lastre

I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm. Si hanno i
seguenti prodotti:

- lastre refilate;

- listelli;

- modul marmo/modulgranito.

214  Manufatti a spacco e sfaldo
Tra i manufatti a spacco si indicano:
- cubetti di porfido;

- smolleri;

- lastre di ardesia;

- lastre di quarzite;

- lastre di serpentino;

- lastre di beola;

- lastre di arenaria.

Art. 22. Prodotti per pavimentazioni
22.1  Generalita
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.
22.2  Requisti ecologici e prestazionali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla Decisione 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE relative all'assegnazione del
marchio comunitario di qualita ecologica. In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:
- il Marchio Kcolabel;
- un'altra etichetta ambientale conforme alla 1SO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle
Decisioni sopra richiamate;
- un'asserzione ambientale del produttore, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio;

- una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNIEN 15804 ¢ alla nor- ma ISO 14025
da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid0 pud essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra
richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere consegnata al direttore dei

lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera.
22.3  Requisiti di accettazione dei materiali per pavimentazione
La pavimentazione dovra resistere:

- alle forze agenti in direzione normale e tangenziale;

- alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidita);

- all'azione dell'acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.);

- ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili);

- ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche);

- ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri);

- ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.);

- ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico-fisiche).
Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovra subire le alterazioni o i danneggiamenti
di seguito indicati:

- deformazioni;

- scheggiature;

- abrasioni;

- incisioni;

- variazioni di aspetto;

- variazioni di colore;

- variazioni dimensionali;

- vibrazioni;

- rumori non attenuati;

- assorbimento d'acqua;

- assorbimento di sostanze chimiche;



assorbimento di sostanze detersive;
emissione di odori;
emissione di sostanze nocive.
224  Pavimentazioni interne
22.4.1 Tipologie
Le pavimentazioni per interni possono essere dei seguenti tipi:

- pavimentazioni tradizionali;

- pavimentazioni resilienti;

- pavimentazioni a struttura discontinua;

- pavimentazioni speciali.
224.2 Piastrelle in ceramica
Le piastrelle di ceramica possono essere smaltate o non smaltate. Le piastrelle smaltate (GL) hanno la
superficie ricoperta da uno strato di vetro colorato, che impartisce ad essa importanti caratteristiche estetiche
(di colore, lucentezza, decorazione, sfumature, ecc.) e tecniche (di durezza, impermeabilita, ecc.). Nelle
piastrelle smaltate si riconosce dunque una discontinuita di composizione e caratteristiche nello spessore, e
si distingue lo strato superficiale, dello spessore che va da pochi decimi di milimetro a 1-2 mm nel caso
di prodotti particolari, dal supporto sottostante. Le piastrelle non smaltate (UGL) sono invece uniformi in tutto
lo spessore, senza nessuna differenza e discontinuita fra superficie e corpo.
La norma UNI EN 1441 classifica le piastrelle di ceramica in 9 gruppi, in funzione di due parametri: il
metodo di formatura (A - Estrusione; B - Pressatura) e l'assorbimento d'acqua. L'assorbimento d'acqua é
una misura della quantita di acqua che, in particolari condizioni sperimentali di imbibizione, la piastrella puo
assorbire. L'assorbimento d'acqua costituisce una misura della quantita di tali pori, cioé di quella che si
definisce come “porosita aperta” (la “porosita chiusa”, al contrario, € formata dai pori non intercomunicanti,
e, quindi, non accessibili dalla superficie esterna). L'assorbimento d'acqua fornisce un'indicazione immediata
della struttura del materiale: un elevato assorbimento d'acqua corrisponde ad una struttura porosa, mentre un
basso assorbimento d'acqua ad una struttura compatta (greificata).
I metodo di misura dell'assorbimento d'acqua € descritto nella norma UNI EN ISO 10545-3 che prevede di
esprimere la porosita in termini di percentuale di acqua assorbita dalla piastrella in condizioni prefissate.
La resistenza all'impatto viene determinata, secondo la norma EN ISO 10545-5, attraverso la misura del
coefficiente di restituzione (e).
La resistenza al gelo € misurata con il metodo riportato dalla norma UNI EN ISO 10545-12 applicabile a tutte
le piastrelle di ceramica che devono essere utilizzate in condizioni di gelo in presenza d'acqua.
Le piastrelle devono essere prive di difetti di aspetto quali: fratture, difetti sotto smalto, cavilli, difetti di
decorazione, ritii  di smalto, scagliature, disuniformita, rigonfiamenti, crateri, irregolarita sui  bordi,
devetrificazione dello smalto, accumuli di smalto sui bordi, punti e macchie.
Le caratteristiche delle piastrelle saranno scelte in base all'entita del traffico perdonale:

- traffico leggero: camere da letto e sale da bagno delle abitazioni private;

- traffico medio leggero: ambienti protetti da agenti a brasivi e graffianti;

- traffico medio: ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. come tutti i vani delle abi- tazioni

private non direttamente collegati con l'esterno;
- traffico medio pesante: ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e
graffianti, in generale in tutti i vani delle abitazioni private e dei locali commer- ciali leggeri;

- forti sollecitazioni: alberghi, negozi, uffici e scuole.
norme_di_riferimento
UNI EN 14411 - Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di conformita e
marcatura;
UNI 11493 - Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete. Istruzioni per la progettazione, linstallazione e
la manutenzione.
22.4.21 Imballaggi e indicazioni
Le piastrelle di ceramica devono essere contenute in appositi imballi che le proteggano da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
In applicazione della norma UNIEN 14411, le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono riportare:

- il marchio del fabbricante e/o il marchio del venditore e il paese di origine;

- il marchio indicante la prima scelta;

- il tipo di piastrelle e il riferimento all'appendice della stessa norma UNIEN 14411;

- le dimensioni nominali e le dimensioni di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;

- la natura della superficie, smaltata (GL) o non smaltata (UGL). In caso di piastrelle per pavimento
devono essere riportati:
i risultati ottenuti dalla prova di scivolosita;




- la classe di abrasione per le piastrelle smaltate.
norme _di_riferimento
UNI EN 14411 - Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di conformita e
marcatura.
22422 Designazione
Le piastrelle di ceramica, come previsto dalla norma UNI EN 14411, devono essere designate riportando:

- il metodo di formatura;

I'appendice della norma UNI EN 14411che riguarda il gruppo specifico delle piastrelle;

- le dimensioni nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;

- la natura della superficie: smaltata (GL) o non smaltata (UGL).
norme_di_riferimento
UNI EN 14411 - Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di conformita e
marcatura.
22.4.3  Piastrelle di gres
Le piastrelle di gres ceramico si dividono in gres e gres ceramico (fine porcellanato).
1) le piastrelle di gres dovranno essere di prima scelta ed essere conformi per forma, dimensioni, calibri,
tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di unificazione UNI 6506-69. Per
ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle
dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui
dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro.
Ogni imballaggio dovra riportare i segni distintividella scelta, del calibro e dovra contenere piastrelle dello
stesso
calibro.
2) Piastrelle di gres ceramico (fine porcellanato): le piastrelle di grés ceramico dovranno essere di prima
scelta essere conformi per forma, dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche
qualitative, alla norma di unificazione UNI 6872-71. Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi
dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e,
pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso
calibro.
Ogni imballaggio dovra riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovra contenere
piastrelle dello stesso calibro.
Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permetta lidentificazione del
produttore.
Il _pavimento interno sara realizzato con piastrelle di prima scelta nelle disponibilita di formato 60 x 60 cm,
di _spessore mm 10,5. Il _modello indicativo, denominato Granitoker di Casalgrande Padana, appartiene alla
linea CEMENTO, é di colore rasato grigio Tale materiale & costituito da Piastrelle in gres porcellanato,
antimacchia e ingelive, in prima scelta smaltate e colorate in massa, pienamente vetrificate , come da
norme UNI EN 14411 ISO 13006 - Gruppo Bl a GL - con assorbimento d'acqua <0,1%, ottenute da

miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C.
L'appaltatore  potra proporre una soluzione similare, di qualita uguale o superiore, da sottoporre
all'approvazione del Direttore dei Lavori.
22.5  Pavimentazioni esterne
22.5.1 Tipologie
Le pavimentazioni per esterni possono essere dei seguenti tipi:

- pavimentazioni discontinue

- pavimentazioni continue;

- pavimentazioni per copertura e terrazzi.
22.5.2 Piastrelle di gres
Le piastrelle di gres ceramico si dividono in gres e gres ceramico (fine porcellanato).
1) le piastrelle di gres dovranno essere di prima scelta ed essere conformi per forma, dimensioni, calibri,
tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di unificazione UNI 6506-69. Per
ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle
dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui
dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro.
Ogni imballaggio dovra riportare i segni distintividella scelta, del calibro e dovra contenere piastrelle dello
stesso
calibro.
2) Piastrelle di gres ceramico (fine porcellanato): le piastrelle di grés ceramico dovranno essere di prima
scelta essere conformi per forma, dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche




qualitative, alla norma di unificazione UNI 6872-71. Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi
dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e,
pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso
calibro.

Ogni imballaggio dovra riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovra contenere
piastrelle dello stesso calibro.

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permetta lidentificazione del
produttore.

Il _pavimento esterno sara realizzato con piastrelle in gres porcellanato antiusura e antimacchia, ingelive, in
prima scelta, pressate, colorate in massa, pienamente vetrificate come da norme UNI EN 14411-G ISO
13006 - Gruppo Bl a - con assorbimento d'acqua _0,1%, ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi
e feldspati cotte a temperatura di 1250°C tipo PIETRE NATIVE di Casalgrande Padana, con superficie
GRIP R12 A+B+C, formato 30 x 60 cm, spessore 10,5 cm, colore rispettivamente ELDORADO e DRAGON
GREEN per le parti pedonali e carrabili, serie AMAZZONIA.

L'appaltatore  potra proporre una soluzione similare, di qualita uguale o superiore, da sottoporre
all'approvazione del Direttore dei Lavori.

22.5.3 Requisiti prestazionali della pavimentazione antisdrucciolevole

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente
di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.
6/81, sia superiore ai seguenti valori previsti dal D.M. n. 236/1989:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

| valori di attrito predetti non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di
protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) devono essere assunte in base alle
condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono
essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione e i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il
bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una
pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli ed essere piani,
con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. | grigliati inseriti nella pavimentazione devono
essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro. | grigliati ad elementi
paralleli devono, comunque, essere posti con gli elementi ortogonali alla direzione di marcia.

Art. 23. Controsoffitti
23.1  Generalita
| controsoffitti sono strutture di finitura costituiti da elementi modulari leggeri prefabbricati, sospesi a strutture
puntiformi e discontinue. Gli elementi di sostegno possono essere fissati direttamente al solaio o ad esso
appesi.
Lo strato di tamponamento pud essere realizzato con i seguenti elementi:
- doghe metalliche a giacitura orizzontale;
- lamelle a giacitura verticale;
- grigliati a giacitura verticale e orditura ortogonale;
- cassettoni costituiti da elementi a centina, nei materiali e colori previsti dalle indicazioni progettuali
esecutive riguardo alle caratteristiche meccaniche, chimiche, e fisiche.
Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal direttore dei lavori per il manifestarsi di difetti di produzione

o di posa in opera, dovranno essere dismessi e sostituiti dall'appaltatore. | prodotti devono riportare la
prescritta marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN 13964. La posa in opera comprende anche
I'eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome. Il direttore dei lavori dovra controllare la facile

amovibilita degli elementi modulari dalla struttura di distribuzione per le eventuali opere di manutenzione.
norme di riferimento
UNI EN 13964 - Controsoffitti. Requisiti e metodi di prova.

232 Elementi di sospensione e profili portanti
Gli organi di sospensione dei controsoffitti per solai in calcestruzzo armato e laterizio possono essere
realizzati con vari sistemi:

- fili metallici zincati;

- tiranti di ferro piatto con fori ovalizzati per la regolazione dell'altezza mediante viti;

- tiranti in ferro tondo o piatto.
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Gli organi di sospensione dei controsoffitti fissati alle solette in calcestruzzo armato possono essere realizzati
con:

- elementi in plastica incastrati nella soletta;

- guide d'ancoraggio;

- viti con tasselli o viti ad espansione.
| profili portanti i pannelli dei controsoffitti dovranno avere le caratteristiche tecniche indicate in progetto. In
mancanza, si seguiranno le indicazioni del direttore dei lavori. Gli eventuali elementi in legno per la
struttura di sostegno del controsoffitto devono essere opportunamente trattati ai fini della prevenzione del loro
deterioramento e imbarcamento.
23.3 Controsoffitti in pannelli di gesso
| controsoffitti in pannelli di gesso devono essere costituiti da lastre prefabbricate piane o curve,
confezionate con impasto di gesso e aggiunta di fibre vegetali di tipo manila o fibre minerali.
Eventualmente, possono essere impiegate anche perline di polistirolo per aumentarne la leggerezza. Le
caratteristiche dovranno rispondere alle prescrizioni progettuali. Tali tipi di controsoffitti possono essere fissati
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da doppia orditura di profilati metallici o misti
legno/metallo, sospesa all'intradosso del solaio secondo le prescrizioni progettuali, tramite pendini a molla o
staffe.
Il controsoffitto in pannelli di gesso di tipo tradizionale potra essere sospeso mediante pendini costituiti da
filo metallico zincato, ancorato al soffitto esistente mediante tasselli o altro. Durante la collocazione, le lastre
devono giuntate con gesso e fibra vegetale. Infine, dovranno essere stuccate le giunture a vista e i punti
di sospensione delle lastre.
Particolare attenzione dovra essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i pannelli e le pareti
del locale. A posa ultimata le superfici dovranno risultare perfettamente lisce e prive di asperita.
norme di riferimento
UNI EN 14246 - Elementi di gesso per controsoffitti. Definizioni, requisiti e metodi di prova.
23.4  Controsoffitti in lastre di cartongesso
| controsoffitti in cartongesso possono essere costituiti da lastre prefabbricate piane, confezionate con impasto
di gesso stabilizzato miscelato e additivato, rivestito su entrambi i lati da speciali fogli di cartone. Le
caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni progettuali. Tali tipi di controsoffitti devono fissati, mediante
viti auto perforanti, ad una struttura costituita da doppia orditura di profilati metallici o misti legno/metallo,
sospesa all'intradosso del solaio, secondo le prescrizioni progettuali, o tramite pendini a molla o staffe.
Particolare attenzione dovra essere posta alla finitura dei giunti tra i pannell, e tra i pannelli e le pareti
della stanza. A posa ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce.
norme_di_riferimento
UNI EN 14246 - Elementi di gesso per controsoffitti. Definizioni, requisiti e metodi di prova.




Art. 24. Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
24.1  Caratteristiche
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti,
facciate) e orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti per rivestimenti si distinguono in base allo stato
fisico, alla collocazione e alla collocazione nel sistema di rivestimento.
In riferimento allo stato fisico, tali prodotti possono essere:

- rigidi (rivestimenti in ceramica, pietra, vetro, alluminio, gesso, ecc.);

- flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.).
In riferimento alla loro collocazione, si distinguono:

- prodotti per rivestimenti esterni;

- prodotti per rivestimenti interni.
In riferimento alla collocazione dei prodotti nel sistema di rivestimento si distinguono:

- prodotti di fondo;

- prodotti intermedi;

- prodotti di finitura.
Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli su campioni della fornitura, i
prodotti devono essere accompagnati dalla prescritta dichiarazione di prestazione.
24.2  Prodotti rigidi per rivestimenti murali
24.2.1  Piastrelle di gres
| _rivestimenti di bagni e spogliatoi saranno realizzati con piastrelle in gres porcellanato, antimacchia e
ingelive, in prima scelta smaltate e colorate in massa, pienamente vetrificate , come da norme UNI EN
14411 ISO 13006 - Gruppo Bl a GL - con assorbimento d’acqua <0,1%, oltenute da miscele selezionate

di _argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C, tipo GRANITOKER di Casalgrande Padana con
superficie CASSERQO R10, formato 60 x 30 cm , spessore 10.5 mm, colore grigio, serie CEMENTO.
L'appaltatore  potra proporre una soluzione similare, di qualita uguale o superiore, da sottoporre
all'approvazione del Direttore dei Lavori.

24.2.2 Lastre di pietra naturale

Non sono previsti elementi lapidei in pietra naturale, salvo eventuali future disposizioni da parte della
Direzione Lavori.

Le lastre in pietra naturale dovranno comunque avere larghezza adeguata e spessore non inferiore a 3 cm,
le pietre dovranno essere tagliate per formare bordi o contro le liste perimetrali e per assecondare il
disegno di progetto; la direzione dei lavori potra chiedere particolari lavorazioni, il taglio secondo il disegno
0 i necessari raccordi da formare e la esecuzione di cordelline sottosquadro e di finiture a bocciarda,
spazzolatura, lucidatura, la soluzione di alcuni aspetti di dettaglio tramite la riprofilatura e posa di elementi
a cui assegnare dimensioni anche diverse da quelle fissate. Devono essere, comunque, da prevedere gli
opportuni incavi, fori, ecc., per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione dagli agenti
atmosferici, in caso collocazione all'esterno.

24.2.3 Elementi di metallo o materia plastica

Non sono previsti tali elementi, salvo eventuali future disposizioni da parte della Direzione Lavori.

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto esecutivo. Le prestazioni
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli
agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) e alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte
nelle norme UNI in relazione all'ambiente (interno/ esterno) nel quale saranno collocati, e alla loro quota dal
pavimento (o suolo), oppure, in loro mancanza, valgono quelle dichiarate dal fabbricante e accettate dalla
direzione dei lavori. Saranno, inoltre, predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le -caratteristiche di resistenza all'usura, ai mutamenti di colore,
ecc., saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e la costituzione dell'elemento saranno tali da
ridurre al minimo i fenomeni di vibrazione e di produzione di rumore, tenuto anche conto dei sistemi di
fissaggio al supporto.

24.2.4  Lastre di cartongesso

Il cartongesso € un materiale costituito da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone speciale
resistente e aderente. In cartongesso si possono eseguire controsoffitti piani o sagomati, pareti divisorie che
permettono I'alloggiamento di impianti tecnici e l'inserimento di materiali termo-acustici. Queste opere possono
essere in classe 1 o classe 0 di reazione al fuoco, e anche REIl 60/ 90/ 120' di resistenza al fuoco. Il
prodotto in lastre deve essere fissato con viti autofilettanti ad una struttura metallica in lamiera di acciaio
zincato. Nel caso di contropareti, invece, deve essere fissato direttamente sulla parete esistente con colla e
idonei tasselli, e le giunzioni devono essere sigillate e rasate con appositi materiali.

Per i requisiti d'accettazione si rinvia all'articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni interne.




24.3  Prodotti fluidi o in pasta
24.3.1  Intonaci
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce, cemento,
gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed, eventualmente, da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, oltre alle seguenti proprieta:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- proprieta ignifughe;

- impermeabilita allacqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto.
Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante.
norme _di_riferimento
UNI 9727 - Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per linformazione
tecnica,
UNI 9728 - Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei e intonaci. Criteri per linformazione tecnica.
24.4  Armatura degli intonaci
Gli intonaci interni ed esterni per prevenire la formazione di crepe e fessurazioni causate da assestamenti
dei supporti sottostanti (mattoni, blocchi alleggeriti o prefabbricati, ecc.) e da agenti esterni dovranno essere
armati con rete in fibra di vetro o in polipropilene, nella maglia indicata nei disegni esecutivi o dalla
direzione dei lavori. La rete deve essere chimicamente inattaccabile da tutte le miscele, soprattutto in
ambienti chimici aggressivi. La larghezza della maglia dovra essere proporzionale alla granulometria degli
intonaci. Le maglie piu larghe ben si adattano a intonaci piu grezzi, quelle piu strette agli intonaci fini.
L'applicazione della rete si eseguira su un primo strato di intonaco ancora fresco, sovrapponendo i teli per
circa 10 cm e successivamente all'applicazione di un secondo strato di materiale, avendo cura di annegare
completamente la rete.
24.4.1  Prodotti vernicianti
| prodotti vernicianti devono essere applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico),
da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o
uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),

hanno colore proprio e disegno superficiale pit o meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche, in funzione delle
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- impedire il passaggio dei raggi UV;

- ridurre il passaggio della COZ2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco;

- avere funzione passivante del ferro;

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere all'usura.
| limiti di accettazione saranno quelli progettuali o, in mancanza, quelli dichiarati dal fabbricante e accettati
dalla direzione dei lavori. Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata
dal fabbricante.

Art. 25. Vernici, smalti, pitture, ecc.

25.1  Generalita

| contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento
dell'impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere
richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti
allesame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento dell'apertura dei
contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture. Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati



dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della verifica della corretta preparazione e applicazione.
Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei lavori. Il prodotto deve essere
accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante.
25.2  Requisiti ecologici e prestazionali
| prodotti vernicianti, devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione
2014/312/ UE relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica. In fase di
approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

- il Marchio Ecolabel;

- un'altra etichetta ambientale conforme alla 1SO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle
decisioni sopra richiamate;

- una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNIEN 15804 ¢ alla nor- ma ISO 14025
da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid0 pud essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra
richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata al direttore dei lavori
in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera.

25.3  Vermnici protettive antiruggine

Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o cromato.
254  Smalti

Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilita di colore e
resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi nella zona ove
devono essere impiegati.

25.5  Diluenti

| diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti adottati.
In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le
caratteristiche del prodotto da diluire.

25.6  Idropitture a base di cemento

Le idropitture a base di cemento devono essere preparate a base di cemento bianco, con lincorporamento
di pigmenti bianchi o colorati in misura non superiore al 10%. La preparazione della miscela deve essere
effettuata secondo le prescrizioni della ditta produttrice, e sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti
dalla preparazione stessa.

25.7  Idropitture lavabili

Le idropitture lavabili devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi
specifici, rispettivamente per interno o per esterno. Trascorsi 15 giorni dall'applicazione, devono essere
completamente lavabili senza dar luogo a rammollimenti dello strato, alterazioni della tonalita del colore o
altri deterioramenti apprezzabili.

25.8 Latte di calce

Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in acqua limpida
sotto continuo rimescolamento. Non & consentito limpiego di calce idrata. Prima dell'impiego, il latte di calce
deve essere lasciato riposare per circa otto ore.

25.9 Tinte a colla e per fissativi

La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di acetato di
polivinile. La diluizione deve essere fatta nelle proporzioni suggerite dal produttore.

25.10  Coloranti e colori minerali

| coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, cioé formati da
ossidi o da sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati in modo da ottenere la massima
omogeneita e finezza del prodotto.

25.11  Stucchi

Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da permettere
la successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, avere consistenza tale da essere
facilmente applicabili, aderire perfettamente alla superficie su cui sono applicatied essiccare senza dar
luogo a screpolature, arricciature o strappi. Dopo I'essiccazione, gli stucchi devono avere durezza adeguata
all'impiego cui sono destinati.

25.12 Norme di riferimento

a) Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione

UNI 10997 - Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura,
pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. Istruzioni per la progettazione e ['esecuzione.
b) Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione superficiale



UNI 8681 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione
superficiale. Criteri generali di classificazione;

UNI 8755 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
supetrficiale e misti. Caratteristiche di attitudine allimmagazzinamento e all'applicazione;

UNI 8756 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
supefrficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova;

UNI 8757 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e
misti. Criteri per linformazione tecnica.

c) Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti

UNI 8758 - Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri
per l'informazione tecnica.

d) Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni

UNI EN 1062-1 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte
1: Classificazione;

UNI EN 1062-3 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo.
Parte 3: Determinazione della permeabilita all'acqua liquida;

UNI EN 1062-6 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo.
Determinazione della permeabilita all'anidride carbonica;

UNI EN 1062-7 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte
7: Determinazione delle proprieta di resistenza alla screpolatura; UNI EN 1062-11 - Pitture e vernici. Prodotti
e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove.
e) Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni

UNI EN 13300 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura allacqua per pareti e soffitti interni.
Classificazione.

f) Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni

UNI EN 927-1 - Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni.
Classificazione e selezione,

UNI EN 927-2 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2:
Specifica delle prestazioni,

UNI EN 927-3 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 3:
Prova d'invecchiamento naturale;

UNI EN 927-5 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5:
Determinazione della permeabilita all'acqua liquida;

UNI EN 927-6 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6:
Esposizione di rivestimenti per legno all'invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua.

g) Pitture murali in emulsione per interno

UNI 10560 - Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della
spazzola.

h) Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata

UNI 11272 - Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti
ottenuti con prodotti vernicianti.

i) Esame preliminare, comparazioni del colore e del tono

UNI 8305 - Prodotti vernicianti, Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo;

UNI 8405 - Materie prime per prodotti vernicianti Comparazione del colore in massa dei pigmenti,

UNI 8406 - Materie prime per prodotti vernicianti Comparazione del tono in diluizione e del potere colorante
dei pigmentf;

UNI 8901 - Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all'urto.

Art. 26. Sigillanti e adesivi
26.1  Sigillanti
Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, i sigillanti si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
quale sono destinati;
- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;



- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nellatmosfera o nelllambiente di
destinazione.
Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante.
norme di riferimento
UNI ISO 11600 - Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti.
a) piastrelle
UNI EN 13888 - Sigillanti per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformita, classificazione e designazione;
UNI EN 12808-1 - Sigillanti per piastrelle - Parte 1: Determinazione della resistenza chimica di malte a base
di resine reattive,
UNI EN 12808-2 - Sigillanti per piastrelle - Parte 2: Determinazione della resistenza all'abrasione;
UNI EN 12808-3 - Sigillanti per piastrelle - Parte 3: Determinazione della resistenza a flessione e a
compressione
UNI EN 12808-4 - Sigillanti per piastrelle - Parte 4: Determinazione del ritiro;
UNI EN 12808-5 - Sigillanti per piastrelle - Parte 5: Determinazione dell'assorbimento dacqua.
b) giunti
UNI EN 15651-1 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 1: Sigillanti per elementi di facciate;
UNI EN 15651-2 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 2: Sigillanti per vetrate,
UNI EN 15651-3 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 3: Sigillanti per giunti per impieghi sanitari,
UNI EN 15651-4- Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 4: Sigillanti per camminamenti pedonalr,
UNI EN 15651-5 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 5: Valutazione di conformita e marcatura.
26.2  Adesivi
Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all'ambiente e alla destinazione d'uso. Sono
inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti, o per altri usi e
per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di
prodotti 0 componenti.
Gli adesivi oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;
- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);
- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente
di destinazione;
- proprieta meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante.
26.2.1  Adesivi per piastrelle
Il prodotto dovra essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale d'acqua prevista
dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto, fino ad
ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, prima dellimpiego, deve essere lasciato a riposo
per qualche minuto. Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con
spatola dentata con passaggi sia orizzontali che verticali. Dovra essere evitata I'applicazione del prodotto su
quei supporti che presentino condizioni di maturazione insufficienti o contenuto d'acqua eccessivo. Si dovra,
inoltre, proteggere il prodotto dal gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a + 5° C. In presenza
di temperature elevate e supporti assorbenti, € buona norma inumidire la superficie prima della stesura.
Il prodotto dovra possedere almeno i i seguenti parametri meccanici:
- resistenza a compressione (N/mmq): 7,5;
- resistenza a flessione (N/mmq): 2;
- resistenza allo strappo (adesione) (N/mmgq): 0,8.
norme di riferimento
UNI EN 12002 - Adesivi per piastrelle. Determinazione della deformazione trasversale di adesivi sigillanti e
cementizi,
UNI EN 12003 - Adesivi per piastrelle. Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi reattivi con
resina;
UNI EN 12004 - Adesivi per piastrelle. Requisiti, valutazione di conformita, classificazione e designazione;




UNI EN 1323 - Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove;

UNI EN 1324 - Adesivi per piastrelle. Determinazione delladesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi
in dispersione;

UNI EN 1308 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento; UNI EN 1346 - Adesivi per piastrelle.
Determinazione del tempo aperto, UNI EN 1347 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante;
UNI EN 1348 - Adesivi per piastrelle. Determinazione delladerenza mediante trazione su adesivi cementizi.
26.2.2  Adesivi per rivestimenti ceramici

Il prodotto per rivestimenti ceramici dovra essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la
percentuale d'acqua prevista dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri
per qualche minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, prima dell'impiego,
deve essere lasciato a riposo per qualche minuto. |l prodotto per rivestimenti ceramici deve essere applicato
su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con spatola dentata con passaggi sia orizzontali che
verticali secondo le indicazioni del fabbricante. Dovra essere evitata [I'applicazione del prodotto su quei
supporti che presentino condizioni di maturazione insufficienti o contenuto d'acqua eccessivo. Si dovra, inoltre,
proteggere il prodotto dal gelo e non porlo in opera a temperature inferioi a + 5° C. In presenza di
temperature elevate e supporti assorbenti, € buona norma inumidire la superficie prima della stesura.

norme di riferimento

UNI 10110 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d'acqua della pasta;
UNI 10111 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere;

UNI EN 1245 - Adesivi - Determinazione del pH. Metodo di prova;

UNI 10113 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco;

UNI 9446 - Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti
ceramici.

Art. 27. Prodotti e materiali per partizioni interne
27.1  Definizioni
La partizione interna € un'unita tecnologica con lo scopo di definire spazi interni compresi tra le partizioni
orizzontali per consentire l'espletamento delle attivita a cui & destinato I'ambiente. La partizione deve servire
anche a separare due o piu ambienti interni dal punto di vista fisico, visivo, acustico, termico e psicologico.
Le partizioni interne ed esterne dell'edificio con riferimento alla norma UNI 8290-1 si possono classificare in
tre livelli:

1) partizioni interne verticali:

- pareti interne verticali;

- infissi interni verticali;

- elementi di protezione.

2) partizioni interne orizzontali:

- solai;

- soppalchi;

- infissi interni orizzontali.

3) partizioni interne inclinate:

- scale interne;

- rampe interne.
norme_di_riferimento
UNI 8290-1 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia;
UNI 7960 - Edilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia.
27.2  Tipologie funzionali
Con riferimento alla norma UNI 7960 le pareti interne si possono classificare in:
a) parete interna semplice, quando la partizione delimita gli spazi interni e ne consente la comunicazione;
b) parete interna attrezzata, quando oltre a delimitare gli spazi interni comprende anche linstallazione di
attrezzature impiantistiche;
c) parete interna contenitore, quando oltre a delimitare gli spazi interni comprende anche spazi per |l
contenimento di oggetti;
d) parete interna mobile, quando oltre ad assolvere la funzione di parete semplice, attraverso spostamenti
e nuove aggregazioni consente di variare l'organizzazione dello spazio interno.
norme di riferimento
UNI 7960 - Edilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia.
27.3  Elementi componenti le pareti interne verticali
Le pareti interne verticali possono essere costituite da strutture continue, rigide e opache, oppure da
elementi trasparenti; inoltre, possono essere fisse o spostabili. Le pareti devono supportare gli infissi interni




quali porte, sportelli, sopraluci, ecc. Le pareti verticali possono essere costituite dai seguenti componenti:
- elemento di parete (muratura, pannello ecc.), costituito da uno o piu strati
- zoccolino battiscopa (gres, plastica, legno ecc.), elemento di raccordo tra la parete e il pavimento;
- giunto laterale verticale, elemento di raccordo con la struttura portante;
- giunto superiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio superiore;
- giunto inferiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio inferiore;
- sopralzo, elemento di parete collocato ad altezza superiore a quella delle porte;
- fascia di aggiustaggio, superiore o laterale, elemento con funzioni di raccordo rispetto alle strutture,
alle partizioni o agli elementi tecnici;
- infisso interno verticale (porta, passacarte, sportello, sopraluce, sovraporta, telaio vetrato).
norme_di_riferimento
a) Prove
UNI 8087 - Edilizia residenziale. Partizioni interne verticali. Analisi dei requisit,
UNI 9269 - Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti,
UNI 8290-2 - Edllizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti,
UNI 8290-3 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti,
UNI 8326 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi,
UNI 8327 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento;
UNI 8201 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle e duro;
UNI 8326 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi; UNI 8327 -
Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento.
b) Materie plastiche cellulari rigide
UNI 10386 - Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli compositi con anima di poliuretano espanso rigido e
paramenti rigidi per coperture, pareti perimetrali verticali esterne e di partizione interna. Tipi, requisiti e
prove.
c) Pareti interne mobili
UNI 10700 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Terminologia e classificazione;
UNI 10815 - Pareti interne mobili. Attrezzabilita per impianti tecnici. Criteri generall,
UNI 10816 - Pareti interne mobili. Attrezzabilita con equipaggiamenti di servizio. Criteri generall,
UNI 10817 - Pareti interne mobili. Collegamenti di messa a terra. Requisiti e verifica;
UNI 10820 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Analisi dei requisitr
UNI 10879 - Pareti interne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi e orizzontall,
UNI 10880 - Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti,
UNI 11004 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Tipologie significative per la determi- nazione del potere
fono-isolante.
27.4 Prodotti a base di laterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc.
| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma unicamente di
chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, a loro
completamento, alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale
o alleggerito devono rispondere alla norma UNIEN 771-1;
- gli elementi di calcestruzzo alleggerito, 1200 kg/mc= y =1400 kg/mc, devono rispondere alla norma
UNI EN 771-3;
- gli elementi di silicato di calcio devono rispondere alla norma UNIEN 771-2;
- gli elementi di pietra naturale devono rispondere alla norma UNIEN 771-6;
- gli elementi di pietra agglomerata devono rispondere alla norma UNIEN 771-5.
L'appaltatore, per ogni prodotto da impiegare, deve fornire alla direzione dei lavori le schede tecniche
rilasciate dal produttore.
norme di riferimento
UNI EN 771-1 - Specifica per elementi per muratura. Parte 1: Elementi per muratura di laterizio;
UNI EN 771-2 - Specifica per elementi di muratura. Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio;
UNI EN 771-3 - Specifica per elementi di muratura. Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo
vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri),
UNI EN 771-4 - Specifica per elementi di muratura. Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato
autoclavato;
UNI EN 771-5 - Specifica per elementi di muratura. Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata;
UNI EN 771-6 - Specifica per elementi di muratura. Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale.
27.5 Blocchi di laterizi forati per tramezzi
Il tramezzo in laterizi forati deve essere realizzato con i blocchi delle dimensioni di 12x25x30 cm marcati




CE in categoria Il, sistema 4 secondo UNI EN 771-1, disposti a fori orizzontali, i giunti verticali ed
orizzontali (interrotti centralmente per 2 cm) dello spessore di 8 mm devono essere realizzati con malta
cementizia di classe uguale o superiore a M25. | laterizi devono essere bagnati prima della posa e la
messa in opera deve essere fatta prevedendo un opportuno sfalsamento dei giunti verticali.
27.6  Pannelli per isolamento acustico dei divisori in laterizio
L'isolamento acustico dei divisori in laterizio dovra essere assicurato mediante:
- rivestimento esterno con apposito pannello dello spessore non inferiore a 2 cm, nel rispetto del
D.P.C.M. 5 dicembre 1997. | pannelli devono essere applicati a secco e fissati con tasselli ad espansione,
in _ragione di almeno quattro tasselli per metro quadrato;
27.7 Lastre in cartongesso
| prodotti a base lastre di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

- spessore con tolleranza di £ 0,5 mm;

- lunghezza e larghezza con tolleranza di £+ 2 mm;

- resistenza all'impronta, all'urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);

- basso assorbimento d'acqua;

- bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore);

- resistenza all'incendio dichiarata;

- isolamento acustico dichiarato.
| limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto esecutivo e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal
produttore e approvati dalla direzione dei lavori. | giunti delle lastre in cartongesso devono essere stuccate
con prodotto idoneo anche in presenza di bande di rinforzo. Lo stucco deve essere anche utilizzato per la
rasatura completa di lastre in cartongesso e per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso
ammalorate.

Art. 28. Impermeabilizzazioni
28.1  Generalita
| prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di:

- membrane flessibili in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalla prescritta dichiarazione di prestazione rilascita dal
fabbricante. Le modalita di applicazione del prodotto devono essere quelle indicate dal produttore e le
ulteriori prescrizioni del direttore dei lavori.

norma_di_riferimento

UNI 8178 - Edllizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionalr,

UNI EN 1504-1 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 1: Definizioni,

UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 2: Sistemi di protezione della
superficie di calcestruzzo;,

UNI EN 1504-3 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 3: Riparazione strutturale e
non strutturale.

28.2  Componenti in materie plastiche con contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata

Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso
valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito pud essere derogato
nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle seguenti casistiche: abbia una
specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali per esempio acque meteoriche (membrane
per impermeabilizzazione) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilita legate
alla suddetta funzione. In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al
criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata al direttore dei lavori in
fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera: l'elenco dei componenti in materie plastiche
costituiti, anche parzialmente, da materie riciclate o recuperate, ed il peso del contenuto di materia riciclata
0 recuperata rispetto al peso totale dei componenti in materie plastiche utilizzati per I'edificio. La percentuale

di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla
norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto dei

criterio.



28.3  Membrane flessibili per impermeabilizzazioni

28.3.1  Membrane flessibili bituminose

Il direttore dei lavori per le membrane flessibili bituminose per impermeabilizzazione deve controllare e
verificare almeno le seguenti caratteristiche tecniche: carico di rottura (UNI EN 12311-1), allungamento a
rottura (UNI EN 12311-1), punzonamento statico (UNI EN 12730) e dinamico (UNI EN 12691). La membrana
dovra essere realizzata da “impresa di posa specializzata” accreditata presso I'azienda produtirice e
preferibilmente in possesso di certificazione di idoneita alla posa secondo norma UNI 11333-1 e norma UNI
11333-2.

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del
produttore.

Le fasi di applicazione sono le seguenti, fermo restando le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori:

- supporto di base

Il supporto, se considerato tetto piano (fino a 5° di inclinazione), dovra avere requisito di pendenza minima
per il deflusso delle acque meteoriche (1,5%). Se la copertura non possiede tale requisito di inclinazione, la
pendenza potra essere incrementata attraverso strati funzionali pendenzati aggiuntivi che garantiranno il
corretto smaltimento dell'acqua.

- preparazione del piano di posa

L'estradosso della copertura dovra essere pulito superficialmente, eliminando residui e corpi estranei,
rendendolo atto all'accoglimento della stratigrafia impermeabile. Gli eventuali corrugamenti e tensionamenti
dovranno essere tagliati, asportando le parti eccedenti e ripristinando la precisa zona con fasce o pezze di
membrana.

- posa a secco

Il prodotto impermeabile verra posato a secco sopra lo stato di fatto esistente, previa eventuale adeguata
preparazione se necessaria. Sia i lati longitudinali che quelli di testa verranno accostati ai lati dei teli
adiacenti.

- posa in totale aderenza coadiuvata da fissaggio meccanico

La membrana verra posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano al prodotto forato, creando
una aderenza controllata rispetto allo strato sottostante. Inoltre, verra vincolata al supporto di base (o
allultimo strato funzionale utile) attraverso sistema di fissaggio meccanico in corrispondenza dei sormonti, in

misura adeguata, in relazione all'estrazione del vento che agisce sulla copertura specifica. Il fissaggio
meccanico verra intensificato lungo tutti i perimetri, lucernai, camini ed aperture presenti in copertura. La
membrana dovra essere risvoltata lungo le pareti verticali. | teli dovranno essere sfalsati in senso
longitudinale.

Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno
10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a “T” tra piu teli dovranno prevedere uno smusso
a 45° negli angoli della membrana ricevente la sovrapposizione.

L'avanzamento dei lavori prevedera una sigillatura a tenuta idraulica, raccordando la nuova opera con
I'impermeabilizzazione eventualmente esistente, onde evitare infilirazioni all'interno dell'edificio. Nella saldatura
delle sormonte di continuita si dovra operare in modo tale da creare la fuoriuscita uniforme di un cordolino
di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di sovrapposizione delle membrane.

- posa in totale aderenza

La membrana flessibile verra posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano al primo strato
impermeabile, con sfalsamento longitudinale dei teli. Inoltre, dovra essere sfalsata sia longitudinalmente che
trasversalmente rispetto al primo strato a tenuta. La membrana flessibile dovra essere risvoltata lungo le
pareti verticali. Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano
per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a “T” tra piu teli dovranno prevedere
uno smusso a 45° negli angoli della membrana ricevente la sovrapposizione. La saldatura del sormonto di
testa delle membrane flessibili con protezione minerale dovra avvenire previo riscaldamento del lembo
ardesiato sottostante per incorporare i granuli minerali nello spessore della massa impermeabilizzante.

- risvolti verticali

Successivamente alla posa della membrana flessibile, lo strato costituente il primo elemento di tenuta dovra
essere risvoltato per una altezza minima di 5 cm, garantendo cosi un “fuori acqua” temporaneo.
Contestualmente, una fascia di membrana flessibile posata in totale aderenza mediante fiamma di gas
propano dovra sigillare Il'angolo, aderendo sul primo elemento di tenuta proveniente dal piano orizzontale ed
innalzandosi per una altezza minima di almeno 15 cm, assicurando sempre la tenuta idraulica. Utilizzando il
medesimo criterio si procedera con la posa del secondo elemento di tenuta, questa volta fino a ridosso del
muro, senza effettuare alcun risvolto. Una successiva fascia andra a ricoprire l'elevazione verticale per una
altezza minima tale da superare di almeno 10 cm l'altezza della prima fascia, aderendo sul muro (o sulla
fascia di membrana esistente) e risvoltando per almeno 15/20 cm sulle teste e sui lati longitudinali



dell'elemento di tenuta posto sul piano orizzontale di copertura.

norma_di_riferimento

UNI EN 12730 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e
di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza al carico statico;

UNI EN 12311-1 -  Membrane flessibili  per impermeabilizzazione -  Membrane  bituminose  per
l'impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione delle proprieta a trazione;

UNI EN 12691 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e
di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza all'urto;

UNI 11564 - Coperture discontinue - Teli impermeabilizzanti sottotegola bituminosi - Definizione, campo di
applicazione e posa in opera;

UNI EN 13707 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per
l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche;

UNI EN 1109 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per [limpermeabilizzazione
delle coperture - Determinazione della flessibilita a freddo;

UNI EN 13583 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e
gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza alla grandine;

UNI EN 1110 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per [limpermeabilizzazione
delle coperture - Determinazione dello scorrimento a caldo;

UNI 11333-2 - Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli
addetti - Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose; UNI 11333-1- Posa di membrane
flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti - Parte 1. Processo e
responsabilita;

UNI 11333-2 - Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli

addetti - Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose; UNI 11333-3 - Posa di membrane
flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti - Parte 3: Prova di abilitazione
alla posa di membrane sintetiche di PVC o TPO.

28.3.2  Membrane flessibili per impermeabilizzazione delle coperture

Le membrane flessibili per impermeabilizzazione delle coperture elemento di tenuta devono essere conformi
alla UNI 9307-1. La membrana deve essere del tipo autoprotetto con granuli, scaglie minerali o simili. Il
numero di fissaggi meccanici e il relativo schema di posa devono essere determinati in fase di progetto in
funzione del carico di vento, dei pesi permanenti e variabili, delle caratteristiche tecniche dei fissaggi del
supporto e dell'elemento di tenuta. In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare
riferimento ai documenti tecnici del produttore.

norma_di_riferimento

UNI 9307-1 - Coperture continue. Istruzione per la progettazione. Elemento di tenuta,

UNI EN 1108 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per [impermeabilizzazione
delle coperture - Determinazione della stabilita di forma in condizioni di variazioni cicliche di temperatura;
UNI EN 12691 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e
di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza all'urto;

UNI EN 12317-1 -  Membrane flessibili  per impermeabilizzazione - Membrane  bituminose  per
l'impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della resistenza alla trazione delle giunzioni,

UNI EN 13948 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e
di gomma per limpermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della resistenza alla penetrazione delle
radici;

UNI EN 1548 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma
per impermeabilizzazione di coperture - Metodo per esposizione al bitume; UNIEN 13416 - Membrane flessibili

per impermeabilizzazione - Membrane  bituminose, di  materiale  plastico e gomma per
impermeabilizzazione di coperture - Regole per il campionamento;

UNI EN 1107-1 - Membrane flessibili  per impermeabilizzazione - Membrane  bituminose  per
l'impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della stabilita dimensionale;

UNI EN 1848-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della Ilunghezza, della

larghezza e della rettilineita- Membrane bituminose per limpermeabilizzazione delle coperture;

UNI EN 1849-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione dello spessore e della massa
areica - Membrane bituminose per limpermeabilizzazione delle coperture;

UNI EN 1931 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e di
gomma per limpermeabilizzazione di coperture - Determinazione delle proprieta di trasmissione del vapore
d'acqua;

UNI EN 1296 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e
gomma per impermeabilizzazione di coperture - Metodo di invecchiamento artificiale tramite esposizione a



lungo termine ad elevate temperature;

UNI EN 123111 -  Membrane flessibili per impermeabilizzazione -  Membrane  bituminose  per
limpermeabilizzazione delle coperture - Determinazione delle proprieta a trazione;

UNI EN 1928 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e di
gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della tenuta all'acqua;

UNI EN 1850-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione dei difetti visibili - Membrane
bituminose per limpermeabilizzazione delle coperture,

UNI EN 12310-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione -  Membrane  bituminose  per
l'impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo);
UNI EN 12316-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane  bituminose  per
l'impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della resistenza al distacco delle giunzioni,

UNI EN 12317-1 - Membrane flessibili  per impermeabilizzazione - Membrane  bituminose  per

l'impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della resistenza alla trazione delle giunzioni,
UNI EN 13897 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di plastica e di gomma
per limpermeabilizzazione di coperture - Determinazione della tenuta allacqua dopo allungamento per trazione
a bassa temperatura.
28.3.3  Membrane flessibili per impermeabilizzazione per il controllo del vapore d'acqua
Le caratteristiche delle membrane flessibili bituminose armate per il controllo del vapore d'acqua sono quelle
stabilite dalla norma UNI EN 13970. In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare
riferimento ai documenti tecnici del produttore.
norma_di_riferimento
UNI EN 13970 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore
d'acqua - Definizioni e caratteristiche.
28.4. Prodotti impermeabilizzanti forniti in contenitori
| prodotti impermeabilizzanti forniti in contenitori possono essere costituiti da:

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

- asfalti colati;

- malte asfaltiche;

- prodotti termoplastici;

- soluzioni in solvente di bitume;

- emulsioni acquose di bitume;

- prodotti a base di polimeri organici.
In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del
produttore.

Art. 29. Vetri
29.1  Generalita
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono oftenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si
dividono nelle seguenti principali categorie:

- lastre piane;

- vetri pressati;

- prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi, si fa riferimento alle norme UNI. Le modalita di posa sono trattate
negli articoli relativi alle vetrazioni e ai serramenti.
29.2  Campioni che dovra fornire ['appaltatore
L'appaltatore dovra fornire almeno due campioni di ciascun tipo di vetro da impiegare. Tali campioni
dovranno essere approvati dalla direzione dei lavori, che pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.
29.3  Prescrizioni di carattere particolare
| tipi di vetro, la composizione e le dimensioni delle lastre, sono indicate sui disegni progettuali esecutivi.
Per ogni tipo di vetrata l'appaltatore dovra precisare i seguenti dati caratteristici:

- percentuale di trasmissione della luce solare dall'esterno verso linterno, percepita dall'occhio umano;

- percentuale dell'energia solare riflessa direttamente all'esterno;

- fattore solare;

- coefficiente globale medio di trasmissione termica.
Per le vetrate con intercapedine, si richiede una dettagliata relazione sulla composizione del giunto proposto,
in funzione dello stress termico che interviene sulle lastre parzialmente soleggiate e sulle deformazioni



prevedibili.
norme _di_riferimento
UNI 6534 - Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione, materiali e posa in opera,
UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie.
294  Vetri piani di vetro di silicato sodo-calcico
29.4.1 Vetri grezzi
| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi e anche cristalli grezzi traslucidi e incolori, cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.
29.4.2  Vetri piani lucidi tirati
| vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pit o meno accentuate, non avendo subito lavorazioni di
superficie.
29.4.3  Vetri piani trasparenti float
| vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso.
29.4.4  Norme di riferimento
UNI EN 572-1 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprieta
generali fisiche e meccaniche;
UNI EN 572-5- Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato;
UNI EN 572-4 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato;,
UNI EN 572-7 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e
non armato;,
UNI EN 12150-1 - Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente.
Definizione e descrizione;
UNI EN 12150-2 - Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente. Parte
2: Valutazione di conformita/Norma di prodotto.
29.5 Vetri di sicurezza
29.5.1 Vetri piani temprati
| vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti. Riguardo alle dimensioni e alle relative tolleranze, ai metodi di prova e ai i
limiti di accettazione dei vetri piani temprati da usare nell'edilizia, si rinvia alla norma UNI EN 12150-1. La
norma si applica ai vetri piani in lastre monolitiche temprate termicamente nelle loro dimensioni e forme
d'impiego (UNI EN 572-1). La norma non considera i vetri temprati chimicamente. | vetri temprati non sono
consigliati per impieghi ove ci sia pericolo di caduta nel vuoto.
norma_di_riferimento
UNI EN 12150-1 - Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente -
Definizione e descrizione;
UNI EN 572-1 - Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Parte 1: Definizioni e
proprieta generali fisiche e meccaniche.
29.6. Vetri piani stratificati
| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per lintera superficie. L'elemento intercalare puo
anche fornire prestazioni aggiuntive al prodotto finito, per esempio resistenza agli urti, resistenza al fuoco,
controllo solare, isolamento acustico. Lo spessore complessivo della lastra di vetro varia in base al numero
e allo spessore delle lastre costituenti, compreso lo spessore intercalare. Gli intercalari possono essere:

- chiari o colorati;

- trasparenti, traslucidi o opachi;

- rivestiti.
Riguardo alla composizione possono differire per:

- composizione e tipo di materiale;

- caratteristiche meccaniche;

- caratteristiche ottiche.
| vetri stratificati, in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche, si dividono in:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.
| prodotti o fogli intercalari devono rispondere alle norme eventuali vigenti per lo specifico prodotto.
Per le altre caratteristiche si deve fare riferimento alle norme seguenti:




- i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNIEN ISO 12543-2;
- i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alla norma UNI
EN ISO 12543-2, UNI EN 356 e UNI EN 1063;

29.7 Vetrocamera
| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera o doppio vetro) sono quelli costituiti da due lastre di vetro
tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore in alluminio di spessore
variabile da 6 a 22 mm, a mezzo di adesivi o altro, in modo da formare una o piu intercapedini
contenenti aria o gas disidratati. Il vetro utilizzato pud essere di varie tipologie, monolitico o stratificato di
sicurezza, trasparente o coprente, riflettente o bassoemissivo, ecc. Un vetrocamera si identifica comunemente
indicando la sommatoria degli spessori dei suoi componenti, cioé vetro + camera + vetro, per esempio un
vetrocamera 4-12-4 & composto da 2 vetri da 4 mm e una camera da 12 mm, per uno spessore totale di
circa 20 mm.
Per assicurare la perfetta aderenza delle lastre, esse vengono giuntate tramite un telaio con un'apposita
colla, per poi farle aderire con una speciale pressa in grado di creare una camera d'aria stagna tra i due
vetri; per sigillarlo definitivamente, intorno al vetro viene infine applicata una sostanza bi-componente che
consente di aumentare lisolamento termico e acustico dei serramenti. L'incremento dei valori di isolamento
termico del vetrocamera, & conseguito sostituendo I'aria presente tra i due vetri con gas nobili come argon
o kripton che, rispetto all'aria, sono caratterizzati da un minore coefficiente di scambio termico; se l'aria
interna €& sostituita con gas argon, deve essere indicata anche la percentuale di riempimento (che non deve
essere inferiore all'85%). L'isolamento termico pud essere incrementato utilizzando distanziatori in acciaio inox
ricoperto da pellicola plastica (Warm edge o canalina a bordo caldo) al posto dell'alluminio. Il vetrocamera
deve essere accompagnato da dichiarazione di prestazione. Il direttore dei lavori deve verificare la presenza
sul vetro del marchio indelebile di qualita UNI-Climalit, CE e UNI.
norme di riferimento
UNI EN 12758 - Vetro per edilizia. Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea. Descrizioni del prodotto e
determinazione delle proprieta;
UNI EN 1279-1 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 1: Generalita, tolleranze dimensionali e regole per
la descrizione del sistema;
UNI EN 1279-2 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e
requisiti per la penetrazione del vapore dacqua,
UNI EN 1279-3 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 3: Prove d'invecchiamento e requisiti per la velocita
di perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas,
UNI EN 1279-4 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 4: Metodo di prova per le proprieta fisiche delle
sigillature del bordo;
UNI EN 1279-5 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 5: Valutazione della conformita; UNI EN 1279-6 -
Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 6. Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche.
29.8 Vetri piani profilati ad U
| vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati, prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con
la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione, impiegati principalmente su vetrate esterne,
rivestimenti di grandi facciate. | vetri profilati possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato, armati o
non armati. Le dimensioni sono quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche valgono le
prescrizioni della norma UNI EN 572-7, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. Tali
difetti non sono ammessi. Non sono accettabili rotture nel filo metallico o deviazioni superiori a 5 mm per
metro.
Il vetro profilato armato o non armato conforme alla norma UNI EN 5§72-7 deve essere designato indicando
rispettivamente quanto segue:

- tipo (vetro armato o non armato);

- colorato (riferimento del fabbricante) o chiaro;

- stampato (riferimento del fabbricante) o no;

- spessore nominale in millimetri;

- larghezza nominale B in millimetri;

- altezza nominale dell'aletta d in millimetri;

- lunghezza nominale H in millimetri;

- riferimento alla norma UNI EN §72-7.
Il direttore dei lavori deve verificare l'assenza di bolle, di onde, di graffi o di inclusioni.
norma di riferimento
UNI EN 572-7 - Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 7: Vetro profilato
armato e non armato.




Art. 30. Infissi esterni ed interni

30.1  Definizioni

Con riferimento alla norma UNI 8369-1 si definiscono:

a) infissi esterni verticali gli elementi tecnici aventi la funzione principale di regolare il passaggio di
persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o
tra ambienti diversi dello spazio interno;

b)  serramenti esterni, parti apribili, gli elementi tecnici con la funzione principale di regolare in modo
particolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose, energia, aria, ecc,;

c) schermo, l'elemento tecnico avente la funzione di controllare I'energia radiante, lilluminazione o il flusso
termico e la visibilita tra gli ambienti o spazi interni e gli spazi esterni.
Gli infissi si dividono, a loro volta, in porte, finestre e schermi. | meccanismi di apertura e chiusura degli

infissi devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate
esercitando una lieve pressione.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali si rinvia alla norma UNI 8369
(varie parti).

norme di riferimento

UNI 7895 - Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e
persiane;

UNI 8369-1 - Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia;

UNI 8369-2 - Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia;

UNI 8369-3 - Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia dei serramenti esterni verticalr,

UNI 8369-4 - Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia degli schermi,

UNI 8369-5 - Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali e infissi esterni. Terminologia e
simboli per le dimensioni,

UNI 8370 - Edilizia. Serramenti esterni. Classificazione dei movimenti di apertura delle ante.

30.2  Serramenti interni ed esterni

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte-finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le

prescrizioni indicate nei disegni esecutivi. Il direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti
mediante:
- il controllo dei materiali che costituiscono l'anta e il telaio, i loro trattamenti preservanti e i
rivestimenti;

- il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori;
- il controllo delle caratteristiche costruttive (in particolare, dimensioni delle sezioni resi- stenti,

conformazione dei giunti e connessioni realizzate meccanicamente - viti, bulloni, ecc. - e per aderenza
- colle, adesivi, ecc. - e, comunque, delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica, sulla tenuta all'acqua, all'aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste.

Gli infissi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

a) finestre:

- isolamento acustico: 35 db;

- adeguata tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo la UNIEN 1027);

- adeguata resistenza meccanica (misurata secondo le UNI 9158 e UNI EN 107);

b)  porte interne:

- tolleranze dimensionali minime;

- adeguato spessore (misurato secondo la UNI EN 951);

- adeguata planarita (misurata secondo la UNI EN 952);

- adeguata resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la UNI 8200);

- adeguate resistenza al fuoco e controllo della dispersione del fumo (misurati secondo la UNI EN

1634-1);

- adeguata resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la UNI 8328);

c) porte esterne:

- tolleranze dimensionali minime;

- adeguato spessore (misurato secondo la UNI EN 951);

- adeguata planarita (misurata secondo la UNI EN 952);

- adeguate tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo la UNIEN 1027);

- adeguata resistenza all'antintrusione (misurata secondo la UNI 9569);

30.3 Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di

progetto. In mancanza di prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque

devono - nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) - resistere alle sollecitazioni



meccaniche dovute all'azione del vento o agli urti, garantire la resistenza al vento e la tenuta all'aria e
all'acqua. Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.
304  Campioni di ogni tipo infisso da esibire da parte dell'appaltatore
L'appaltatore dovra esibire un campione di ogni tipologia di ogni infisso della fornitura ai fini
dell'approvazione da parte della direzione dei lavori. Il campione di infisso deve essere limitato ad un
modulo completo di telaio, parte apribile e cerniere, meccanismi di chiusura, comandi, accessori €
guarnizioni. Resta inteso che i manufatti che saranno consegnati in cantiere dovranno essere tassativamente
uguali ai campioni approvati dal direttore dei lavori, comprese le anodizzazioni e/o le verniciature.
L'appaltatore deve consegnare la prevista dichiarazione di prestazione della fornitura secondo le normative
vigenti.
30.5 Tipologie dei serramenti di progetto
La tipologia dei serramenti, il sistema di apertura, le dimensioni (in mm) e il meccanismo di chiusura sono
quelli _indicati nella tavola grafica denominata abaco dei serramenti.
30.6 Marcatura CE
| serramenti devono riportare la marcatura CE in base al Regolamento prodotti da costruzione (UE)
305/2011. | certificati di prova non sostituiscono la marcatura CE.
L'attestazione obbligatoria deve riguardare almeno i seguenti requisiti (UNI EN 14351-1):

- tenuta all'acqua, mediante la prova in laboratorio (UNI EN 1027);

- permeabilita all'aria, mediante la prova in laboratorio (UNI EN 1026);

- resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (UNI EN 12211);

- resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1

oppure UNI EN ISO 10077-2 0 in alternativa con la prova in laboratorio (UNIEN ISO 12657-1);
- prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in laboratorio
(UNI EN ISO 140-3);

- emissione di sostanze dannose verso l'interno del locale;

- resistenza all'urto.
norma_di riferimento
UNI EN 1026 - Porte e finestre - Permeabilita allaria - Metodo di prova; UNI EN 12207 - Finestre e porte -
Permeabilita allaria - Classificazione; UNI EN 1027 - Porte e finestre - Tenuta allacqua - Metodo di prova;
UNI EN 12208 - Finestre e porte - Tenuta allacqua - Classificazione;
UNI EN 12211 - Porte e finestre - Resistenza al carico di vento - Metodo di prova.
UNI EN 12210 - Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Classificazione.
UNI EN 14351-1 - Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e porte
esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.
30.7 Documentazione da fornire al direttore dei lavori
L'appaltatore & obbligato a fornite al direttore dei lavori la documentazione rilasciata dal produttore
riguardante:

- dichiarazione di prestazione dei prodotti forniti;

- istruzioni di installazione del prodotto;

- istruzioni sulluso e sulla manutenzione dei prodotti;

- marcatura CE.
30.8  Prescrizioni dimensionali e prestazionali per i portatori di handicap
Salvo quanto meglio specificato nella Relazione Generale, si devono rispettare i seguenti requisiti di
massima.
30.8.1 Porte interne
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unita immobiliare deve essere di almeno 80
cm. La luce netta delle altre porte interne deve essere di almeno 75 cm. L'altezza delle maniglie deve
essere compresa tra gli 85 e i 95 cm (altezza consigliata 90 cm). Devono, inoltre, essere preferite
soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e (li
eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve
poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
30.8.2 Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm; consigliata 115
cm. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente
sagomato o protetto per non causare infortuni. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una
pressione non superiore a 8 kg.
30.9 Accessori
Gli accessori devono essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione atmosferica e devono avere




caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilita e la funzionalita per le
condizioni di uso e sollecitazione a cui €& destinato. | materiali costituenti gli accessori devono essere
compatibili con quelli delle superfici con cui vengono posti a contatto. La finitura degli accessori sara
coordinata a quella dei telai secondo campionatura approvata dal direttore dei lavori. Saranno preferiti
prodotti con finiture superficiali a marchio di qualita.

30.9.1 Vetrazioni

| serramenti devono essere dotati di vetrazioni di tipo piano, rispondente alla normativa, vetrocamera di
spessore 4/16/4 basso emissivo, con un valore di trasmittanza termica non superiore a 2,0 W/mgK, con un
valore di fattore solare pari a 030, con un adeguato valore di trasmissione luminosa certificato in
laboratorio. | _valori _di _trasmissione luminosa e di fattore solare saranno _definiti_in _accordo con la _norma
UNI EN 410.

Nel caso di impiego di serramenti resistenti all'effrazione le vetrazioni previste dovranno essere di classe
certificata in laboratorio secondo la UNI EN 1627.

norma_di riferimento

UNI EN 410 - Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminosi e solari delle vetrate;

UNI EN 1627 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - Resistenza
all'effrazione - Requisiti e classificazione;

UNI EN 1063 - Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di resistenza ai proiettili.

a) Trasmittanza termica

UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti Calcolo della trasmittanza
termica. Parte 1: Generalita;

UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica.
Metodo numerico per i telai.

b) Vetri isolanti

UNI EN 1279-1 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 1: Generalita, tolleranze dimensionali e regole per
la descrizione del sistema;

UNI EN 1279-2 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e
requisiti per la penetrazione del vapore d'acqua;

UNI EN 1279-3 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 3: Prove d'invecchiamento e requisiti per la velocita
di perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas,

UNI EN 1279-4 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 4: Metodo di prova per le proprieta fisiche delle
sigillature del bordo;

UNI EN 1279-5 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti Parte 5: Valutazione della conformita; UNI EN 1279-6 -
Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 6. Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche.

c) Vetro di silicato sodo-calcico

UNI EN 572-1 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprieta
generali fisiche e meccaniche;

UNI EN 572-2 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 2: Vetro float;

UNI EN 572-5 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato;

UNI EN 572-4 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato.

d) Vetro profilato armato e non armato

UNI EN 572-3 - Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicati sodo-calcico. Parte 3: Vetro Ilustro
armato;

UNI EN 572-6 - Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 6: Vetro stampato
armato;

UNI EN 572-7 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e
non armato.

e) Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza

UNI EN ISO 12543-1 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e
descrizione delle parti componenti

UNI EN ISO 12543-2 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato di
sicurezza,

UNI EN ISO 12543-3 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato;
UNI EN ISO 12543-4 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova
per la durabilita;

UNI EN ISO 12543-5 - Vetro per edilizia, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e
finitura dei bordi,

UNI EN ISO 12543-6 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto;

UNI EN 1063 - Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di resistenza ai proiettili.




f)  Vetro rivestito

UNI EN 1096-1 - Vetro per edilizia. Vetri rivestiti Definizione e classificazione;

UNI EN 1096-2 - Vetro per edilizia. Vetri rivestiti Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe A, B
e S

UNI EN 1096-3 - Vetro per edilizia. Vetri rivestiti Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe C e
D

UNI EN 1096-4 - Vetro per edilizia. Vetri rivestiti Parte 4: Valutazione della conformit. Norma di prodotto.
30.9.2 Guarnizioni

Le guarnizioni inserite nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, permeabilita all'aria,
isolamento acustico,e, inoltre, devono essere compatibili con i materiali con cui devono venire a contatto. Le
guarnizioni dei giunti apribili devono potere essere facilmente sostituibili.

norme di riferimento

UNI EN 12365-1 - Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione;

UNI EN 12365-2 - Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione;

UNI EN 12365-3 - Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico, UNI EN 12365-4 - Accessori per
serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. Parte 4: Metodo di prova
per determinare il recupero dopo linvecchiamento accelerato.

30.9.3 Sigillanti

| sigillanti impiegati nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, tenuta all'aria, tenuta
alla polvere e la realizzazione della continuita elastica nel tempo. Inoltre, devono essere compatibili con i
materiali con cui devono venire a contatto. | sigillanti non devono corrodere le parti metalliche con cui
vengono in contatto.

norme _di_riferimento

UNI 9610 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove;

UNI 9611 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento;

UNI EN 26927 - Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario;

UNI EN 27390 - Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento;

UNI EN 28339 - Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta tensili

UNI EN 28340 - Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprieta tensili in presenza di
trazione prolungata nel tempo;

UNI EN 28394 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita dei sigillanti monocomponents,

UNI EN 29048 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita dei sigillanti per mezzo di un
apparecchio normalizzato.

30.10 Sistemi di protezione dall'irraggiamento solare

| _serramenti _dovranno essere dotati di lamelle in alluminio allinterno del vetrocamera, di colore chiaro.

30.11  Serramenti in PVC

30.11.1  Materiali

30.11.1.1  Profili in PVC

Per la realizzazione dei serramenti si richiede I'impiego di profili in pvc rigido antiurtizzato, stabilizzato,
autoestinguente, con un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Le caratteristiche fisico-meccaniche dei profili
costituenti i serramenti devono essere conformi alle indicazioni delle normative riportate nella tabella 32.3. Le
tolleranze dimensionali e gli spessori dei profili devono essere conformi alla norma UNIEN 12608.

Tabella 30.3. Requisiti tecnici serramenti in PVC

Requisiti tecnici Normativa Valore nominale
Massa volumica UNI EN ISO 7092 1.46 g/cmc

Modulo elastico a flessione UNI EN ISO 178 > 2.200 N/mmq
Snervamento a trazione UNI EN ISO 527 > 38 N/mmgqg
Allungamento a trazione UNI EN ISO 527 > 150 %
Resistenza all'urto per massa cadente (Ball drop) UNI EN 477 0 % rottura
Resistenza all'urto a trazione UNI EN ISO 8256 > 600 kJ/mq
Resistenza all'urto con mono-intaglio Charpy UNI EN ISO 179-2 > 10 kd/mqg
Tenuta della saldatura d'angolo UNI EN 514 > 25N/mmgq (trazione)
Ritiri dimensionali UNI EN 479 < 2,0 % >35N/mmgq
(compressione)

Sfaldamento a 150 °C UNI EN 478 Nessun difetto

Temperatura di rammollimento (VICAT) UNI EN ISO 306 > 75°C



Resistenza all'invecchiamento UNI EN ISO 4892 > 3 grado scala dei grigi

Coefficiente di espansione termica lineare (tra -30°C e + 50°C) Dilatometro 7 x 10-5 °C-
Conducibilita termica Sensore termico 0,16 W/mK
Reazione al fuoco D.M. 26.6.84 UNI 8457 UNI 9174 Classe 1

norme di riferimento

UNI EN 12608 - Profili di polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione di porte e finestre -
Classificazione, requisiti e metodi di prova.

30.11.1.2  Finitura superficiale dei profili in PVC

La finitura dei profii deve possedere caratteristiche visive superficiali (uniformita d'aspetto, tonalita della
colorazione, ecc.) approvate dalla direzione dei lavori. | manufatti dovranno essere esenti da difetti visibili
(graffi, rigonfiamenti, ondulazioni ed altre imperfezioni, ecc.).

Colore bianco o sabbia o a scelta della direzione dei lavori: la superficie del profilo deve essere liscia, con
colorazione stabilizzata agli agenti atmosferici. 1l controllo della resistenza alle intemperie deve essere
effettuato conformemente alla normativa UNI EN ISO 4892, con la massima variazione del colore ammessa
dopo l'esposizione corrispondente al livello 3 della scala dei grigi.

Verniciatura: le superfici esterne visibili dei profili possono essere verniciate mediante vernici nelle tonalita
RAL prescelte. Il controllo della resistenza alle intemperie viene effettuato conformemente alla normativa UNI
EN ISO 4892, con la massima variazione del colore ammesso dopo I'esposizione corrispondente al livello 3
della scala dei grigi.

Rivestimento con pellicola: i profili possono essere rivestiti con pellicola decorativa costituita da una base in
PVC ed una protezione esterna di PMMA (polimetacrilato di metile) trasparente. La pellicola viene applicata
a caldo sulla superficie in vista del profilo in PVC tramite colla poliuretanica.

Rivestimento con cartelle sagomate in alluminio. sulla superficie esterna dei profili in PVC vengono applicate
delle cartelline in alluminio, le quali sono ancorate al profilo tramite un sistema di aggancio a scatto che
non limita i movimenti determinati dall'espansione differenziata dei due materiali accoppiati. La superficie delle
coperture di alluminio pud essere verniciata o anodizzata.

30.11.1.3  Rinforzi metallici

| profili metallici di rinforzo per i serramenti in PVC devono essere realizzati in acciaio FEP02+Z con
trattamento di zincatura superficiale continuo ed uniforme (da Z200 a Z275). La loro forma deve adattarsi al
profilo di PVC e dopo il fissaggio su quest'ultimo tramite le viti deve formare un'unione solida con esso.
Montanti, telai e traverse dei serramenti devono essere rinforzati per rispondere alle sollecitazioni agenti sul
serramento durante ['uso.

30.11.14 Guarnizioni di tenuta

Le guarnizioni devono garantire al serramento le prestazioni richieste di tenuta all'acqua, permeabilita all'aria,
isolamento acustico; devono essere compatibili con i materiali con cui vengono a contatto e deve essere
verificata la conformita alle normative di riferimento per lo specifico materiale costituente. Possono essere

realizzate con materiale termoplastico saldabile o materiale elastomerico (EPDM) ed in tutti i casi devono
garantire la continuitd sul contorno dell'infisso tramite la saldatura a caldo o lincollaggio con il collante
idoneo.

norme_di_riferimento

UNI EN 12365-1 - Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione;

UNI EN 12365-2 - Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione;

UNI EN 12365-3 - Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico, UNI EN 12365-4 - Accessori per
serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. Parte 4: Metodo di prova
per determinare il recupero dopo [linvecchiamento accelerato.

30.11.1.5  Vetri

Nei vetri isolanti lo spessore minimo deve essere almeno di 4 mm. Nel campo visivo del vetro e ai lati
dello stesso, non si devono notare macchie grosse. Non sono da considerarsi difetti eventuali filamenti di
lunghezza massima 2 mm e puntini di diametro massimo 0,6 mm. Tali difetti devono perd riscontrarsi
raramente e in punti non troppo ravvicinati. La verifica dei difetti visibili ad occhio nudo deve essere
effettuata con la lastra di vetro posizionata verticalmente ad una distanza di circa. 100 cm e contro luce.
Macchie irregolari causate dalla rifrazione dei raggi solari sul vetro isolante, sostituito con almeno una lastra
di sicurezza su una delle parti, non sono da considerare come difetto. Il sigillante non deve penetrare oltre
2 mm nell'interspazio tra la lastra e il profilo distanziatore all'interno del vetrocamera. Lo spessore della
sigillatura del nodo non deve superare i 15 mm in vetri di superficie fino a 6 mg, e i 18 mm in vetri
con superficie oltre i 6 mg ad esclusione di costruzioni particolari. | profili distanziatori devono  essere




posizionati parallelamente agli angoli del vetro. Eventuali scostamenti rispetto agli angoli del vetro non
devono essere superiore a 2,5 m.

30.11.1.6  Accessori e ferramenta

Gli accessori devono essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione atmosferica ed allusura e
devono avere caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilita e la
funzionalitd per le condizioni di uso e sollecitazione a cui €& destinato. | materiali costituenti gli accessori
devono essere compatibili con quelli delle superfici con cui vengono posti a contatto. La finitura degli
accessori sara coordinata a quella dei profili secondo campionatura approvata dal direttore dei lavori. |
meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti devono essere fissati sui rinforzi in acciaio oppure su
almeno due pareti del profilo in PVC. La distanza minima tra i vari punti di chiusura non deve superare i
700 mm. Gli accessori applicati sulle porte antipanico e di emergenza devono essere marcati CE e devono
rispondere ai requisiti delle seguenti norme:

UNI EN 1125 - Accessori per serramenti - dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una
barra orizzontale - requisiti e metodi di prova;

UNI EN 179 - Accessori per serramenti - dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a
leva o piastra a spinta - requisiti e metodi di prova.

30.11.2  Requisiti costruttivi

30.11.2.1 Costruzione di telai e battenti

I profili in PVC che costituiscono la struttura del telaio e del battente devono essere uniti negli angoli
mediante termo-fusione e saldatura e devono garantire i carichi di rottura minimi fissati dalla norma UNIEN

514. Sui traversi inferiori dei telai e dei battenti dovranno essere presenti le fessure di drenaggio, in
numero e dimensioni sufficienti a garantire I'evacuazione dellacqua e della condensa. Le fessure di
ventilazione nelle traverse superiori dei serramenti facilitano il deflusso e I'eliminazione dell'acqua dalla
camera di vetraggio e dall'interno dei profili. | collegamenti meccanici delle traverse sui telai e sui battenti

devono essere realizzati con dispositivi di giunzione, la cui idoneita sia stata comprovata da istituti
accreditati con il rilascio dell'attestato di certificazione. La giunzione della traversa deve essere accuratamente
sigillata, al fine di evitare danni dovuti alla corrosione o in generale allinfiltrazione di acqua all'interno dei
profili giuntati.

norme _di_riferimento

UNI EN 514 - Profilati di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione di finestre e porte
- Determinazione della resistenza di angoli saldati e giunti a T.

30.11.2.2  Serramento a giunto aperto

La conformazione del sistema di profili “a giunto aperto” permette di applicare 3 guarnizioni di tenuta, con

la guarnizione centrale posizionata sul telaio. Il profilo da telaio presenta nella sua conformazione un dentino
rialzato in PVC come sede della guarnizione centrale, affinché l'acqua di drenaggio possa essere facilmente
raccolta ed immediatamente eliminata verso Il'esterno del serramento attraverso i fori di scarico. La

conformazione del telaio e del battente € tale da permettere la raccolta dell'eventuale acqua di infiltrazione
in un ampio volume e di facilitarne I'evacuazione attraverso le asole di scarico praticate nella camera
esterna dei profili. Sia i profili da telaio che da battente devono essere conformati con la struttura a 3 o
pit camere interne. Sui profili da telaio e da battente devono essere previste le scanalature per
l'inserimento delle guarnizioni sostituibili in caso di danneggiamento. Devono essere disponibili diverse varianti
geometriche per il profilo da telaio, in maniera da facilitarne I'applicazione sulla muratura. Deve inoltre
essere possibile applicare a scatto sul telaio profili di allargamento, coprifili e profili di accoppiamento per il
completamento estetico e funzionale della posa del serramento nel vano murario. Devono essere disponibili
diverse varianti del profilo da battente, sia dal punto di vista estetico che dimensionale e funzionale, per
realizzare porte finestre, porte, ed ante con [lapertura verso lesterno. |l listello fermavetro per il
mantenimento della vetrata deve essere applicato tramite un sistema di aggancio a piedino singolo o a
doppio piedino che permette lincastro nell'anta per tutta la lunghezza dello stesso. | meccanismi di apertura
e chiusura dei serramenti, protetti superficialmente con trattamento anticorrosivo, devono essere fissati sui
rinforzi in acciaio, oppure su almeno due pareti del profilo in PVC.

30.11.2.3  Costruzione dei telai e dei battenti

| telai ed i battenti devono essere saldati agli angoli mediante il processo di termofusione del materiale; i
carichi di rottura angolari devono garantire prestazioni analoghe ai sistemi per finestre. Le traverse devono
essere collegate ai battenti tramite giunzione meccanica realizzata con cavallotti metallici.

30.11.24  Rinforzi

| profilati di pvc devono essere abbinati a rinforzi in acciaio protetti con trattamento superficiale anticorrosivo
di zincatura da Z 200 a Z 275 e fissati tramite viti di fissaggio. Il profilo dell'anta della persiana deve
essere abbinato ad un profilo metallico tubolare, collegato negli angoli tramite I'applicazione di sistemi di
rinforzo quali:



- squadrette in alluminio inserite all'interno della tubolarita dei rinforzi, giuntate meccani- camente e
fissate con viti alla struttura;
- squadrette in acciaio inox opportunamente sagomate, inserite all'interno dell'angolo dell'anta e fissate
con viti ai rinforzi del profilo;
- blocchi stampati in PVC, che vengono vincolati allinterno della tubolarita dei rinforzi ed aumentano la
superficie di saldatura sull'angolo.
30.11.3 Posa del serramento nel vano murario
Il fissaggio del serramento sull'opera muraria deve evitare danni legati a deformazioni, dilatazioni, infiltrazioni
o cedimenti. La posizione del serramento deve essere stabilita sulla base della struttura del vano murario,
con l'obiettivo di minimizzare le dispersioni, scongiurare la formazione di condensa e massimizzare
l'isolamento acustico della realizzazione.
norme di riferimento
UNI 10818 - Finestre, porte e schermi, Linee guida generali per la posa in opera.
30.11.3.1 Fissaggio
L'ancoraggio del telaio mediante viti, tasselli o zanche su muro, su falso telaio o su vecchio infisso, deve
trasmettere alla costruzione tutti i carichi dovuti al peso proprio della parte apribile, alle dilatazioni, alla
spinta del vento ed alle azioni di manovra. L'interasse e la posizione dei punti di fissaggio devono
rispondere alle indicazioni della norma RAL.
30.11.3.2  Sigillatura
| sigillanti devono essere compatibili con i materiali con cui vengono a contatto, devono garantire al giunto
di connessione tra il telaio e la muratura le prestazioni di tenuta all'acqua, tenuta all'aria, tenuta alla
polvere e devono assicurare continuita elastica durevole tra i due supporti. L'operazione di sigillatura deve
essere realizzata con l'obiettivo di assorbire tutti i movimenti strutturali del giunto tra il telaio e la muratura
e deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche fisiche del sigillante. Per i nastri di tenuta pre-
compressi deve essere individuato il grado di compressione idoneo, questi prodotti non garantiscono
I'ermeticita al vapore acqueo.
30.11.3.3  Isolamento
Per lisolazione del giunto tra la muratura ed il telaio della finestra possono essere usati materiali isolanti
come schiume specifiche o lana minerale. Nel caso di utlizzo di sigillante in forma di schiuma, il materiale
non deve causare reazioni che possano deformare i profili in pvc del telaio dopo I'applicazione.
30.11.3.4 Copirifilatura
Per completare la posa dal punto di vista estetico e funzionale, i serramenti dovranno essere rifiniti con
I'applicazione di coprifili (interni ed esterni) e di eventuali raccordi al davanzale.
30.11.4  Prestazioni dei serramenti
30.11.4.1 Classi di tenuta
| serramenti devono essere a marchio di qualita [IP-UNI e presentare le seguenti classi di tenuta:
- adeguata permeabilita all'aria (almeno 4, specificare la classe secondo la norma UNIEN 12207);
- adeguata tenuta all'acqua (specificare la classe secondo la norma UNIEN 12208);
- adeguata resistenza al carico del vento (specificare la classe secondo la norma UNIEN 12210).
norme di riferimento
UNI EN 1026 - Porte e finestre - Permeabilita allaria - Metodo di prova; UNI EN 12207 - Finestre e porte -
Permeabilita all'aria - Classificazione; UNI EN 1027 - Porte e finestre - Tenuta allacqua - Metodo di prova;
UNI EN 12208 - Finestre e porte - Tenuta allacqua - Classificazione;
UNI EN 12211 - Porte e finestre - Resistenza al carico di vento - Metodo di prova;
UNI EN 12210 - Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Classificazione.
30.11.4.2  Isolamento termico del serramento
| serramenti devono presentare un valore di trasmittanza termica complessiva non superiore ad U= 2,0
W/mgK, calcolata secondo il procedimento indicato dalla UNI EN ISO 10077-1.
norme di riferimento
UNI 10349 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
UNI/TS 11300-1 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
UNI EN ISO 13790 - Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento;
UNI EN ISO 6946 - Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo
di calcolo;
UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza
termica - Parte 1: Generalita;
UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica -




Parte 2: Metodo numerico per i telai.

30.11.4.3  Isolamento acustico del serramento

| serramenti devono presentare un valore del potere fonoisolante di Rw = 35 dB

norme di riferimento

UNI EN 12758 - Vetro per edilizia - Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea - Descrizioni del prodotto
e determinazione delle proprieta;

UNI EN 12354-3 - Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti -
isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea;, UNI EN ISO 10140-1 - Acustica -
Misurazione in laboratorio dellisolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Regole di
applicazione per prodotti particolari,

UNI EN ISO 10140-3 - Acustica - Misurazione in laboratorio dellisolamento acustico di edifici e di elementi di
edificio - Part 3: Misurazione dellisolamento del rumore da calpestio; UNI EN ISO 10140-5 - Acustica -
Misurazione in laboratorio dellisolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 5: Requisiti per
le apparecchiature e le strutture di prova;

UNI EN ISO 717 - 1 - Misurazione dellisolamento acustico in edifici ed elemento di edificio -isolamento
acustico per via aerea;

UNI EN ISO 717-2 - Acustica - Valutazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte
2: Isolamento dal rumore di calpestio.

30.11.5  Sicurezza

30.11.5.1 Sicurezza nell'uso

| serramenti non devono causare danni fisici o lesioni agli utenti; non devono presentare parti taglienti e
superfici abrasive che possano ferire gli utenti nelle normali condizioni di utilizzo. Devono essere evitate
fuoriuscite di materiali dalla propria sede e devono essere evitate rotture degli organi di manovra e di
bloccaggio o altri danneggiamenti che possano compromettere le prestazioni iniziali.

norme di riferimento

UNI EN 107 - Metodi di prova delle finestre - Prove meccaniche.

30.11.5.2  Sicurezza delle parti vetrate

La tipologia di vetrazione di sicurezza da utilizzare in funzione dei potenziali rischi allutenza per le attivita
previste deve corrispondere alle indicazioni della norma UNI 7697.

norme di riferimento

UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie.

30.11.5.3  Classe di reazione al fuoco

I profili in PVC costituenti i serramenti devono essere classificati in classe 1 per quanto riguarda la “reazione
al fuoco”. Tale caratteristica deve essere certificata in laboratorio, secondo la metodologia di prova di
riferimento.

norme_di_riferimento

UNI 8457 - Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al
fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 9174 - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti allazione di un fiamma d'innesco in presenza di calore
radiante.

30.11.5.4  Accessori applicati sulle uscite antipanico e di emergenza e marcatura CE

Gli accessori applicati sulle uscite antipanico e di emergenza devono essere marcati CE e devono
rispondere ai requisiti delle seguenti norme:

- UNI EN 1125 - Accessori per serramenti - dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante
una barra orizzontale - requisiti e metodi di prova;

- UNI EN 179 - Accessori per serramenti - dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia
a leva o piastra a spinta - requisiti e metodi di prova.

30.11.6. Istruzioni di manutenzione

Nelle istruzioni di manutenzione del serramento devono essere definiti quali sono i principali componenti
soggetti ad usura durante l'uso, la tipologia degli interventi di pulizia, la manutenzione necessaria e la loro
frequenza. Componenti come le guarnizioni, i sigillanti, i vetrocamera, che possono essere danneggiati
dalluso o dall'invecchiamento, dovranno essere concepiti in modo tale da essere agevolmente sostituiti o
riparati.

30.12  Porte e chiusure resistenti al fuoco
30.12.1 Generalita
Gli elementi di chiusura resistenti al fuoco comprendono:
- porte su perni e su cardini;
- porte scorrevoli orizzontalmente e verticalmente, incluse le porte articolate scorrevoli e le porte
sezionali;



- porte a libro in acciaio, monolamiera (non coibentate);

- porte scorrevoli a libro;

- porte basculanti;

- serrande avvolgibili.
Per assicurare la tenuta al fumo le porte tagliafuoco devono essere corredate da guarnizioni etumescenti.
30.12.2  Valutazione delle caratteristiche
La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalita di redazione del rapporto di prova
in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto specificato
nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento
prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1,
comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento meccanico deve essere eseguito secondo quanto
descritto nell'allegato A al D.M. 20 aprile 2001.
Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi, la classe di resistenza al fuoco richiesta per
porte e aliri elementi di chiusura con la terminologia RE e RElI & da intendersi, con la nuova
classificazione, equivalente a E e a EI2 rispettivamente. Laddove sia prescritto l'impiego di porte e altri
elementi di chiusura classificati E ed EI2, potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione
RE e REI, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal D.M. 20 aprile 2001.
30.12.3  Classificazione delle porte resistenti al fuoco
Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco € qui di seguito illustrato.

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
El, 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW - 20 30 - 60 - - - -

Il requisito di tenuta E é& Iattitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare né
produrre, se sottoposto all'azione dell'incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.
Il requisito di isolamento / & lattitudine di una porta o altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato
limite la trasmissione del calore dal lato esposto all'incendio al lato non esposto. La perdita del requisito di
tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite specifico di temperatura sia stato
superato o meno.

Sono previsti due criteri di isolamento:

- isolamento 11;

- isolamento 2.

Il requisito di irraggiamento W & lattitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere all'incendio
agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti la
superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti. Una porta o altro elemento di
chiusura che soddisfa i criteri di isolamento 11 o 12 si ritene che soddisfi anche il requisito di
irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa automaticamente perdita
del requisito di irraggiamento W.

30.12.4 Omologazione

Le porte e altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attivita soggette alle norme di prevenzione incendi
devono essere omologati. Per omologazione si intende l'atto conclusivo attestante il corretto espletamento
della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti
al fuoco. Con tale riconoscimento € autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in
commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel
campo di applicazione diretta del risultato di prova, integrate dalle variazioni riportate nell'allegato C al D.M.
20 aprile 2001.

Per prototipo si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla
completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservati dal laboratorio che rilascia il
certificato di prova. Per porta omologata si intende la porta o altro elemento di chiusura per il quale il
produttore ha espletato la procedura di omologazione.

Per produttore della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione
europea, ovvero in uno dei paesi costituenti I'accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo il proprio
nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato
dallo stesso, purché residente in uno dei paesi dellUnione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti
l'accordo SEE.

Per certificato di prova si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione,
con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al
fuoco del campione sottoposto a prova.



Per rapporto di prova si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante
quanto indicato al punto 12 della norma UNIEN 1634-1¢e al punto 12.1 della norma UNIEN 1363-1.
L'omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non
prevista nell'atto di omologazione.
30.12.5  Documentazione tecnica che lappaltatore deve consegnare per ogni fornitura
L'appaltatore, per ogni fornitura di porte resistenti al fuoco, deve consegnare al direttore dei lavori la
seguente documentazione tecnica:

- copia dell'atto di omologazione della porta;

- dichiarazione di prestazione della porta omologata;

- libretto di installazione, di uso e di manutenzione.
La dichiarazione di prestazione della porta resistente al fuoco deve riportare, tra l'altro, i seguenti dati:

- nome del produttore;

- anno di costruzione;

- numero progressivo di matricola;

- nominativo del laboratorio e dell'organismo di certificazione se diversi;

- codice di omologazione;

- classe di resistenza al fuoco.
Per marchio di conformita si intende l'indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sulla porta
resistente al fuoco, contenente almeno il numero progressivo di matricola e il codice di omologazione. |l
marchio di conformita deve essere applicato dal produttore sulla porta resistente al fuoco. Per libretto di
installazione, uso e manutenzione si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte
resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:

- modalita e avvertenze d'uso;

- periodicita dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;

- disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;

- avvertenze importanti a giudizio del produttore.
30.12.6 Norme di riferimento
norme tecniche
D.M. 14 dicembre 1993 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco e
omologazione di porte e altri elementi di chiusura;
D.M. 25 gennaio 1999 - Resistenza al fuoco di porte e altri elementi di chiusura. Prove e criteri di
classificazione;
D.M. 20 aprile 2001 - Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni,
D.M. 21 giugno 2004 - Norme tecniche e procedurali per Ila classificazione di resistenza al fuoco e
omologazione di porte e altri elementi di chiusura;
D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dellarticolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
prove di resistenza al fuoco
UNI EN 1634-1 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi
di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e
sistemi di chiusura e finestre apribilr,
UNI EN 1634-2 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di
chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti
costruttivi;
UNI EN 1634-3 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi
di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 3: Prove di controllo della dispersione del
fumo per porte e sistemi di chiusura;
UNI EN 1363-1- Prove di resistenza al fuoco. Requisiti generali,
UNI EN 1363-2- Prove di resistenza al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive;
UNI ENV 1363-3 - Prove di resistenza al fuoco. Verifica della prestazione del forno.
elementi verniciati
UNI 8456 - Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al
fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma,
UNI 8457 - Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al
fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
UNI 9174 - Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore
radiante;
UNIEN ISO 1182 - Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. Prova di non combustibilita.




Art. 31. Prodotti per isolamento termico
31.1  Generalita
| prodotti per l'isolamento termico dell'edificio devono essere conformi alle prescrizioni progettuali e riportare
la prescritta marcatura come previsto dalle specifiche norme UNI.
31.2  Requisiti ambientali
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore
a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel
corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al
6% del peso del prodotto finito;
- il prodotto finito deve contenere le seguenti quantita minime di materiale riciclato (calcolate come
somma di pre e post- consumo), misurato sul peso del prodotto finito.

Tabella 31.1. Caratteristiche dei prodotti per isolamento termico

Isolante in forma di pannello Isolante stipato, a spruzzo/insufflato Isolante in materassini
Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8%-10%
Fibre in poliestere 60-80% 60-80%
Polistirene espanso dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione.
Polistirene estruso dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la
produzione.

1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la

produzione
Poliuretano espanso 1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per Ila
produzione
Isolante riflettente in alluminio 15%

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite una dichiarazione ambientale di Tipo |Il,
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore
conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformita, che dimostri il
rispetto dei criteri e che dovra essere presentata al direttore dei lavori stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, prima della posa in opera.

31.3  Polistirene espanso (PSE)

Il polistirene espanso €& un isolante termico che presenta specifiche proprieta di isolamento acustico da
impatto. Per le sue caratteristiche di rigidita dinamica e comprimibilita, & particolarmente adatto alla
protezione dai rumori d'urto e da calpestio. Il prodotto & consigliato per applicazioni di isolante posto in
intercapedine o all'interno.

Il prodotto si pud presentare sotto forma di:

- lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS/B);

- lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS/S):

- lastre di polistirene per mezzo di procedimento continuo di estrusione (EPS/E).

La norma UNI EN 13163 prevede:

- marcatura CE (sistema di attestazione della conformita: 3);

- prove iniziali di tipo (ITT);

- controllo di produzione in fabbrica (FPC), tra cui controllo della rigiditd dinamica s’ (metodo di prova:
EN 29052-1; frequenza minima di prova: una ogni settimana) e della comprimibilita ¢ (metodo di
prova: EN 12431; frequenza minima di prova: una ogni settimana).

Il polistirolo espanso elasticizzato non necessita di marcatura CE. Il prodotto € utilizzabile per pavimentazioni,
pareti, facciate, sottofondazioni, isolamento esterno a cappotto e intercapedine.

norme _di_riferimento

UNI 7819 - Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. Tipi,
requisiti e prove;

UNI EN 13163 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
UNI EN 13164 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica.




Specificazione.
31.4  Poliuretani e poliisocianurati espansi
I poliuretano €& wun polimero che si ottiene da una reazione esotermica tra un isocianato (MDI,
difenilmetildiisocianato o TDI, toluendiisocianato) e un poliolo (polietere o poliestere). Il prodotto pud essere
applicato per colata, spruzzo, spalmatura, iniezione, estrusione, laminazione, poltrusione e roto-moulding.
norme di riferimento
UNI 8751 - Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani e poliisocianurati espansi in lastre da blocco. Tipi,
requisiti e prove;
UNI 9051 - Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili
prodotti in continuo Tipi, requisiti e prove;
UNI 9564 - Materie plastiche cellulari rigide. Poliuretani espansi rigidi applicati a spruzzo. Tipi, requisiti e
prove.
31.5 Argilla espansa
| requisiti per i prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ e utilizzati per lisolamento
di tetti, solai di copertura e pavimenti, sono previsti dalla norma UNIEN 14063-1. La norma descrive anche
le caratteristiche del prodotto e include le procedure per effettuare le prove, la marcatura e I'etichettatura.
L'argilla espansa si presenta in granuli tondeggianti di colore rosso-bruno, caratterizzati da:

- una dura scorza esterna molto resistente alla compressione e al fuoco, che conferisce anche

l'inattaccabilita da parte di agenti chimici e atmosferici;
- una struttura interna, costituita da piccole celle chiuse e vetrificate che determinano la leggerezza e
l'isolamento termo-acustico.

norma_di riferimento
UNI EN 14063-1 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ.
Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera.
31.6 Lana minerale
La norma UNI EN 13162 specifica i requisiti per i prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica, con o senza

rivestimenti, che sono utilizzati per l'isolamento termico degli edifici. Il materiale isolante ha una consistenza
simile alla lana, in quanto & fabbricato con rocce fuse, scorie oppure vetro. | prodotti in lana minerale
possono essere sotto forma di rotoli, di feltri o di pannelli. | prodotti devono essere marcati chiaramente

(sul prodotto, sull'etichetta o sull'imballaggio) con le informazioni previste dal punto 8 della norma UNI EN
13162.

norma di riferimento

UNI EN 13162 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica. Specificazione.

31.7  Vetro cellulare

| requisiti per i prodotti di vetro cellulare (detto anche vetro schiuma o vetro cellulare espanso) ottenuti in
fabbrica, con o senza rivestimenti, che sono impiegati per lisolamento termico degli edifici, sono quelli
descritti dalla norma UNI EN 13167. La norma descrive anche le -caratteristiche del prodotto e comprende
procedimenti di prova, valutazione di conformita, marcatura CE ed etichettatura. | prodotti devono essere
marcati chiaramente (sul prodotto, sull'etichetta o sull'imballaggio) con le informazioni previste dal punto 8
della norma UNI EN 13167.

norma_di riferimento

UNI EN 13167 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica. Specificazione.
31.8  Perlite espansa

| requisiti per i prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica, con o senza rivestimenti, che sono impiegati
per lisolamento termico degli edifici, sono quelli descritti dalla norma UNI EN 13169. La norma descrive
anche le caratteristiche del prodotto e comprende procedimenti di prova, valutazione di conformita, marcatura
CE ed etichettatura. | prodotti devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull'etichetta o
sull'imballaggio) con le informazioni previste dal punto 8 della norma UNIEN 13169.

norme di riferimento

UNI EN 13169 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di perlite espansa (EPS) ottenuti in fabbrica.
Specificazione;

UNI EN 14316-1 - /solanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite
espansa (EP). Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera;

UNI EN 14316-2 - /solanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite
espansa (EP). Parte 2: Specifiche per prodotti messi in opera.

31.9  Vermiculite espansa

La vermiculite € una roccia di origine vulcanica costituita da silicato di alluminio e magnesio idrato con
tracce di ossido di ferro. Il minerale grezzo viene frantumato, macinato e sottoposto ad elevate temperature
(100°C) che provocano l'evaporazione dell'acqua e I'espansione del granulo, ottenendo, cosi, una struttura




cellulare costituita da microcavita chiuse non comunicanti tra loro e con l'esterno, che ne determina
l'impermeabilita all'acqua e un potere isolante. La vermiculite si presenta sotto forma di granuli irregolari.

La norma UNI EN 14317-1 specifica i requisiti relativi ai quattro tipi di prodotto di vermiculite espansa:

- aggregato di vermiculite (EVA);

- vermiculite rivestita (EVC);

- vermiculite idrofuga (EVH);

- vermiculite premiscelata (EVM).

Tali prodotti contengono meno dell'1% di materiale organico come definito nell'appendice D della stessa
norma UNI, e sono utilizzati per lisolamento in situ di tetti, solai di copertura, muri e pavimenti. La norma
fornisce le specifiche per i prodotti prima dell'installazione, descrive le caratteristiche del prodotto e
contempla le procedure per le prove, la valutazione di conformita, la marcatura e I'etichettatura. | prodotti
devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull'etichetta o sull'imballaggio) con le informazioni previste
dal punto 8 della norma UNIEN 14317-1.

norme di riferimento

UNI EN 14317-1 - /solanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite
espansa (EV). Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera,

UNI EN 14317-2 - /solanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite
espansa (EV). Parte 2: Specifiche per prodotti messi in opera.

31.10  Fibre di legno

| requisiti per i prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica con o senza rivestimenti rigidi o flessibili o
vernici, che sono utilizzati per lisolamento termico degli edifici, devono essere quelli previsti dalla norma
UNI EN 13171. | prodotti sono fabbricati in forma di rotoli, materassini, feltri, lastre o pannelli. | prodotti
devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull'etichetta o sull'imballaggio) con le informazioni previste
dal punto 8 della norma UNIEN 14371.

norma_di riferimento

UNI EN 13171 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica. Specificazione;
UNI EN 14317-1 - /solanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite
espansa (EV). Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera;

UNI EN 14317-2 - /solanti termici per edilizia. Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite
espansa (EV). Parte 2: Specifiche per prodotti messi in opera.

31.11  Sughero espanso

| requisiti per i prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica che sono utilizzati per lisolamento termico
degli edifici, devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 13170. | prodotti sono fabbricati con sughero
granulato, agglomerato senza aggiunta di leganti e forniti sotto forma di pannelli senza rivestimenti. | prodotti
devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull'etichetta o sull'imballaggio) con le informazioni previste
dal punto 8 della norma UNIEN 14370.

norma_di_riferimento

UNI EN 13170 - /solanti termici per edilizia. Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione.

Art. 32. Prodotti per isolamento e assorbimento acustico
32.1  Prodotti per assorbimento acustico
Si definiscono materiali assorbenti acustici (0 materiali fonoassorbent)) quelli atti a dissipare in forma
sensibile I'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.
Questa proprieta deve essere valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a,) adeguato.
32.1.1 Classificazione dei materiali
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parita
di struttura (fibrosa o alveolare), la proprieta fonoassorbente dipende dalla spessore.
| materiali fonoassorbenti si classificano come segue:

- materiali fibrosi:

- minerali (fibra di vetro, fibra di roccia);

- vegetali (fibora di legno o cellulosa, truciolari).

- materiali cellulari minerali:

- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);

- laterizi alveolari;

- prodotti a base di tufo.

- materiali cellulari sintetici:

- poliuretano a celle aperte (elastico-rigido);

- polipropilene a celle aperte.
32.1.2 Caratteristiche costruttive



Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si
devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- lunghezza e larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri do- cumenti
progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica;

- massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali. In
assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica;

- coefficiente di assorbimento acustico: misurato in laboratorio secondo le modalita pre- scritte nella
norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto esecutivo.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:

- resistivita al flusso d'aria;

- reazione e/o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

La direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura. | prodotti devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione.

norme di riferimento

UNI EN ISO 354 - Acustica. Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante.

32.1.3 Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera

Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera, devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve,
inoltre, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo, ove necessario,
a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. Entrambe le categorie di materiali
fonoassorbenti devono rispondere ad una o piu delle caratteristiche di idoneita all'impiego, in relazione alla
loro destinazione d'uso (pareti, coperture, contro soffittature, pavimenti, ecc.). Se i valori non vengono
prescritti, valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori. In caso di contestazione,
i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI
e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica. Per le caratteristiche possedute
intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

norme di riferimento

UNI EN ISO 354 - Acustica. Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante; UNI EN ISO 11654 -
Acustica. Assorbitori acustici per l'edilizia. Valutazione dell'assorbimento acustico;

UNI ISO 13472-1 - Acustica. Misurazione in situ del coefficiente di assorbimento acustico di superfici stradali.
Metodo della superficie estesa;

UNI EN 12354-6 - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti. Parte 6. Assorbimento acustico in ambienti chiusi.

32.2  Prodotti per isolamento acustico

322.1 Definizioni

Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti quelli atti a diminuire in forma sensibile la
trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprieta & valutata con il potere fonoisolante (R).
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia devono possedere proprieta
fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprieta dipende essenzialmente dalla loro massa areica. Quando
sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere
fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e dalla qualita degli
strati, dalle modalita di accoppiamento e dalla eventuale presenza di intercapedini d'aria.

3222 Caratteristiche costruttive

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si
devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- dimensioni: lunghezza e larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate
negli altri documenti progettuali;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali;

- massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali;

- potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI EN ISO 140-
3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto.

Saranno, inoltre, da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:




- modulo di elasticita;

- fattore di perdita;

- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.
La direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura. | prodotti devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione.
norme di riferimento
UNI EN ISO 140-1 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 1:
Requisiti per le attrezzature di laboratorio con soppressione della trasmissione laterale;
UNI EN ISO 140-3 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 3:
Misurazione in laboratorio dellisolamento acustico per via aerea di elementi di edificio;
UNI EN ISO 140-4 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti,
UNI EN ISO 140-5 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Misurazioni in opera dellisolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate;
UNI EN ISO 140-6 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Misurazioni in laboratorio dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai,
UNI EN ISO 140-7 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Misurazioni in opera dellisolamento dal rumore di calpestio di solai,
UNI EN ISO 140-8 - Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edificio. Misurazione in laboratorio della
riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio pesante
normalizzato;
UNI EN ISO 140-11 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte
11:  Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di
pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato;
UNI EN ISO 140-12 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Misurazione in laboratorio dellisolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea e dal calpestio tra due
ambienti attraverso un pavimento sopraelevato;
UNI EN ISO 140-14 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte
14: Linee guida per situazioni particolari in opera;
UNI EN ISO 140-16 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte
16: Misurazione in laboratorio dellincremento del potere fonoisolante mediante rivestimento addizionale;
UNI EN ISO 140-18 - Acustica. Misurazione dellisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte
18: Misurazione,
UNI EN 12354-1 - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti. Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti,
UNI EN 12354-2 - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti. Isolamento acustico al calpestio tra ambient,
UNI EN 12354-3 - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea;
UNI EN 12354-4 - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti. Trasmissione del rumore interno all'esterno;
UNI EN 12354-6 - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti.Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi.
32.2.3  Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve,
inoltre, attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera.

Art. 33. Apparecchi sanitari

33.1 Terminologia, classificazione e limiti di accettazione

Sono denominati apparecchi sanitari quei prodotti finiti per uso idraulico-sanitario, costituiti da materiale
ceramico, materiali metallici o materie plastiche. In particolare, per il materiale ceramico sono ammessi solo
apparecchi sanitari di prima  scelta realizzati con porcellana dura (vetrous china) o gres porcellanato (fire
clay), secondo le definizioni della norma UNI 4542.

norme di riferimento

UNI 4542 - Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione;

UNI 4543-1 - Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto;




UNI 4543-2 - Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto.
33.2  Requisiti
Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono
soddisfare i seguenti requisiti:
- robustezza meccanica;
- durabilita meccanica;
- assenza di difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
- funzionalita idraulica.
33.3 Norme di riferimento
33.3.1 Lavabi, lavamani e lavelli da cucina
Le caratteristiche dei lavabi, dei lavamani e dei lavelli da cucina, devono rispondere alle seguenti norme:
UNI EN 14688 - Apparecchi sanitari. Lavabi. Requisiti funzionali e metodi di prova,
UNI EN 13310- Lavelli da cucina. Requisiti funzionali e metodi di prova;
UNI EN 695 - Lavelli da cucina. Quote di raccordo; UNI EN 14296 - Apparecchi sanitari. Lavabi a canale; UNI
EN 31- Lavabi. Quote di raccordo;
UNI EN 32 - Lavabi sospesi. Quote di raccordo.
33.32  Vasi
Le caratteristiche dei vasi devono rispondere alle seguenti norme:
UNIEN 33- Vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo;
UNI EN 34 - Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo;
UNI EN 37 - Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo;
UNI EN 38 - Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo;
UNI 8196 - Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova; UNI EN 997 -
Apparecchi sanitari. Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato.
33.3.3  Orinatoi
Gli orinatoi devono avere caratteristiche tali da consentire Il'evacuazione anche di materiale solido di piccole
dimensioni (mozziconi di sigarette, caramelle, ecc.), senza provocare l'ostruzione del raccordo di scarico.
norme di riferimento
UNI EN 80 - Orinatoi a parete senza sifone incorporato. Quote di raccordo;
UNI EN 12541 - Rubinetteria sanitaria. Valvole per cassette e orinatoi a chiusura automatica PN 10,
UNI EN 13407 - Orinatoi a parete. Requisiti funzionali e metodi di prova.
33.34  Bidé
Le caratteristiche dei bide devono rispondere alle seguenti norme:
UNI EN 35 - Bide appoggiati sul pavimento con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo;
UNIEN 36 - Bide sospesi con alimentazione sopra il bordo. Quote di raccordo;
UNI EN 14528 - Bide. Requisiti funzionali e metodi di prova;
UNI 8195 - Bide ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.
33.3.5  Piatti doccia
Le caratteristiche dei piatti doccia devono rispondere alle seguenti norme:
UNI EN 251 - Piatti doccia. Quote di raccordo;
UNI EN 263 - Specifiche per lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti per doccia per usi
domestici,
UNI EN 14527 - Piatti doccia per impieghi domestici.
334  Spazi minimi funzionali per egli apparecchi sanitari
334.1  Spazi minimi e misure di sicurezza
L'installazione degli apparecchi sanitari deve rispettare gli spazi minimi di rispetto previsti dall'appendice O
della norma UNI 9182 - Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di
progettazione, collaudo e gestione. In particolare:
- lo spazio antistante I'apparecchio sanitario deve essere profondo almeno 55 cm;
- la tazza WC e il bidé devono essere distanti almeno 20 cm;
- la tazza WC, il bidé e il lavandino devono essere distanziati almeno 10 cm;
- il WC deve distare dalla parete laterale almeno 15 cm;
- il bidé deve distare dalla parete laterale almeno 20 cm.
| supporti di fissaggio, a pavimento o a parete, devono garantire la stabilita dell'apparecchio durante il suo
uso, soprattutto se di tipo sospeso. Gli apparecchi metallici devono essere collegati al conduttore di
protezione, a sua volta collegato a rete di messa a terra. Le prese di corrente in prossimita degli




apparecchi sanitari devono avere requisiti tali da impedire la folgorazione elettrica. Gli apparecchi sanitari
devono essere idoneamente desolidarizzati in conformita all'appendice P della norma UNI 9182.
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a) Lavabo e vaso b) Lavabo e bide c) Lavabi Figura 33.1. Spazi minimi per gli apparecchi
sanitari

(norma UNI 9182)

334.2 Spazi minimi per i soggetti portatori di handicap deambulanti e su sedia a ruote

Salvo quanto piu dettagliatamente specificato nella Relazione Generale, per garantire la manovra e I'uso
degli apparecchi anche alle persone con impedita capacita motoria, deve essere previsto, in rapporto agli
spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 del D.M. n. 236/1989, l'accostamento laterale alla tazza WC, bide,
vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

In particolare devono essere rispettati i seguenti spazi minimi funzionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza WC e
al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di
140 cm lungo la vasca con profondita minima di 80 cm;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80
cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

33.4.3  Accorgimenti per la collocazione degli apparecchi sanitari
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza
colonna con sifone, preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

- i WC e i bidé preferibiimente sono di tipo sospeso. In particolare, l'asse della tazza WC o del bidé
deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a
75+80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore a 45+50 cm dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza WC o del bidé sia distante piu di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40
cm dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento. La doccia
deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

33.4.4  Impugnature di sicurezza

Nei locali igienici deve, inoltre, essere prevista lattrezzabilita con maniglioni e corrimano orizzontali e/o
verticali in vicinanza degli apparecchi. Il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere
conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, e posti in
opera in tale occasione. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico &€ necessario prevedere e installare
il corrimano in prossimita della tazza WC, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm.
Se fissato a parete, deve essere posto a 5 cm dalla stessa.

Art. 34. Rubinetteria sanitaria

34.1  Categorie

La rubinetteria sanitaria € quella appartenente alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare
la portata d'acqua.

norme_di_riferimento

UNI EN 246 - Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto; UNI EN 248 - Rubinetteria




sanitaria. Criteri di accettazione dei rivestimenti Ni-Cr, UNI| 11148 - Rubinetteria sanitaria. Doccette per
rubinetteria da lavello,
UNI 10856 - Rubinetteria sanitaria. Prove e limiti di accettazione dei rivestimenti organici;, UNI EN 15091 -
Rubinetteria sanitaria. Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica;
UNI EN 816 - Rubinetteria sanitaria. Rubinetti a chiusura automatica (PN 10);
UNI EN 13828 - Valvole per edifici. Rubinetti a sfera di leghe di rame e di acciaio inossidabile, a comando
manuale, per [approvvigionamento di acqua potabile negli edifici. Prove e requisiti; UNI 9182 - Edilizia.
Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
34.2  Requisiti ecologici
| prodotti “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari” devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalle Decisioni 2013/250/UE e 2013/641/UE. In fase di approvvigionamento |'appaltatore
dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il marchio Ecolabel;

- un'altra etichetta ambientale conforme alla 1SO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle
decisioni sopra richiamate;

- una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 ¢ alla nor- ma ISO 14025
da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra
richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere fornita al direttore dei lavori in
fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera.

34.3  Gruppi miscelatori

| gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi:

- comandi distanziati o gemellati;

- corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete);

- predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale.

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore,
mescolando prima i due flussi e regolando, poi, la portata della bocca di erogazione. Le due regolazioni
sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta.

I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi:

- monocomando o bicomando;

- corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete);

- predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore  termostatico, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che \varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla
temperatura prescelta.

norme_di_riferimento

UNI EN 817 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici (PN 10). Specifiche tecniche generalr,

UNI EN 1286 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici a bassa pressione. Specifiche tecniche generalr,
UNI EN 1287 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici a bassa pressione. Specifiche tecniche generali,
UNI EN 1111 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generall,

UNI 9182 - Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione.

34.4  Caratteristiche prestazionali

La rubinetteria sanitaria, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e,
comunque, senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita e assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi;

- continuita nella variazione di temperatura tra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per
i rubinetti miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e i gruppi
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con
certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. Per gli altri rubinetti si applica la norma UNI EN




200 (per quanto possibile) o si fara riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori
esteri).

norme_di_riferimento

UNI EN 200 - Rubinetteria sanitaria. Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1
e 2. Specifiche tecniche generali,

UNI 9182 - Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione dacqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione.

34.5 Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi)

| rubinetti a passo rapido, flussometri, indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione
costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare la pulizia;

- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte
per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

norme di riferimento

UNI EN 997 - Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato.

34.6 Cassette per lacqua per vasi, orinatoi e vuotatoi

Le cassette per lacqua per vasi, orinatoi e vuotatoi, indipendentemente dal materiale costituente e dalla
soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia,
l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza
la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte
per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione.

Le cassette di scarico devono essere conformi alla norma UNI EN 14055. La norma specifica la
progettazione, i requisiti di prestazione e i metodi di prova delle cassette di scarico con i meccanismi di
evacuazione, le valvole di alimentazione dellacqua e il troppopieno per vasi ed orinatoi e si applica alle
cassette di scarico progettate per essere collegate alla rete idrica potabile e installate allinterno degli edifici.
La norma UNI EN 14055 non si applica alle cassette di scarico sifoniche senza valvole automatiche per
sistemi di scarico per orinatoi.

norme_di_riferimento

UNI EN 14055 - Cassette di scarico per vasi e orinatoi

UNI EN 12541 - Rubinetteria sanitaria. Valvole per cassette e orinatoi a chiusura automatica PN 10,

UNI 9182 - Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione dacqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione.

34.7  Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria
sanitaria)

| tubi di raccordo rigidi e flessibili, indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- inalterabilita alle azioni chimiche e all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

| tubi metallici flessibili devono essere conformi alla norma UNI 9028.

norme_di_riferimento

UNI 11208 - Flessibili estraibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10); UNI EN 1112 - Dispositivi uscita
doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10), UNI EN 1113 - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10);
UNI 9182 - Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione dacqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione;

UNI EN 13618 - Tubazioni flessibili per impianti di acqua potabile - Requisiti funzionali e metodi di prova.
34.8  Rubinetti idonei ai portatori di handicap

Nei locali igienici destinati a portatori di handicap, devono essere installati preferibilmente rubinetti con
comando a leva, con erogazione delllacqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, cosi come




stabilito dal D.M. n. 236/1989. | rubinetti devono essere facilmente azionabili dai soggetti portatori di
handicap, specialmente se su sedia a ruote o deambulanti.

norme_di_riferimento

UNI EN 1286 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori meccanici a bassa pressione. Specifiche tecniche generalr,
UNI EN 1287 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici a bassa pressione. Specifiche tecniche generali,
UNI EN 15091 - Rubinetteria sanitaria. Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica;

UNI EN 1111 - Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generall,

UNI EN 816 - Rubinetteria sanitaria. Rubinetti a chiusura automatica PN 10,

UNI 9182 - Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione dacqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione.

34.9  Fornitura e stoccaggio

| rubinetti devono essere forniti in imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi
di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo deve accompagnare il prodotto, dichiarando le
caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per il montaggio, la manutenzione, ecc.

Art. 35. Dispositivi di scarico degli apparecchi sanitari
Vedi relazione specialistica.

Art. 36. Tubazioni per impianti di adduzione dell'acqua, gas, fognature, ecc.
Vedi relazione specialistica.

6. MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 37. Demolizioni e dismissioni

37.1  Interventi preliminari

L'appaltatore deve assicurarsi, prima dell'inizio delle demolizioni, dell'interruzione di approvvigionamenti idrici,
gas, e allacci di fognature, nonché dell'accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto, in
conformita alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dellart. 12, comma 2, della legge 25 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto. | materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi
in tre grandi categorie:

- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;

- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densita (ce- mento-
amianto), pannelli a bassa densita (cartoni) e prodotti tessili. | materiali in cemento- amianto, soprattutto
sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

37.2  Verifica pre-demolizione per determinare cio che puo essere riutilizzato. Piano di demolizione e
recupero

L'appaltatore dovra effettuare una verifica pre-demolizione per determinare cid che pud essere riutilizzato,
riciclato o recuperato. Tali operazioni includono:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un
trattamento specialistico, 0 emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

- una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi
di selezione durante il processo di demolizione;

- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal pro- cesso di
demolizione.

La verifica pre-demolizione deve contenere le informazioni specificate e dichiarare che tali prestazioni e
requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati. Deve inoltre essere allegato il
piano di demolizione e recupero della ditta e sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o
a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

37.3 Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve
essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica
autorizzata. Diversamente, l'appaltatore potra trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie
aree.

Il materiale proveniente dagli scavi che dovra essere riutilizzato, dovra essere depositato entro I'ambito del
cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento



di uomini e mezzi durante l'esecuzione dei lavori.

37.4  Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione

| lavori di demolizione, come stabilito dall'art. 151 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con
cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in maniera da
non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. La
successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto
indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

37.5 Proprietd e reimpiego dei materiali da scavi e demolizione

| materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprieta della stazione appaltante. Quando, a
giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di cid compensato con gli
appositi prezzi di elenco. Qualora, in particolare, i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del
presente capitolato speciale d'appalto, I'appaltatore avra I'obbligo di accettarli. In tal caso verra ad essi
attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell'elenco contrattuale; i relativi importi devono
essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico dell'appaltatore le spese di trasporto,
accatastamento, cernita, lavaggio, ecc.

Art. 38. Riparazione di sottoservizi

L'appaltatore ha I'obbligo e l'onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle
aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.)
danneggiati dall'impresa durante l'esecuzione degli scavi e delle demolizioni.

Art. 39. Strutture in muratura portante

39.1  Architravi

Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione, efficacemente
ammorsato alla muratura.

39.2  Muratura armata

La muratura armata € costituita da elementi resistenti artificiali pieni e semipieni idonei alla realizzazione di
pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e orizzontali, annegate nella malta o nel
calcestruzzo.

Si prevede l'esecuzione di parapetti, cordoli sulle coperture e muri di sostegno delle aiuole, costituiti da
blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE, materiale
naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni
minime indicative di 50 cm (L) x 20 cm (H) x 20 cm (sp.). | blocchi dovranno essere legati con malta
adeguata; il primo corso potra essere posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile se
in presenza di umidita di risalita capillare. Iniziare sempre la fila posando un blocco in corrispondenza degli
angoli perimetrali dell’edificio, verificandone i livelli.

39.2.1 Barre d'armatura

Le barre di armatura possono essere costituite da acciaio al carbonio, da acciaio inossidabile o da acciaio
con rivestimento speciale, conformi alle pertinenti indicazioni di cui al paragrafo 11.3 delle norme tecniche
delle costruzioni; (anche in riferimento al paragrafo precedente).

Le barre di armatura devono avere un diametro minimo di 5 mm.

L'ancoraggio dell'armatura a taglio, staffe incluse, deve essere ottenuto mediante ganci o piegature, con una
barra d'armatura longitudinale inserita nel gancio o nella piegatura. Le sovrapposizioni devono garantire la
continuita nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo che lo snervamento dell'armatura abbia Iuogo
prima che venga meno la resistenza della giunzione. In mancanza di dati sperimentali relativi alla tecnologia
usata, la lunghezza di sovrapposizione deve essere di almeno 60 diametri.

La malta o il -calcestruzzo di riempimento dei vani o degli alloggi delle armature deve avvolgere
completamente I'armatura. Lo spessore di ricoprimento deve essere tale da garantire la trasmissione degli
sforzi tra la muratura e l'armatura, e tale da costituire un idoneo copriferro ai fini della durabilita degli
acciai. L'armatura verticale dovra essere collocata in apposite cavita o recessi, di dimensioni tali che in
ciascuno di essi risulti inscrivibile un cilindro di almeno 6 cm di diametro.

39.2.2  Architravi, parapetti e elementi collegamento tra pareti

Le prescrizioni normative per la muratura ordinaria si applicano anche alla muratura armata, con alcune
eccezioni. Gli architravi soprastanti le aperture possono essere realizzati in muratura armata. Le barre di
armatura devono essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata e devono essere ancorate in modo
adeguato alle estremita mediante piegature attorno alle barre verticali. In alternativa, possono essere
utilizzate, per le armature orizzontali, armature a traliccio o conformate in modo da garantire adeguata
aderenza e ancoraggio. Parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse devono essere ben collegati



alle pareti adiacenti, garantendo la continuitda dell'armatura orizzontale e, ove possibile, di quella verticale.
Agli incroci delle pareti perimetrali € possibile derogare dal requisito di avere su entrambe le pareti zone di
parete muraria di lunghezza non inferiore a 100 cm.

39.3. Criteri generali per ['esecuzione

| giunti non devono essere rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla
stuccatura con il ferro. | giunti di malta (quando previsti) devono essere il piu possibile regolari e riempiti
con cura fino al bordo esterno; i corsi devono essere orizzontali e paralleli e gli spigoli risultare
perfettamente verticali. Le murature di rivestimento devono essere fatte a corsi bene allineati e dovranno
essere opportunamente collegate con la parte interna.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Sulle aperture di vani di porte e finestre devono essere collocati degli architravi (calcestruzzo armato,
profilati di acciaio). La costruzione delle murature deve iniziare e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura deve procedere per filari rettilinei, con
piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti prescritto. All'innesto con muri da costruirsi in
tempo successivo devono essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio tra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, la
guaina di impermeabilizzazione deve essere rialzata e bloccata superiormente di almeno 20 cm.

39.3.1  Supefficie di contatto tra muratura e telaio in c.a.

La superficie di contatto fra struttura in calcestruzzo armato e tamponamento in laterizio pud essere zona di
fessurazioni causate dal diverso coefficiente di dilatazione termica fra i due materiali, soprattutto in presenza
di parti soleggiate e con tinteggiatura scura.

Gli effetti delle dilatazioni termiche possono essere ridotti operando secondo due principi distinti:

1)  evidenziando le zone di distacco, facendo cioé in modo che la fessura si verifichi in punti prestabiliti;
2) opponendosi alla fessurazione localizzata.

Nel primo caso, sara necessario delineare la superficie di contatto fra la struttura e la muratura,
appoggiando il tamponamento su di un materiale comprimibile e sigillante e interponendo fra pilastri e
muratura un materiale deformabile e ugualmente sigillante: gli strati di sigillatura saranno cosi in grado di
accettare le differenti deformazioni termiche dei materiali e, mantenendosi integri, eviteranno la penetrazione
di acqua meteorica. Nel secondo caso, invece, non volendo che si evidenzi la zona di giunzione fra pilastri
e tamponamento, si inserira nell'intonaco una sottile rete metallica, o in fibra di vetro, estesa fino a 20 =+
30 cm oltre la zona interessata da possibili lesioni.

39.3.2  Muratura di mattoni

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera, con le connessure alternate in
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e
premuti in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle
connessure sara compresa tra 5 e 8 mm. in relazione alla natura delle malte impiegate. | giunti non
verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura con il
ferro. Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura, dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

39.3.3 Pareti di una o due teste e in foglio di mattoni pieni o forati

Le pareti di una o due teste e quelle in foglio devono essere eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami,
i laterizi incompleti e quelli che presentino spigoli rotti. Tutte le pareti suddette devono essere eseguite con
le migliori regole d'arte, a corsi orizzontali e a perfetto filo, per evitare la necessita di impiego di malta
per lintonaco in forti spessori. Nelle pareti in foglio devono essere introdotte, in fase di costruzione,
intelaiature in legno o lamiera zincata attorno ai vani delle porte, con lo scopo di fissare i serramenti al
telaio stesso anziché alla parete, e per il loro consolidamento quando esse non arrivino fino ad un'altra
parete o al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso deve essere ben serrata,
se occorre, dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.

Art. 40. Confezionamento, fornitura e posa in opera del calcestruzzo

40.1  Calcestruzzo per strutture semplici e armate

40.1.1  Requisiti della miscela omogenea di calcestruzzo allo stato fresco
- Rapporto acqua/cemento
- Contenuto d'aria inglobata
- Acqua di bleeding



40.1.2  Controlli sul calcestruzzo fresco

Il direttore dei lavori dovra fare effettuare in cantiere al momento della consegna e prima della messa in
opera i necessari controlli sulle miscele omogenee di calcestruzzo allo stato fresco, affinché vengano
verificate le prescritte caratteristiche progettuali e contrattuali. Le prove e i controlli dovranno essere eseguite
da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

40.1.3 Classe di resistenza minima del calcestruzzo fornito

Le miscele omogenee di calcestruzzo fornite € poste in opera dallimpresa dovra essere tale da garantire i
valori minimi di resistenza meccanica, rispettivamente verificati su provini cubici o cilindrici confezionati e
maturati con le modalita di cui alle norme UNIEN 12390-1, UNI EN 12390-2 e UNI EN 12390-3.

La resistenza a trazione per flessione dovra essere determinata con prove eseguite su provini di forma
prismatica con le modalita di cui alla norma UNI EN 12390-5. Nella fase di studio della formulazione del
calcestruzzo, i valori di resistenza da confrontare con quelli minimi richiesti dovranno risultare dalla media di
non meno di tre provini distinti, i cui singoli valori non dovranno scostarsi dalla media di piu del 10%.
Tale media verra calcolata ponderalmente attribuendo il coefficiente 2 al risultato intermedio.

La resistenza a ftrazione indiretta dovra essere determinata su provini di forma cilindrica con prove eseguite
con modalita di cui alla norma UNIEN 12390-6. | valori della resistenza a rottura determinati sui tre tipi di
provini anzidetti saranno considerati validi se non inferiori ai valori richiesti. Le prove sulla resistenza
meccanica dovranno essere eseguite da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Tabella 40.2. Impiego delle diverse classi di resistenza del calcestruzzo

Strutture di destinazione Classe di resistenza minima
Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura C8/10
Per strutture semplicemente armate C16/20
Per strutture precompresse C28/35

40.2 Trasporto e posa in opera del calcestruzzo

40.2.1 Impianto di confezionamento del calcestruzzo

L'impianto di confezionamento del calcestruzzo dovra essere fisso e di tipo approvato dalla direzione dei
lavori. L'organizzazione preposta a detti impianti dovra comprendere tutte le persone e le professionalita
necessarie per assicurare la costanza di qualita dei prodotti confezionati.

40.2.2  Trasporto del calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera, e tutte le
operazioni di posa in opera, dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti,
evitando in particolare ogni forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all'inizio
della presa.

Se durante il trasporto si manifestera una segregazione, dovra essere modificata in accordo con la direzione
dei lavori la composizione dell'impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto acqua/cemento.
Se cid malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovra essere studiato nuovamente il sistema
di produzione e trasporto del calcestruzzo.

40.2.3 Documenti di consegna

L'appaltatore dovra fornire alla direzione dei lavori, prima o durante I'esecuzione del getto, il documento
di consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati:

- impianto di produzione;

- quantita in metri cubi del calcestruzzo trasportato;

- dichiarazione di prestazione alle disposizioni della norma UNI EN 206-1;

- denominazione o marchio dell'ente di certificazione;

- ora di carico;

- ore di inizio e fine scarico;

- dati dell'appaltatore;

- cantiere di destinazione.

norma_di_riferimento

UNI EN 206-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformita.

40.24  Armature

40.2.4.1 Realizzazione delle gabbie delle armature

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera. In ogni caso, in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di
diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire linvariabilita della geometria della gabbia durante il
getto. Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura I'acciaio dovra essere del tipo saldabile in
conformita alle Norme tecniche per le costruzioni. La posizione delle armature metalliche entro i casseri
dovra essere garantita utilizzando esclusivamente opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile




oppure di malta o pasta cementizia, in modo da rispettare il copriferro minimo previsto dalle Norme
tecniche per le costruzioni o previsto in progetto.

40.2.4.2  Ancoraggio delle barre e loro giunzioni

Le armature longitudinali devono essere interrotte, ovvero sovrapposte, preferibilmente nelle zone compresse o
di minore sollecitazione come indicato nei disegni esecutivi.

La continuita fra le barre pud effettuarsi mediante:

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la
lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettiineo deve essere non minore di venti volte il diametro della
barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro;

- saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Deve essere accerta- ta la
saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilita fra metallo e metallo di apporto, nelle
posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati
mediante prove sperimentali disposte dal direttore dei lavori.

40.2.5 Getto del calcestruzzo

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione dei componenti. E opportuno che l'altezza di caduta libera del
calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non ecceda 50+80 cm, e che
lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm.
Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con limpiego dei
vibratori, in quanto questo procedimento pud provocare [l'affioramento della pasta cementizia e la
segregazione. Per limitare l'altezza di caduta libera del calcestruzzo, € opportuno utilizzare un tubo di getto
che consenta al calcestruzzo di fluire all'interno di quello precedentemente messo in opera.

40.2.5.1 Verifiche da parte del direttore dei lavori e modalita esecutive del getto

L'appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di
progetto all'interno delle casseforme durante il getto.

Prima dell'esecuzione del getto la direzione dei lavori dovra verificare:

- la corretta posizione delle armature metalliche;

- la rimozione di polvere, terra, ecc., dentro le casseformi;

- i giunti di ripresa delle armature;

a bagnatura dei casseri;

e giunzioni tra i casseri;

a pulitura dell'armatura da ossidazioni metalliche superficiali;

a stabilita delle casseformi, ecc.

L'appaltatore ha l'onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena gettate
dalle condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei getti deve
essere mantenuta umida per almeno 15 giorni, e comunque fino a 28 giorni dall'esecuzione, in climi caldi e
secchi. Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele autorizzate dalla direzione dei lavori.

40.2.5.2  Programma dei getti

L'impresa esecutrice € tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori il programma dei getti
della miscela omogenea di calcestruzzo.

40.2.5.3 Riprese di getto su calcestruzzo fresco e su calcestruzzo indurito

Le interruzioni del getto del calcestruzzo devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto
possibile, i getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuita, in modo da evitare le riprese e
conseguire la necessaria continuita strutturale. Per ottenere cio, € opportuno ridurre al minimo il tempo di
ricopertura tra gli strati successivi, in modo che, mediante vibrazione, si ottenga la monoliticita del
calcestruzzo.

Qualora siano inevitabili le riprese di getto, & necessario che la superficie del getto su cui si prevede la
ripresa, sia lasciata quanto piu possibile corrugata. Alternativamente, la superficie deve essere scalfita e
pulita dai detriti, in modo da migliorare I'adesione con il getto successivo. L'adesione pud essere migliorata
con specifici adesivi per ripresa di getto (resine), o con tecniche diverse che prevedono I'utilizzo di additivi
ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie. In sintesi:

- le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante I'impiego di additivi
ritardanti nel dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo;

- le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente
molto rugose, che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la massima
adesione tra i due getti di calcestruzzo.

40.2.54  Compattazione del calcestruzzo



La compattazione € il processo mediante il quale le particelle solide del calcestruzzo fresco si serrano tra
loro riducendo i vuoti; tale processo pud essere effettuato mediante vibrazione, centrifugazione, battitura e
assestamento. | calcestruzzi con classi di consistenza S1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente
rigidi, richiedono una compattazione piu energica dei calcestruzzi di classe S3 o S4, aventi consistenza
plastica o plastica fluida. La lavorabilita di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua non
puod essere migliorata aggiungendo acqua. Tale aggiunta penalizza la resistenza e da luogo alla formazione
di una miscela instabile che tende a segregare durante la messa in opera. Quando necessario possono
essere utilizzati degli additivi fluidificanti o, talvolta, superfluidificanti. Nel predisporre il sistema di
compattazione, si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva del calcestruzzo al momento della
messa in opera che, per effetto della temperatura e della durata di trasporto, puo essere inferiore a quella
rilevata al termine dell'impasto. La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti,
soprattutto nelle zone di copriferro.

40.2.6  Stagionatura

40.2.6.1  Prescrizioni per la corretta stagionatura

Per la corretta stagionatura del calcestruzzo € necessario seguire le seguenti disposizioni:

a) prima della messa in opera:

- saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli di
plastica e impermeabilizzare le casseforme con disarmante;

- la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere = 0°C, raffreddando,
se necessario, gli aggregati e l'acqua di miscela.

b) durante la messa in opera:

- erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocita sulla superficie del calcestruzzo;

- erigere protezioni temporanee contro l'irraggiamento diretto del sole;

- proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene, nell'intervallo fra la
messa in opera e la finitura;

- ridurre il tempo fra la messa in opera e linizio della stagionatura protetta.

c) dopo la messa in opera:

- minimizzare l'evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura con membrane
impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura;

- la massima temperatura ammissibile all'interno delle sezioni &€ di 70°C;

- la differenza massima di temperatura fra linterno e l'esterno & di 20°C;

- la massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti gia indurite o altri
elementi della struttura € di 15°C.

E compito della direzione dei lavori specificare le modalita di ispezione e di controllo.

40.2.6.2  Protezione in generale

La protezione del calcestruzzo consiste nell'impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento:

- I'essiccazione della superficie del calcestruzzo,

- il congelamento dell'acqua d'impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di
indurimento;

- che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto,
siano di entita tale da generare fessure.

| metodi di stagionatura proposti dall'appaltatore dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame del
direttore dei lavori, che potra richiedere le opportune verifiche sperimentali. L'appaltatore dovra evitare
congelamenti superficiali o totali di strutture in calcestruzzo armato sottili, oppure innalzamenti di temperatura
troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprieta del calcestruzzo indurito nel caso di strutture
massive.

40.2.6.4  Durata della stagionatura

Con il termine durata di stagionatura si intende il periodo che intercorre tra la messa in opera e il tempo
in cui il calcestruzzo ha raggiunto le caratteristiche essenziali desiderate. Per lintera durata della
stagionatura, il calcestruzzo necessita di attenzioni e cure affinché la sua maturazione possa avvenire in
maniera corretta. La durata di stagionatura deve essere prescritta in relazione alle proprieta richieste per la
superficie del calcestruzzo (resistenza meccanica e compattezza) e per la classe d'esposizione.

Per limitare la perdita d'acqua per evaporazione si adottano i seguenti metodi:

- mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3-7 giorni);

- coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai bordi e nei
punti di giunzione;

- mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dall'essiccazione;

- mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l'apporto di acqua;

- applicare prodotti specifici (flmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici.



40.2.6.5 Controllo della fessurazione supefficiale

Per le strutture in calcestruzzo armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti i
necessari accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori. Le fessurazioni
superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono essere controllate mantenendo la
differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20°C.

40.2.7 Casseforme e puntelli per le strutture in calcestruzzo semplice e armato

40.2.7.1 Caratteristiche delle casseforme

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le azioni
alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo, e in modo da essere
abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste. Per
rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere praticamente
indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione del calcestruzzo e
alla vibrazione. E opportuno che eventuali prescrizioni relative al grado di finitura della superficie a vista
siano riportate nelle specifiche progettuali. Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno
non trattato o altri materiali assorbenti, calcestruzzo compreso, prima della messa in opera del calcestruzzo
richiedono la saturazione con acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine
nelle casseforme metalliche.

40.2.7.2  Casseforme in legno

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole a

bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso, l'appaltatore avra cura di trattare le casseforme,
prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri devono essere a perfetto

contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

40.2.7.3  Pulizia e trattamento

| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l'aspetto della
superficie del calcestruzzo indurito. Dove e quando necessario, si fara uso di prodotti disarmanti disposti in
strati omogenei continui. | disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del
calcestruzzo. Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Nel caso
di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto, si
dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata e la vibrazione dovra essere
contemporanea al getto.

40.2.74  Legature delle casseforme e distanziatori delle armature

Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri elementi
incorporati 0 annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono:

- essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta anche dopo la
messa in opera e la compattazione del calcestruzzo;

- non indebolire la struttura;

- non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di precompressione;

- non provocare macchie inaccettabili;

- non nuocere alla funzionalita o alla durabilita dell'elemento strutturale;

- non ostacolare la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo.

Ogni elemento annegato deve avere una rigidita tale da mantenere la sua forma durante le operazioni di
messa in opera del calcestruzzo. | dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano
il calcestruzzo, non devono essere dannosi a quest'ultimo. In particolare, viene prescritto che, dovunque sia
possibile, gli elementi delle casseforme vengano fissati nell'esatta posizione prevista usando fili metallici liberi
di scorrere entro tubi di PVC o simile, questi ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di
calcestruzzo. Dove cid non fosse possibile, previa informazione alla direzione dei lavori, potranno essere
adottati altri sistemi, prescrivendo le cautele da adottare.

402.7.5  Strutture di supporto

Alle casseforme non devono essere connessi carichi e/o azioni dinamiche dovute a fattori esterni quali, ad
esempio, le tubazioni delle pompe per calcestruzzo. La deformazione totale delle casseforme, e la somma di
quelle relative ai pannelli e alle strutture di supporto, non deve superare le tolleranze geometriche previste
per il getto. Per evitare la deformazione del calcestruzzo non ancora completamente indurito e le possibili
fessurazioni, le strutture di supporto devono sopportare l'effetto della spinta verticale e orizzontale del
calcestruzzo durante la messa in opera e, nel caso in cui la struttura di supporto poggi, anche
parzialmente, al suolo, occorrera assumere i provvedimenti necessari per compensare gli eventuali
assestamenti.

40.2.7.6 Giunti tra gli elementi di cassaforma

| giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura, al fine di evitare fuoriuscite di



boiacca e creare irregolarita o sbavature sulla superficie esterna del calcestruzzo, specie se a facciavista.
Potra essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi architettonici
secondo il progetto esecutivo.

40.2.7.7  Predisposizione di fori, tracce, cavita

L'appaltatore avra l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto € previsto nei disegni progettuali
esecutivi, per cid che concerne fori, tracce, cavita, incassature, ecc., per la posa in opera di apparecchi
accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi
e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ecc.

402.7.8 Prodotti disarmanti per calcestruzzi

L'impiego di disarmanti per facilitare il distacco delle casseforme non deve pregiudicare I'aspetto della
superficie esterna del calcestruzzo e la permeabilita, né influenzarne la presa, o causare la formazione di
bolle e macchie, previa autorizzazione della direzione dei lavori.

40.2.7.9 Disarmo delle strutture in calcestruzzo armato

Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di supporto;
queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza a compressione
sufficiente a:

- sopportare le azioni applicate;

- evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate;

- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo.

Durante il disarmo €& necessario evitare che la struttura subisca sollecitazioni dinamiche, sovraccarichi e
deterioramenti superficiali come il danneggiamento del copriferro. Il disarmo deve avvenire gradatamente
adottando i provvedimenti necessari ad evitare brusche sollecitazioni e azioni dinamiche. Si pud procedere
alla rimozione delle casseforme non prima di 10 giorni dalla data di esecuzione del getto, tenendo conto
delle condizioni climatiche che possono rallentare lo sviluppo delle resistenze del calcestruzzo. In ogni caso,
il disarmo delle strutture gettate deve essere sempre autorizzato per iscritto e concordato con la direzione
dei lavori.

40.2.8 Ripristini e stuccature

Nessun ripristino o stuccatura potra essere eseguito dall'appaltatore dopo il disarmo delle strutture in
calcestruzzo armato senza il preventivo controllo del direttore dei lavori. Eventuali elementi metallici, quali
chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno di 1 cm sotto la
superficie finita, e gli incavi risultanti dovranno essere accuratamente sigillati con malta fine di cemento ad
alta adesione. Gli eventuali fori e/o nicchie formate nella superficie di calcestruzzo dalle strutture di supporto
dei casseri, devono essere riempiti e trattati in superficie con un materiale di qualita simile a quella del
calcestruzzo circostante. A seguito di tali interventi, la direzione dei lavori potra richiedere, per motivi
estetici, la ripulitura o il trattamento delle superfici del getto con idonei prodotti.

40.2.9  Caricamento delle strutture disarmate

Il caricamento delle strutture in calcestruzzo armato disarmate deve essere autorizzato dalla direzione dei
lavori, che deve valutarne lidoneita statica o in relazione alla maturazione del calcestruzzo e ai carichi
sopportabili.

40.4  Tolleranze geometriche

Nell'esecuzione della struttura gettata in opera o prefabbricata, le tolleranze dimensionali per la struttura
completa e gli elementi strutturali (fondazioni, travi e solette, pilastri e pareti, sezioni trasversali, aperture,
allineamenti, ecc.) rispetto al progetto esecutivo devono essere conformi alla UNI EN 13670, in particolare al
paragrafo 10 e all'Appendice G. L'inizio dei lavori deve essere preceduto dalliinstallazione di caposaldi di
riferimento inamovibili dai quali trasferire assi e quote per il tracciamento e i controlli dimensionali previsti
dalla citata norma.

Art. 41. Esecuzione delle coperture continue (piane)
41.1  Definizioni
Si definiscono coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua & assicurata indipendentemente dalla
pendenza della superficie di copertura.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- copertura senza elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza;
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dagli strati
funzionali definiti secondo la norma UNI 8178 e di seguito descritti.
norme_di_riferimento
UNI 8178 - Edilizia - Coperture - Analisi degli elementi e strati funzionalli.




41.1.1  Copertura non termoisolata non ventilata (secondo piano)
La copertura non termoisolata non ventilata avra come strati di elementi fondamentali:
- l'elemento portante, con funzioni strutturali;
- lo strato di pendenza, con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
- l'elemento di tenuta all'acqua, con funzione di realizzare la prefissata impermeabilita all'acqua meteorica
e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;
- lo strato di protezione, con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche,
chimiche e/o con funzione decorativa.
41.1.2 Copertura termoisolata non ventilata (piano_terra)
La copertura termoisolata non ventilata avra come strati ed elementi fondamentali:
- l'elemento portante;
- lo strato di pendenza;
- lo strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo), o di ridurre (barriera)
il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
- l'elemento di tenuta all'acqua;
- l'elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della
copertura;
- lo strato filtrante;
- lo strato di protezione.
41.1.3  Copertura termoisolata e ventilata
La copertura termoisolata e ventilata avra come strati ed elementi fondamentali:
- l'elemento portante con funzioni strutturali;
- l'elemento termoisolante;
- lo strato di irrigidimento o supporto, con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i
carichi previsti;
- lo strato di ventilazione;
- l'elemento di tenuta all'acqua;
- lo strato filtrante, con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
- lo strato di protezione.
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della norma UNI 8178, sia per quanto riguarda i
materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.
41.2  Realizzazione degli strati
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nei disegni di progetto. Ove non sia
specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni di seguito descritte.
Per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fara riferimento  alle prescrizioni
gia fornite nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio-
calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.:
- Elemento termoisolante
Per l'elemento termoisolante si fara riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico e, inoltre, si

curera che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari,
siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilita termoigrometrica rispetto allo strato
contiguo.

- Strato di irrigidimento

Per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si
verifichera la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve
trasmettere e la durabilita nel tempo.

- Strato di ventilazione

Lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con
I'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc., capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare
il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti.

- Strato di tenuta all'acqua

Lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con membrane in
fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo. Le caratteristiche delle
membrane sono quelle indicate nell'articolo sui prodotti per coperture. In fase di posa si dovranno curare la
corretta realizzazione dei giunti, utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), e le modalita di
realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse
le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare
sara data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc., ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo



strato. Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo sui prodotti per
coperture. In fase di posa si dovra porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante,
allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto che garantiscano continuita anche nei punti
particolari, quali risvolti, asperita, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.). Sara curato, inoltre, che le
condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) o altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione,
ecc.) siano rispettate per favorire un'esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto.

- Strato filtrante

Lo strato filtrante, quando previsto, sard realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con fogli
di non-tessuto sintetico o altro prodotto adatto accettato dalla direzione dei lavori. Sara curata la sua
corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto allipotesi di funzionamento, con
particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.

- Strato di protezione

Lo strato di protezione sara realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. | materiali
(verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro
applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione, quest'ultima sara eseguita secondo le
indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni, curando che non si
formino incompatibilita meccaniche, chimiche, ecc., tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.

- Strato di pendenza

Lo strato di pendenza €& solitamente integrato in altri strati, pertanto, si rinviano i materiali allo strato
funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione, si curera che il piano (o i piani) inclinato
che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza, e che nel piano non si
formino avvallamenti piu o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno, inoltre, le zone
raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.

- Strato di barriera o schermo al vapore

Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (si veda
l'articolo sui prodotti per coperture continue). Nella fase di posa sara curata la continuita dello strato fino
alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), e, inoltre, saranno seguiti gli accorgimenti gia descritti per lo strato
di tenuta all'acqua. Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178, si dovranno adottare
soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto
dovra rispondere alle prescrizioni previste in questo capitolato.

Art. 42. Esecuzione delle pareti esterne e delle partizioni interne

42.1  Definizioni

Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi
interni al sistema rispetto all'esterno.

Per partizione interna si intende un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi
interni del sistema edilizio.

Nell'esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina o
inserita).

Nell'esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata
con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

422  Strati funzionali

Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie di parete € composta da piu strati
funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni).

422.1 Pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, ecc.

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari, saranno realizzate con le modalita descritte nell'articolo sulle
opere di muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.)
richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli
altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al
vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci e i rivestimenti in genere, si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in
relazione alle funzioni attribuite alle pareti e al livello di prestazione richiesto, si curera la realizzazione dei
giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione, si curera la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle interferenze con
altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di



strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello
strato.

4222  Applicazione dei pannelli di cartongesso

| pannelli di cartongesso devono essere fissati alle strutture esistenti mediante tasselli con alette laterali
antirotazione e collare per evitare tensioni sui materiali e impedire al tassello di penetrare nel foro.

La stuccatura dei giunti deve essere effettuata con prodotio premiscelato composto da gesso, farina di
roccia e additivi specifici per migliorare la lavorazione e I'adesione. Tale prodotto pud essere anche utilizzato
per la rasatura completa e per lincollaggio (ad esempio su calcestruzzo) di lastre in cartongesso e per
piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. La superficie deve essere asciutta,
consistente e libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc.
devono essere preventivamente rimosse. Bisogna verificare che le lastre in cartongesso siano fissate
adeguatamente al supporto. Le superfici lisce e non assorbenti devono essere preventivamente trattate con
specifico prodotto. Il trattamento deve essere effettuato anche per le superfici molto assorbenti.

La lavorazione del prodotto per stuccatura deve essere effettuata con spatola, frattazzo e cazzuola. Non
deve essere utilizzato il materiale che sta indurendo né deve essere aggiunta acqua per tentare di
ripristinare la lavorabilita perduta. Bisogna stuccare i giunti avendo cura di annegare apposite retine di
armatura e applicando successivamente due mani di rasatura a distanza di almeno 5-7 ore l'una dall'altra.
42.2.3  Partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto), devono essere
realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni
interne. Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi
attrezzi) e approvate dalla direzione dei lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che
svolgono anche funzione di supporto, in modo da rispettare le dimensioni, le tolleranze e i giochi previsti o,
comunque, necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di
collegamento e di fissaggio vengano posizionati e installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione

delle sollecitazioni meccaniche. |l posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara
realizzato con linterposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc., che garantiscano il raggiungimento dei livelli di
prestazione previsti e siano completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve

completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo dli schemi di montaggio previsti.
Analogamente, si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le
pareti murarie, con i soffitti, ecc.

Art. 43. Esecuzione di intonaci

43.1  Generalita

L'esecuzione degli intonaci deve sempre essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici.

Le superfici da intonacare devono essere ripulite da eventuali grumi di malta, regolarizzate nei punti piu
salienti e poi accuratamente bagnate. Nel caso di murature in blocchetti di calcestruzzo o pareti in getto di
calcestruzzo, l'esecuzione degli intonaci deve essere preceduta da un rinzaffo di malta fluida di sabbia e
cemento applicata a cazzuola e tirata a frettazzo lungo in modo da formare uno strato molto scabro dello
spessore non superiore a 5 mm. Nel caso dell'esecuzione di intonaci su murature appoggiate contro
strutture in calcestruzzo che saranno lasciate a vista, in corrispondenza delle linee di giunzione si devono
realizzare scuretti aventi larghezza di 1 cm e profondita di 50 cm - se a spigolo vivo - 0 a 45° se le
strutture in calcestruzzo si presentano con spigoli smussati. Se espressamente indicato nei disegni di
progetto esecutivo, in corrispondenza dell'intersezione tra i piani verticali e i piani orizzontali degli intonaci
interni, devono essere realizzati degli scuretti sui piani verticali aventi altezza 1 cm e profondita 50 cm. Gli
intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo o voce
dell'elenco prezzi, compreso l'onere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature all'incrocio con i
pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori.

43.2  Intonaci per interni

43.2.1  Intonaco grezzo o rinzaffo

Il rinzaffo, preparato con inerti a granulometria piu grossa e con elevato dosaggio di leganti, regolarizza |l
supporto e lo prepara in modo da assicurare una buona aderenza agli strati successivi. Prima di essere
usato come supporto degli strati successivi, il rinzaffo deve avere il tempo necessario per raggiungere le
giuste caratteristiche di resistenza e di maturazione. La parete in laterizio deve essere preventivamente
bagnata.

43.2.2  Intonaco grezzo fratazzato o traversato

L'intonaco grezzo fratazzato (o traversato) deve essere costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato fratazzato rustico, applicato con predisposte poste e guide (o sesti), su pareti e soffitti, sia



per interni che per esterni.

43.2.3 Intonaci a base di gesso per interni

43.2.3.1 Intonaco completo per interni di tipo premiscelato, monoprodotto, per applicazione a macchina
L'intonaco completo per interni di tipo premiscelato, monoprodotto, costituito da miscela di gesso emidrato
(scagliola), perlite espansa ed additivi chimici, confezionata in sacchi, deve essere applicato a macchina su
superfici in laterizio o calcestruzzo, spianatura con riga e lisciatura a frattazzo. Per sottofondi speciali,
bisogna osservare le istruzioni del fornitore. In locali umidi (bagni, cucine, garage) l'uso di questo tipo di
intonaco & da evitare, e si consiglia l'applicazione di intonaci a base di calce e cemento. | giunti di
elementi diversi devono essere armati con una rete in fibra di vetro alcali resistente. La rete portaintonaco
non deve essere fissata direttamente alla muratura, ma va immersa nella parte superficiale. Gli eventuali fori
o lesioni nella muratura devono essere precedentemente chiusi. Per rispettare la piombatura delle pareti &
consigliabile predisporre paraspigoli o staggie negli angoli e guide verticali nelle pareti. Non & possibile
interrompere la spruzzatura dell'intonaco per un periodo di tempo maggiore di 30 minuti. Si applica in unico
strato sino a spessori di 5-30 mm spruzzando dal basso verso l'alto e, successivamente, si raddrizza con
staggia ad H o coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana.
Dopo lirrigidimento (circa due ore), il materiale va spianato con la lama o il rabot. Per una finitura a
civile, pud essere successivamente applicata una malta fina a base di calce, senza l'aggiunta di cemento.
L'intonaco deve essere applicato su fondi asciutti con umidita non superiore al 2,5%. L'intonaco fresco deve
essere protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Le pitture, i rivestimenti, le tappezzerie, ecc. devono
essere applicati solo dopo la completa essiccazione e la stagionatura degli intonaci.

43.2.3.2  Rasatura per interni di tipo monoprodotto per applicazione a mano

La rasatura per interni di tipo monoprodotto di miscela di gesso emidrato (scagliola) e additivi chimici,
confezionata in sacchi, deve essere applicata mano con cazzuola americana o frattazzo metallico. Su
intonaci a base cemento, &€ necessaria l'applicazione di primer.

L'applicazione consta di due fasi ben distinte:

- 1° fase (carica): lintonaco impastato viene steso sulla parete o sul soffitto, fino allo spessore
desiderato, con un opportuno numero di passate successive, utilizzando la tradizionale taloccia di legno. Lo
spessore totale minimo € di 5 mm;

- 2° fase (finitura): dopo circa 30 minuti, l'intonaco deve essere lamato con la spatola americana grande
per togliere le eventuali ondulazioni e successivamente, utilizzando lo stesso impasto lasciato a riposo nel
gabasso, si effettuano le operazioni di ricarica. La lisciatura speculare finale si ottiene passando la superficie
a vista con la spatola americana picco- la, bagnando leggermente la superficie. L'intonaco cosi finito €
idoneo a ricevere pitture all'acqua e carte da parati a superficie completamente asciutta.

Nel periodo invernale si deve evitare che la temperatura ambiente non scenda sotto i +5 °C nelle prime
24 ore. Per ottenere un asciugamento ottimale €& necessario arieggiare i locali, in modo da permettere la
fuoriuscita dell'umidita. Nel periodo estivo la temperatura delllambiente durante il periodo d'applicazione non
dovra superare i +35 °C. Il sottofondo, prima dell'applicazione del rivestimento, dovra essere perfettamente
asciutto. Sono idonei solo i collanti sintetici. La posa deve essere eseguita secondo il metodo del giunto
aperto, riempito in seguito con il coprifughe. Eventuali ferri d'armatura a filo murature devono essere trattati
con idonea protezione antiruggine, cosi come le piattabande metalliche, che devono essere ricoperte con
rete metallica in filo zincatofissata alla muratura.

43.2.4  Paraspigoli in lamiera zincata

| paraspigoli devono essere applicati prima della formazione degli intonaci, e devono essere costituiti da
profilati in lamiera zincata dell'altezza minima di 170 cm e dello spessore di 1 mm.

43.2.5 Lisciatura per interni di tipo monoprodotto per applicazione a mano

La lisciatura per interni di tipo monoprodotto deve essere applicata a mano con cazzuola americana o
frattazzo metallico. Su intonaci a base di cemento, € necessaria l'applicazione di primer.

Le modalita di applicazione del gesso scagliola per lisciatura, quando viene usata come rasatura, sono
identiche a quelle descritte per [I'applicazione a spessore. Si tenga conto che, a causa dello spessore
sottile, minimo di 3 mm, vengono automaticamente ridotti i tempi di lavorabilita, specialmente se
I'applicazione viene effettuata su sottofondo perfettamente asciutto.

43.3  Intonaci per esterni

43.3.1  Gli strati componenti l'intonaco esterno

Un buon intonaco specialmente su pareti in laterizio va applicato nel rispetto dei magisteri tradizionali,
indipendentemente dalla tipologia usata (preparato in cantiere o premiscelato in stabilimento).

Devono essere stesi due, o meglio tre strati complessivamente (figura 43.2.), di cui il primo con funzione di
aggrappaggio (rinzaffo), il secondo per realizzare I'opportuno spessore (corpo o arriccio) e il terzo di finitura
(stabilitura o finitura):

1) il rinzaffo, preparato con inerti a granulometria piu grossa e con elevato dosaggio di leganti,



regolarizza il supporto e lo prepara in modo da assicurare una buona aderenza agli strati successivi. Prima
di essere wusato come supporto degli strati successivi, il rinzaffo deve avere il tempo necessario per
raggiungere le giuste caratteristiche di resistenza e di maturazione. La parete in laterizio deve essere
preventivamente bagnata;

2) nel secondo strato, con prevalenti funzioni di tenuta e di impermeabilita, gli inerti sono piu fini e il
dosaggio di leganti € minore, in modo da limitare il ritiro;

3) il terzo strato, infine, avente una funzione estetica di finitura, si deve impiegare sabbia fine, calce e
cemento.

L'esecuzione dell'intonacatura deve essere sospesa in caso che pareti eccessivamente calde, soleggiate o
battute dal vento e in condizioni di bassa umidita relativa dell'aria.

Rinzaffo Finitura

a) b) ©)
Figura 43.2. Stati componenti lintonaco su una una muratura di tamponamento in laterizio

43.3.2 Intonaco per esterno di tipo plastico

L'intonaco per esterno di tipo plastico sara costituito da un rinzaffo in malta di cemento tirato in piano a
frattazzo dello spessore di 15 mm, e successiva applicazione di un intonaco plastico a base di inerti
minerali e leganti polimerici plastici, colorato, dato a frattazzo metallico, previa preparazione dello strato di
ancoraggio.

L'intonaco plastico pud essere applicato su intonaco grezzo, civile, di malta bastarda, tonachino, e su
elementi prefabbricati in calcestruzzo. Prima dell'applicazione dovranno essere asportate tutte le zone
inconsistenti di intonaco. Occorre eliminare la polvere con una spazzolatura manuale e primerizzare i fondi
con idoneo fissativo. L'applicazione del prodotto deve essere eseguita manualmente in doppio strato,
applicando un primo strato con un normale frattone in acciaio. Appena quest'ulimo sara asciutta, con lo
stesso sistema si applichera un secondo strato di prodotto. L'effetto rustico pud essere immediatamente
ottenuto con un rullo di cauccit o con rullo di spugna forata. La maggiore o minore intensita dei rilievi &
esclusivamente determinata dalla quantita di prodotto che si impiega.

43.3.3  Esecuzione dellintonaco su strutture in calcestruzzo armato

Nel caso di intonaci da applicare su strutture di calcestruzzo di cemento armato (travi, pilastri), si prescrive
limpiego di una rete in fibra di vetro fissato al supporto allo scopo di eliminare la cavillature lungo le
linee di contatto tra i due materiali di diversa costituzione. La rete in fibra di vetro deve essere estesa
fino a 20 + 30 cm oltre la zona interessata da possibili lesioni. La linea di contatto fra le strutture in
cemento armato e tamponamento in laterizio pud essere zona di fessurazioni causate dal diverso coefficiente
di dilatazione termica fra i due materiali, soprattutto in presenza di parti soleggiate e con tinteggiatura
scura.

43.3.4  Divieti per l'appaltatore

Non si pud procedere all'esecuzione di intonaci esterni, quando le strutture non siano protette dagli agenti
atmosferici, ossia quando vi sia la possibilita che le acque di pioggia possano imbibire le superfici da
intonacare e neppure quando la temperatura minima nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la buona presa
della malta. Alla limitazione si pud derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in ambienti
provvisoriamente chiusi e provvisti di adeguate sorgenti di calore.

43.5 Giunti di dilatazione

| giunti di dilatazione possono essere realizzati con profili in polivinil-coloruro, in acciaio galvanizzato, in
alluminio o in lamiera verniciata, con interposto elemento elastico, resistente agli agenti atmosferici. Il profilo
deve avere la superficie di appoggio in neoprene 0 con caratteristiche tali da compensare le eventuali
irregolarita della superficie d'appoggio. Le modalita di applicazione devono essere quelle indicate dal
produttore, come riportato nella scheda tecnica del prodotto.

43.56 Protezione degli intonaci realizzati

Le superfici intonacate non ancora stagionate, specie se esterne, devono risultare protette dagli agenti
atmosferici (pioggia battente, vento, sole, gelo, ecc.), nelle modalita indicate dal produttore, soprattutto per
evitare la repentina essiccazione per effetto dell'azione vento e del sole.



Art. 44. Opere di vetrazione e serramentistica

44.1  Definizioni

Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo), sia in luci fisse sia in ante fisse, o mobili di
finestre, portefinestre o porte.

Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

44.2  Realizzazione

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto,
e, ove questo non sia sufficientemente dettagliato, valgono le prescrizioni seguenti. Le lastre di vetro in
relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle
sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e
delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono, inoltre, essere considerate per la loro scelta le
esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o ftraslucidita, e di
sicurezza, sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, agli atti vandalici, ecc.

Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel
progetto, si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per lisolamento termico e acustico, la
sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI EN 12758 ¢ UNI 7697).

Nel caso di lastre posate senza serramento, gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti ecc.) devono avere
adeguata resistenza meccanica, ed essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle
azioni climatiche.

La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti,
ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento. | tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici e
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per Ila
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. La sigillatura deve, comunque, essere
conforme a quella richiesta dal progetto, o effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla
richiesta del presente capitolato nei limiti di validitd della norma stessa.

44.3 Posa in opera dei serramenti

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto esecutivo, e,
quando non precisato, deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

Le finestre devono essere collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e,
comunque, in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio, onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria e isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo. Se cio
non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere l'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento o dei
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi separatori quali
non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta o altri prodotti utilizzati durante linstallazione del serramento.

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre. Inoltre, si dovranno
curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni
meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno, inoltre, le
istruzioni per la posa date dal fabbricante e accettate dalla direzione dei lavori.

44.4  Controlli del direttore di lavori

Il direttore dei lavori, nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure),
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In
particolare, verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i



controtelai, I'esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto, del
capitolato e del produtiore per i serramenti con altre prestazioni. A conclusione dei lavori, il direttore
eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza di giunti, sigillature, ecc., nonché
i controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea
necessaria), e l'assenza di punti di attrito non previsti. Eseguira, quindi, prove orientative di tenuta all'acqua,
con spruzzatori a pioggia, e all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Art. 45. Esecuzione delle pavimentazioni

45.1  Definizioni

Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (dove, cioé, la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione &
svolta dal terreno).

Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dagli strati
funzionali di seguito descritti.

45.1.1  Pavimentazione su strato portante

La pavimentazione su strato portante avra come elementi o strati fondamentali:

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

- lo strato ripartitore, con la funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;

- lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche,
ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati possono diventare
fondamentali:

- strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita
ai liquidi e ai vapori;

- strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

- strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione di strato di collegamento).

45.1.1.1  Realizzazione degli strati portanti

La realizzazione degli strati portati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto. In caso
contrario, si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle fornite dalla direzione dei lavori:

a) Strato portante

Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, sulle strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

b) Strato di scorrimento

Per lo strato di scorrimento, finalizzato a consentire eventuali movimenti differenziati tra le diverse parti della
pavimentazione, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o
pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta
sovrapposizione o realizzazione dei giunti e l'esecuzione di bordi, risvolti, ecc.

c) Strato ripartitore

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo
armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta
esecuzione dello strato in quanto a continuitd e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di
interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici, in modo da evitare azioni
meccaniche localizzate o incompatibilita chimico-fisiche. Sara, infine, curato che la superficie finale abbia
caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.



d) Strato di collegamento

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi
particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o di altro tipo. Durante la
realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto, con riferimento agli spessori e/o
quantita consigliate dal produttore, in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza, che pud provocare
scarsa resistenza o adesione. Si Vverifichera, inolire, che la posa avvenga con gli strumenti e nelle
condizioni ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

e) Strato di rivestimento

Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti per pavimentazione. Durante la fase di posa si curera la corretta
esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la
corretta esecuzione dei giunti e delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.), le caratteristiche di
planarita o, comunque, delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le
condizioni ambientali di posa e i tempi di maturazione.

f) Strato di impermeabilizzazione

Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo
al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue. In generale, lo
strato a protezione del sottofondo deve essere realizzato con guaine con giunti sovrapposti.

g) Strato di isolamento termico

Per lo strato di isolamento termico, finalizzato a contenere lo scambio termico tra le superfici orizzontali,
possono impiegarsi calcestruzzi additivati con inerti leggeri, come argilla espansa o polistirolo espanso. In
alternativa, possono impiegarsi lastre in polistirene o poliuretano espansi, lastre in fibre minerali e granulari
espansi, e tra tali elementi devono essere eventualmente interposto uno strato di irrigidimento.

h) Strato di isolamento acustico

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i
prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto
delle indicazioni progettuali e, comunque, la continuita dello strato con la corretta realizzazione di
giunti/sovrapposizioni, la realizzazione attenta dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi
verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti).
Nei casi dell'utiizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. sara verificato il corretto posizionamento di questi
elementi e i problemi di compatibilith meccanica, chimica, ecc. con lo strato sottostante e con quello
sovrastante.

i) Strato di compensazione

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per
gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

45.2  Esecuzione delle pavimentazioni interne con collante

Le operazioni di posa in opera di pavimentazioni interne o esterne con strato collante si articolano nelle
seguenti fasi:

- preparazione della superficie di appoggio;

- preparazione del collante;

- stesa dela collante e collocazione delle piastrelle;

- stuccatura dei giunti e pulizia.

preparazione della superficie di appoggio

La superficie di fissaggio deve essere ben pulita e perfettamente piana, senza fessurazioni e screpolature.
In caso contrario, devono essere eliminate le eventuali deformazioni utilizzando specifici materiali rasanti. Le
parti non bene attaccate devono essere rimosse con molta cura.

preparazione del collante

Le caratteristiche del collante devono rispettare le prescrizioni progettuali ed essere compatibili con il tipo di
pisterlla da fissare, ferme restando le eventuali indicazioni del direttore dei lavori. L'impasto del collante
deve essere perfettamente omogeneo, sufficientemente fluido e di facile applicazione.

Nella stesa e nella preparazione devono essere rispettate le istruzioni dei fornitori, per quanto concerne non
solo il dosaggio, ma anche il tempo di riposo (normalmente 10-15 minuti).

Si evidenzia che, dal momento dell'impasto, la colla & utilizzabile per almeno tre ore. Anche per questo
dato, che pud dipendere dalle condizioni ambientali, ed in particolare dalla temperatura, conviene, comunque,
fare riferimento alle specifiche tecniche dei fornitori.

stesa del collante e collocazione delle piastrelle

Il collante deve essere applicato con un'apposita spatola dentellata che consente di regolare lo spessore
dello strato legante, e di realizzare una superficie con solchi di profondita appropriata a delimitare le zone




di primo contatto fra lo strato legante e le piastrelle.

Quando la piastrella viene appoggiata e pressata sulla superficie del collante, tale zona si allarga, fino ad
interessare, aderendovi, gran parte della faccia della piastrella. Occorre, quindi, applicare il collante, volta per
volta, in superfici limitate, controllando ogni tanto che I'adesivo non abbia ridotto il proprio potere bagnante.
Questo controllo si pud effettuare staccando una piastrella subito dopo I'applicazione e verificando
I'adesione del collante alla superficie d'attacco, oppure appoggiando i polpastrelli della mano al collante. Se
tale controllo non €& soddisfacente, € necessario rinnovare la superficie dell'adesivo mediante applicazione di
uno strato fresco.

stuccatura dei giunti e pulizia

L'operazione di stuccatura dei giunti, con cemento bianco o prodotto specifico per fughe, deve essere
eseguita mediante una spatola di gomma o di materiale plastico, in modo da ottenere un riempimento
completo dei giunti. Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante spugna umida.
In seguito si pud procedere a una pulizia piu accurata usando prodotti per la pulizia dei pavimenti.

45.3 Soglie e davanzali

Tutti i davanzali e le soglie di finestre e porte-finestre saranno in ardesia (o pietra naturale) spessore non
inferiore a 3 cm e larghezza non inferiore allo spessore del vano nel quale devono essere collocate. Le
soglie interne ed esterne, per luci fino a 150 cm, dovranno essere costituite da un unico elemento. Le
soglie dovranno essere lucidate nella parte a vista e poste in opera con malta cementizia. Le soglie
esterne dovranno essere dotate di intagli per mazzette e listello per battuta serramento in alluminio o in
PVC rigido. La parte ammorsata delle soglie esterne non dovra essere inferiore a 3 cm, mentre dovra
essere di almeno 2 cm per quella delle porte interne.

45.4  Zoccolino battiscopa

Gli zoccolini battiscopa, nella forma e nel materiale (legno, plastica, marmo, gres, ceramica, ecc.) dipendente
dal tipo di pavimentazione, possono essere fissati alle pareti con:

- malta cementizia;

- colla utilizzata per l'esecuzione delle pavimentazioni;

- viti ad espansione.

Gli zoccolini previsti, in gres, dovranno avere indicativamente le seguenti caratteristiche dimensionali:

- altezza 9 cm;

- spessore 1 cm;

- lunghezza 60 cm.

La posa in opera degli zoccolini battiscopa in gres, ceramica, marmo con malta cementizia (o colla), deve
essere completata con la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento bianco specifico
per fughe.

45.5  Rivestimento dei gradini

Le lavorazioni previste non comprendono la realizzazione delle scale.

In generale i gradini e i sottogradini delle scale dovranno essere rivestiti con lastre di spessore non
inferiore a 3 cm per le pedate e a 2 cm per i sottogradini. Le pedate dovranno essere collocate con
malta cementizia, accuratamente battuta in tutta la superficie per fare defluire la malta. Le lastre devono
essere leggermente inclinate in avanti per evitare il ristagno dell'acqua, soprattutto se si tratta di gradini di
scale esterne. Le pareti delle rampe delle scale saranno rivestite con battiscopa alti quanto le alzate e
spessi almeno 2 cm. | pianerottoli saranno pavimentati con lastre dello spessore di 3 cm.

45.6 Soglie di delimitazione delle pavimentazioni dei balconi

Le soglie di delimitazione delle pavimentazioni dei balconi dovranno essere in ardesia, di spessore di non
inferiore a 3 cm e larghezza non inferiore a 20 cm. La posa in opera dovra essere effettuata con malta
cementizia o colla per pavimenti. Le fughe dovranno essere sigillate con specifico cemento bianco. La parte
sporgente verso l'esterno della lastra di marmo dovra essere dotata di gocciolatoio.

45.7  Esecuzione di pavimentazioni esterne in gres

Per la posa in opera, si deve procedere come segue:

- tracciamento dei piani con appositi spaghi (livelle), le pendenze da rispettare per lo smaltimento delle
acque non possono scendere sotto 1'1%);

- preparazione di adeguato sottofondo;

- posa delle piastrelle con colla;

- stuccatura con colore similare a adeguate caratteristiche di idrorepellenza e carrabilita.

Nell'esecuzione di ampie superfici devono essere previsti dei giunti di dilatazione, per evitare la parziale
rottura rotture delle piastrelle o I'allargamento delle fughe.

45.8  Controlli del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni verifichera:

- il collegamento tra gli strati;




- la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere prodotti
preformati;

- I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.

Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verifichera, con semplici metodi da cantiere:

- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

- le adesioni fra strati (o, quando richiesto, l'esistenza di completa separazione);

- le tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

A conclusione dei lavori, infine, eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento, formando battenti
di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto
o dalla realta.

Art. 46. Opere di rifinitura varie
46.1  Vernciature e tinteggiature
46.1.1  Attrezzatura
Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere
sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori. | pennelli e i rulli devono essere del tipo, della
superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta
eseguendo e non dovranno lasciare impronte. L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve
essere corredata da pistole di tipo idoneo ad ogni singolo impiego. Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere
mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si raccomanda, percid, la pulizia piu accurata per
il successivo riutilizzo.
46.1.2 Campionature
L'appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale
saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piu tonalita di
tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta. Secondo le disposizioni impartite, si
dovra completare un pannello, un tratto di muratura o un locale completo. La totalita del lavoro potra
procedere solo dopo I'approvazione della direzione dei lavori. L'elemento scelto come campione servira come
riferimento al quale si dovra uniformare lintera opera da eseguire.
46.1.3 Preparazione delle superfici
Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata preparazione delle
superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio
sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita
del lavoro.
46.1.4 Stato delle superfici murarie e metalliche
Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello del
rivestimento protettivo o decorativo. Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine,
incrostazioni di malta, grassi, residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine
o wash primer. Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture
di fondo, nonché prive di fessurazioni e irregolarita trattate con mastici o stucchi non idonei.
46.1.5 Preparazione dei prodotti
La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire nei rapporti,
nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del
prodotto.
46.1.6 Esecuzione
46.1.6.1 Tinteggiatura di pareti
La tinteggiatura delle pareti pud essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,
ecc., in conformitd con i modi indicati per ciascun tipo di prodotto dal produttore.
46.1.6.2  Tinteggiatura con pittura alla calce
Le pareti da tinteggiare devono essere preventivamente trattate con una mano di latte di calce. La tinta a
calce, prima dell'impiego, deve essere passata attraverso un setaccio molto fine, onde eliminare granulosita
e corpi estranei. Per ottenere il fissaggio deve essere mescolata alla tinta, nelle proporzioni indicate dal
fabbricante, colla a base di acetato di polivinile. Successivamente deve essere applicata a pennello la prima
mano di tinta, mentre la seconda mano deve essere data a mezzo di pompa. Le tinteggiature a calce non
devono essere applicate su pareti con finitura a gesso. Le pareti tinteggiate non devono presentare, neppure
in misura minima, il fenomeno di sfarinamento e spolverio.
46.1.6.3 Tinteggiatura a colla e gesso
La tinteggiatura di pareti a colla e gesso comprende le seguenti fasi:

- spolveratura e ripulitura delle superfici;



- prima stuccatura a gesso e colla;

- levigamento con carta vetrata;

- spalmatura di colla temperata;

- rasatura dell'intonaco e ogni altra idonea preparazione;

- applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

La tinteggiatura pud essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
46.1.6.4  Tinteggiatura a tempera
La tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce o a gesso, richiede:

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione;

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare;

- l'imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello;

- il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a
pennello o a rullo.

46.1.6.5 Tinteggiatura con idropittura a base di cemento

La tinteggiatura con idropittura a base di cemento deve essere eseguita direttamente sull'intonaco o su
calcestruzzo, previa accurata pulizia delle superfici. La tinteggiatura deve essere eseguita a due mani.
L'applicazione non pud essere eseguita su superfici gia tinteggiate a calce se non previa rimozione di
questa.

46.1.6.6  Tinteggiatura con idropittura a base di resine sintetiche

La tinteggiatura con idropittura a base di resine sintetiche deve essere anzitutto applicata, sulle superfici da
trattare, una mano di fondo isolante, impiegando il prodotto nelle quantita e modalita consigliate dal
produttore.

Dopo la completa essiccazione della mano di preparazione, si deve procedere all'applicazione delle due mani
di tinta, intervallate l'una dall'altra di almeno 12 ore. L'applicazione pu0d essere eseguita sia a pennello che
a rullo. Lo spessore minimo dello strato secco per ciascuna mano deve essere di 20 microns per gli
interni e di 35 microns per gli esterni.

46.1.6.7  Tinteggiatura con pittura acrilica monocomponente in dispersione acquosa. Applicazione a rullo di
lana o pennello

La tinteggiatura con pittura acrilica monocomponente in dispersione acquosa deve rispettare le seguenti fasi:

- eventuale raschiatura delle vecchie superfici mediante spazzola metallica, asportazione dell'eventuale
muffa presente e residui persistenti di precedenti pitture;

- eventuale lavaggio delle superfici con soluzioni di ipoclorito di sodio o soda. Qualora le superfici si
presentassero particolarmente invase da funghi e muffe, occorrera trattare le stesse con una soluzione
disinfettante data in due mani;

- eventuale applicazione di una mano di primer acrilico al solvente ad alta penetrazione sulle superfici
fortemente sfarinanti;

- applicazione di una prima mano diluita in dispersione acquosa al 15%;

- applicazione di mano a finire diluita in dispersione acquosa al 15%. Lo spessore del film essiccato
(due mani) dovra essere di minimo 50 microns.

46.1.6.8 Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni

La tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per tutte le
superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali,
deve essere effettuata mediante preparazione del supporto con spazzolatura e pulizia della superficie. Prima
dell'applicazione, se lintonaco € asciutto, € necessario inumidire la superficie con acqua. Infine, occorre
applicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua.

46.1.6.9  Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio

La tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, a due strati in
tinta unita chiara su intonaco civile esterno richiede:

- la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli e difetti di vibrazione;

- la preparazione del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare;

- limprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello;

- il ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato
di finitura dato a rullo.

46.1.6.10  Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno
L'applicazione di idrorepellente protettivo - ad uno strato dato a pennello - del tipo vernice siliconica in



solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su rivestimento in
laterizio e simili, e su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia
il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, richiede:
- la preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e la polvere;
- il ciclo di pittura idrorepellente, costituito da uno o piu strati dati a pennello.
46.1.7  Verniciatura
46.1.7.1 Generalita
L'applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide. L'intervallo di tempo fra
una mano e la successiva deve essere - salvo diverse prescrizioni - di 24 ore, la temperatura ambiente
non deve superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i 5 e 50°C, con un
massimo di 80% di umidita relativa, in generale devono essere rispettati l'intervallo di tempo indicato dal
produttore. In generale, ogni strato di pittura deve essere applicato dopo [I'essiccazione dello stato
precedente, e comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti impiegati. La
verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature, festonature e sovrapposizioni
anormali.
Le modalita di applicazione delle vernici sulle superfici possono essere a pennello e a spruzzo:
a) [l'applicazione a pennello di ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che aderisca
completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e uniforme, senza colature,
interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti, e in modo da risultare compatta e asciutta prima che venga
applicata la seconda mano. Bisognera attendere il tempo minimo indicato dal produttore per I'applicazione
della mano successiva;
b) Il'applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto, fino a
coprire tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovra essere solo del tipo a spruzzo. Si
dovranno ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perché non si abbiano a sporcare altri manufatti.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate operazioni di pulizia
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve, quindi, essere applicata almeno una
mano di vernice protettiva, e un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e del colore previsti
fino al raggiungimento della completa uniformita della superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto e alle
successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione dei lavori, di
stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si pud procedere all'applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali), o di una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani di
vernice del colore e delle caratteristiche fissate.
46.1.7.2  Verniciatura a smalto (tradizionale)
Prima di applicare lo smalto, si deve procedere alla stuccatura, per eliminare eventuali difetti che, pur
essendo di limitatissima entita e rientranti nelle tolleranze, possono essere presenti sulle superfici dei
manufatti. Le parti stuccate, dopo accurata scartavetratura, devono essere ritoccate con lo smalto. Si applica
successivamente la prima mano di smalto e, dopo la completa essicazione di questa, la seconda mano. La
tonalita di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere I'agevole accertamento
del numero delle passate applicate. Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere
inferiore a 25 microns.
Deve essere evitato ogni danneggiamento alle superfici verniciate dipendente da distacchi di lembi dello
strato di vernice, in conseguenza di aderenza delle varie superfici fra loro, come, ad esempio, fra i battenti
mobili e i telai fissi di serramenti.
46.1.7.3 Verniciatura con smalto epossidico su pareti in blocchi di calcestruzzo o su superfici di
calcestruzzo lisce o intonacate
La verniciatura con smalto epossidico deve rispettare le seguenti fasi:
- applicazione a pennello di prodotto passivante del cemento;
- rasatura di tutte le superfici con stucco compatibile alle resine epossidiche impiegate;
- applicazione a pennello di una mano di fondo epossidico di colore neutro e per uno spessore di 30
microns;
- applicazione ad air-less o a pennello di una prima mano di smalto epossidico per uno spessore di
35 microns;
- applicazione ad air-less di una mano a finire di smalto epossidico, del colore stabilito dai disegni, a
finitura lucida e per uno spessore minimo di 30 microns.
46.1.7.7 Opere esterne in ferro e profilati in genere annegati in getti di calcestruzzo (comprese tubazioni)
La verniciatura di opere esterne in ferro e profilat, in genere annegati in getti di calcestruzzo deve
rispettare le seguenti fasi:
- spazzolatura con spazzole metalliche per asportare ruggine, calamina, sporcizia, sostanze grasse,



calcestruzzo;
- applicazione a pennello di un primo strato di antiruggine al minio di piombo;
- applicazione di un secondo strato di antiruggine al minio di piombo a 48 ore di distanza, sempre a

pennello;
- applicazione di una prima mano di smalto sintetico, dato a pennello, per uno spessore minimo di 30
microns;
- applicazione di una mano a finire di smalto sintetico, dato a pennello, per uno spessore minimo di
30 microns.
46.1.7.9 Protezione delle opere verniciate

Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dalllacqua e da
ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre in ambiente protetto dagli
agenti atmosferici che possono pregiudicare l'essiccamento della vernice, e nelle condizioni di umidita e di
temperatura dell'ambiente indicate dal produttore della vernice o della pittura.

46.1.7.10  Controllo dello spessore degli strati di vernice e metodi di prova

Il direttore dei lavori potra controllare con apposita strumentazione magnetica. E ammessa una tolleranza di
+/- 10%. Deve essere controllato anche che il consumo a metro quadro del prodotto corrisponda a quanto
indicato dal produttore.

norme _di_riferimento

UNI 8754 - Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Caratteristiche e
metodi di prova,

UNI 8755 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine allimmagazzinamento e all'applicazione;

UNI 8756 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione
supetficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova.

Un'altra norma di riferimento & data dall'ultima edizione del capitolato tecnico d'appalto per opere di
pitturazione edile-industriale, edito dalla Associazione Nazionale Imprese di Verniciatura, Decorazione e
Stuccatura (ANVIDES).

46.1.8. Smaltimento rifiuti

L'appaltatore ha l'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o |l
contenitore. In caso di spargimenti, occorre assorbire con sabbia. | rifiuti derivanti, classificabili come speciali,
devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative locali e nazionali in vigore,
e ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti.

46.2  Esecuzione di decorazioni

Per l'esecuzione delle decorazioni, sia nelle pareti interne che nei prospetti esterni, la direzione dei lavori
pud fornire all'appaltatore, qualora non compresi tra i disegni di contratto o ad integrazione degli stessi, i
necessari particolari costruttivi e le modalita esecutive. Le campionature devono essere sottoposte
all'accettazione del direttore dei lavori.

46.3  Rivestimenti per interni ed esterni

46.3.1  Sistema di rivestimento

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell'edificio.

| sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:

1. rivestimenti per esterno e per interno;

2. rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

3. rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

46.3.2  Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari), si procedera alla posa
su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione, curando la sufficiente
continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura e umidita) e di
maturazione. Si valutera, inoltre, la composizione della malta, onde evitare successivi fenomeni di
incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa del rivestimento, si
curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie risultante e il rispetto di
eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta, si procedera all'esecuzione di uno
strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc., in modo da applicare
successivamente uno strato di collegamento (o ancoraggio), costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita
chimiche e termiche con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra
descritto.

Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari, si procedera alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari), a loro volta




ancorati direttamente alla parte muraria e/o su tralicci o similari.

| sistemi di fissaggio devono, comunque, garantire un'adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso
proprio e quello del rivestimento, per resistere alla corrosione e permettere piccole regolazioni dei singoli
pezzi durante il fissaggio e il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo
insieme deve avere un comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore
inaccettabile dovuto al vento, alla pioggia, ecc. e assolvere alle altre funzioni loro affidate quali tenuta
allacqua e cosi via. Durante la posa del rivestimento si devono verificare gli effetti estetici previsti,
l'alineamento 0, comunque, la corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della
superficie risultante, ecc. Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera
analogamente a quanto descritto per le lastre. In base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, si
cureranno l'esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti, onde evitare incompatibilita
termiche, chimiche o elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumori indotti da vento, pioggia,
ecc. Verranno, inoltre, verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

46.4 Verifiche del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, e
con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa
siano effettivamente quelli prescritti, e, inoltre, almeno per gli strati piu significativi, accertera che il risultato
delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione che &
attribuita all'elemento o strato realizzato.

In particolare, verifichera:

- per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti, e quanto riportato nel
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

A conclusione dei lavori, il direttore eseguira prove (anche solo localizzate) con facili mezzi da cantiere,
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o, comunque, simulanti le sollecitazioni
dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi, verifichera in particolare il fissaggio e
l'aspetto delle superfici risultanti. Per i rivestimenti in fogli, verifichera I'effetto finale e I'adesione al supporto.
Per quelli fluidi, infine, accertera la completezza, l'assenza di difetti locali e l'aderenza al supporto.

Art. 47. Giunti di dilatazione

47.1. Giunti di dilatazione per pavimenti

Nelle pavimentazioni per interni, devono essere inseriti giunti di dilatazione anche tra pavimento e
rivestimento e in corrispondenza dei giunti strutturali verticali, collocati secondo i disegni progettuali o le
ulteriori indicazioni del direttore dei lavori, per eliminare le tensioni provocate dalle dilatazioni termiche con
conseguente distacco degli elementi posati. | giunti di dilatazione, prima della collocazione, devono essere
accettati dalla direzione dei lavori. | giunti di dilatazione, che possono essere in alluminio, ottone o
materiale plastico, non devono richiedere manutenzione. Per pavimentazioni soggette a intenso traffico
pedonale, carrelli, lettighe, ecc., il giunto deve essere dotato di alette di fissaggio laterali che possano
essere affogate nel collante al di sotto del rivestimento ceramico o in pietra naturale oppure direttamente
nel massetto, nel caso si impieghino altri materiali da rivestimento quali, per esempio, moquette o linoleum.
| giunti di dilatazione devono assicurare la protezione anche gli spigoli delle piastrelle e devono evitare la
propagazione del suono nel rivestimento e ridurre la trasmissione di rumori generati dal calpestio e dalle
vibrazioni. Nelle pavimentazioni tradizionali degli ambienti residenziali, possono essere impiegati giunti di
dilatazione perimetrali realizzati con materiali comprimibili, come polistirene o poliuretano espanso, sigillati
superiormente e ricoperti dai battiscopa.

47.1.1  Pavimenti

Il giunto di dilatazione per pavimenti (piastrelle) deve essere costituito da profilo portante in alluminio con
alette d'ancoraggio perforate. L'altezza di montaggio deve essere quella corretta.

La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all'usura, agli agenti atmosferici,
alla temperatura, agli oli, agli acidi e alle sostanze bituminose.

Le alette del profilo portante in alluminio devono essere fissate al massetto di sottofondo con viti e tasselli
ad espansione, ad intervalli di 30 cm su entrambi i lati. Il sottofondo su entrambi i lati del giunto deve
essere preparato con malta antiritiro per una larghezza di circa 10 cm.

La guarnizione prima della collocazione deve essere ben lubrificata con una soluzione di acqua saponata.
La sua installazione deve avvenire partendo da un'estremita del profilo metallico. Le guide del profilo devono
essere pulite da polvere o altre eventuali impurita.

47.1.2  Pavimenti finiti

Il giunto di dilatazione per pavimenti finiti deve essere costituito da profilo portante in alluminio con alette
d'ancoraggio perforate. La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all'usura,
agli agenti atmosferici, alla temperatura da .......... °C (da - 30°C a +120 °C), agli oli, agli acidi e alle



sostanze bituminose. La guarnizione elastica pud essere anche in PVC speciale. Le alette del profilo devono
essere installate sul pavimento finito con viti a tasta svasata e tasselli ad espansione.

47.2  Giunti di dilatazione per facciate, pareti e soffitti

47.2.1  Facciate con sistemi di rivestimenti a cappotto

Il giunto di dilatazione per facciate con sistemi di rivestimenti a cappotto deve essere costituito da profilo

portante in alluminio con alette d'ancoraggio perforate. Il profilo portante deve essere regolabile in funzione
dello spessore del rivestimento a cappotto. La guarnizione elastica deve essere in neoprene e
intercambiabile, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura da .......... °C (da - 30°C a +120

°C), agli oli, agli acidi e alle sostanze bituminose. Gli angolari di alluminio devono essere collocati a
interasse di circa 40 cm, fissati mediante viti e tasselli ad espansione La parte del profilo a vista durante
la posa in opera deve essere protetta con speciale nastro adesivo. Le eventuali irregolarita della superficie
devono essere eliminate mediante applicazione di strato di malta.

norme_di_riferimento

UNI 9006-1 - Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica. Leghe alluminio- magnesio-silicio.
Lega Al Mg 0,5 Si 04 Fe 0,2 (6060).

7. MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 48. Sistemi di collegamento degli impianti alle strutture

Gli elementi funzionali degli impianti potranno essere collegati alle strutture principali con dispositivi di vincolo
rigidi o flessibili. | collegamenti di servizio dellimpianto dovranno essere flessibili e non dovranno fare parte
del meccanismo di vincolo. Gli impianti non dovranno essere collocati alle pareti dell'edificio facendo
affidamento sul solo attrito. | corpi illuminanti dovranno essere dotati di dispositivi di sostegno tali impedirne
il distacco in caso di terremoto. In particolare, se montati su controsoffiti sospesi, dovranno essere
efficacemente ancorati ai sostegni longitudinali o trasversali del controsoffito e non direttamente ad esso. Il
direttore dei lavori dovra verificare sia i dispositivi di vincolo che gli elementi strutturali o non strutturali cui
gli impianti sono fissati, in modo da assicurare che non si verifichino rotture o distacchi per effetto
dell'azione sismica.

Art. 49. Impianti idrico-sanitari
vedi relazione specialistica

Art. 50. Impianti di adduzione del gas
vedi relazione specialistica

Art. 51. Impianti termici
vedi relazione specialistica

Art. 52. Impianti di climatizzazione
vedi relazione specialistica

Art. 53. Impianti elettrici
vedi relazione specialistica
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b) Intervallo delle altezze di collocazione consigliate per i singoli terminali Figura 53.1 Altezze consig/iate per i terminali
degli impianti elettrici e telefonici

Art.54 Camini

| camini devono rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ogni impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve disporre di uno
0 piu camini tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione.

Ogni camino deve avere, al di sotto dellimbocco del primo canale da fumo, una camera di raccolta di
materiali solidi ed eventuali condense, di altezza sufficiente a garantire una completa rimozione dei materiali
accumulati e lispezione dei canali. Tale camera deve essere dotata di un'apertura munita di sportello di
chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile.

| camini devono garantire la tenuta dei prodotti della combustione e devono essere impermeabili e
termicamente isolati. | materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere adatti a resistere nel tempo
alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore e all'azione dei prodotti della combustione e delle loro
eventuali condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla corrosione. La sezione interna
dei camini deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare, con rapporto tra i lati non superiore a
1,5.

| camini che passano entro locali abitati o sono incorporati nell'involucro edilizio devono essere dimensionati
in modo tale da evitare sovrappressioni durante l'esercizio.

L'afflusso di aria nei focolari e I'emissione degli effluenti gassosi possono essere attivati dal tiraggio naturale
dei camini o da mezzi meccanici.

Piu generatori di calore possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso
impianto termico. In questo caso, i (generatori di calore dovranno immettere in collettori dotati, ove
necessario, ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio.
Camino e collettore dovranno essere dimensionati secondo la regola dell'arte.

Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto, devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia
stata apposta la marcatura CE. In particolare, tali camini devono:

- essere realizzati con materiali incombustibili;

- avere andamento verticale e il piu breve e diretto possibile tra I'apparecchio e la quota di sbocco;

- essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;

- avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;

- garantire che siano evitati fenomeni di condensa;

- essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili
o facilmente infiammabili;

- avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;



- avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla
normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN).

Le bocche possono terminare con comignoli di sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione
del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi
nell'atmosfera.

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e
dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso
qualsiasi apertura. A tal fine, le bocche dei camini devono risultare piu alte di almeno un metro rispetto al
colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono
essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu alta.

La parete interna del camino deve risultare per tutto il suo sviluppo, ad eccezione del tronco terminale
emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccata dalle murature circostanti, e deve essere circondata
da una controcanna continua formante intercapedine, per consentire la normale dilatazione termica. Sono
ammessi nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilita del camino.

norme di riferimento

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V, allegato IX;

UNI 10640 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e
verifica,

UNI 10641 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con
ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.

Art.55 Tubazioni

55.1 Tubazioni interrate

Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profondita tale che lo strato di copertura delle stesse
sia di almeno 1 metro. Gli scavi dovranno essere eseguiti con particolare riguardo alla natura del terreno,
al diametro delle tubazioni ed alla sicurezza durante le operazioni di posa. Il fondo dello scavo sara
sempre piano e, dove necessario, le tubazioni saranno poste in opera su un sottofondo di sabbia di 10
cm. di spessore su tutta la larghezza e lunghezza dello scavo. Nel caso di prescrizioni specifiche per gli
appoggi su letti di calcestruzzo o sostegni isolati, richieste di contropendenze e di qualsiasi altro intervento
necessario a migliorare le operazioni di posa in opera, si dovranno eseguire le varie fasi di lavoro, anche
di dettaglio, nei modi e tempi richiesti dalla direzione dei lavori.

Dopo le prove di collaudo delle tubazioni saranno effettuati i rinterri con i materiali provenienti dallo scavo
ed usando le accortezze necessarie ad evitare danneggiamenti delle tubazioni stesse e degli eventuali
rivestimenti.

55.1.1 Scavi per la posa in opera delle tubazioni

55.1.1.1 Posa in opera delle tubazioni interrate

La posa in opera delle tubazioni con riferimento al punto 2.1.2. del D.M. 12 dicembre 1985 deve tenere
conto delle interazioni tubazioni-terreno di posa. La posa in opera di collettori per fognatura interrati in
trincee, e delle tubazioni interrate in generale, deve rispettare le prescrizioni della norma UNI EN 1610 e le
ulteriori raccomandazioni del produttore dei tubi. Per le condotte non in trincea si rimanda alla UNI EN
12889 (Costruzione senza trincea e prove di impianti di raccolta e smaltimento liquami). Per la posa in
opera delle tubazioni funzionanti a pressione si rimanda alla norma UNI EN 805. Altri aspetti sulla condotte
in pressione e sul reinterro sono trattate dalla norma UNI EN 1295-1. La larghezza minima della trincea
deve rispettare il valore indicato nella tabella 55.1 con riferimento alla norma UNI EN 1610, determinate in
funzione del diametro esterno De della tubazione; nella tabella 62.1. sono indicate anche le misure minime
per trincee supportate e trincee non supportate. In generale deve essere lasciata una larghezza minima x/2
tra la parete della trincea e il tubo o tra il supporto della trincea e il tubo (figura 55.1).
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Figura 55.1. Larghezza minima della trincea

La trincea deve avere anche una larghezza minima B in funzione della profondita; al di sotto di 1 m non

€ richiesta alcuna larghezza minima per

la trincea,

per profondita maggiore di 100 cm €& richiesta una

larghezza minima di 80 cm. L'inclinazione b delle pareti della trincea pud influire sull'entita del carico del
materiale di riempimento sulla tubazione, tali aspetti sono oggetto di calcoli specifici progettuali previsti dalla

norma UNI EN 1295-1 (figura 55.2).
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55.1.1.2 Letto dappoggio e il ricoprimento iniziale
I punto 7.2.1. della norma UNI EN 1610 per il
seguenti spessori minimi (figura 55.3):

a) letto di posa

= 10 cm condizioni di terreno normale

= 10 cm terreno duro o roccia

b) riempimento iniziale

= 15 cm sopra il tubo

= 10 cm sopra la giunzione.
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Figura 55.2. Angolo della parete della
trincea senza casseratura rispetto all'orizzontale

letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale raccomanda i

Figura 55.3. Spessori minimi per il letto di posa e il
ricoprimento iniziale del tubo

Il piano di posa dovra garantire un'assoluta continuita d'appoggio e, nei ftratti in cui si temano assestamenti,

si devono adottare particolari

provvedimenti, quali

impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo



della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest'ultimo caso, la
continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di materiale idoneo.

55.1.3  Tubi danneggiati durante la posa in opera

| tubi che nelloperazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati in modo da
ripristinarne la completa integrita, ovvero saranno definitvamente scartati e sostituiti. Nell'operazione di posa
dovra evitarsi che nellinterno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che
venga comunque danneggiata la loro superficie interna Qualora, durante le operazioni di accostamento dei
tubi, penetrasse terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrd provvedere a
sfilare l'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie, e a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la
suola.

55.1.4  Controllo e pulizia dei tubi

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire
eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. Prima di essere posto
in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere accuratamente controllato per scoprire
eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), e pulito dalle
tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo. Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo
tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in
cui il danneggiamento abbia interessato soltanto I'eventuale rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.
Deve essere lubrificata I'estremita maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell'estremita
arrotondata. Il lubrificante dovra essere compatibile con la qualita della gomma.

55.1.5  Protezione catodica delle tubazioni metalliche

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione catodica e in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

55.1.6 Reinterro delle tubazioni

55.1.6.1 Reinterro delle condotte in PVC

Il riempimento della trincea e in generale dello scavo per le tubazioni in PVC, quindi tubazioni flessibili,
deve essere eseguito nelle ore meno calde della giornata. Si deve procedere sempre a zone e di 20 + 30
m, avanzando in una sola direzione e possibilmente dal basso verso l'alto. In generale pud farsi riferimento

alle indicazioni della norma UNI 11149. |l letto di posa non deve essere costituito prima della completa
stabilizzazione del fondo della trincea. Il materiale piu adatto € costituito da ghiaia o da pietrisco con
diametro 10+15 mm oppure di sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm. Il materiale

impiegato deve essere accuratamente compattato in modo da ottenere la densitd in situ stabilita dal
capitolato speciale d'appalto. L'altezza minima del letto di posa solitamente € 10 cm oppure D/10.

Il materiale di rinfianco deve essere costipato a mano evitando che rimangano zone vuote sotto il tubo e
che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto (strato L1) (figura 62.4)

Il secondo strato di rinfianco L2 deve avere spessore fino alla generatrice superiore del tubo.

Il terzo strato L3 deve avere una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice piu alta del tubo.
La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo e mai sulla sua verticale. L'ulteriore riempimento
(strati L4 ed L5) deve essere effettuato con col materiale prescritto dal capitolato speciale d'appalto.

Occorre lavorare su tre tratte consecutive e in questo caso devono essere eseguiti contemporaneamente il
ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 +20 cm sul tubo) nella
zona adiacente e la posa della sabbia, intorno al tubo nella tratta piu avanzata.

La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla verticale, deve essere la- sciato, infine,
uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno. Per il materiale di sottofondo e di rinfianco & consigliato
l'impiego di tessuto geotessile.

Compattazione laterale

Strato di rinfianco -

Evitare zone di vuoti
sotto il tubo Sabbia costipata Figura 55.4. Riempimento per strati successivi
della

trincea per una tubazione in PVC

55.1.6.2 Reinterro delle condotte in PE



La posa in opera delle tubazioni in polietilene in pressione si ricorda che deve essere eseguita secondo le
indicazioni della norma UNI 11149 (Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il
trasporto di liquidi in pressione). Il produttore dei tubi in PE raccomanda le seguenti prescrizioni per la
posa in opera delle condotte in pressione in PE (figura 55.5):

a) rinfianco effettuato manualmente fino a meta del diametro del tubo e compattato camminando con i
piedi;

b) riempimento fino alla generatrice superiore del tubo, effettuato manualmente e di nuovo compattato con
i piedi;

c) pud essere aggiunto uno strato di 15 cm compattato a macchina, purché non direttamente sulla
generatrice superiore del tubo;

d) il rinfianco ed il reinterro fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo, possono essere
effettuati in un'unica soluzione quando viene usato materiale come sabbia o terra sciolta e vagliata;
e) il materiale di risulta per il restante reinterro pud essere utilizzato compattato in strati di spessore non

maggiore di 25 cm, purché non compattati direttamente sopra il tubo fino al raggiungimento di 30 cm di
altezza dalla generatrice superiore del tubo;

f) il rimanente reinterro pud essere completato e compattato in strati a seconda dei requisiti di finitura
della superficie.

I punto 11.1. della norma UNI 11149 raccomanda una profondita minima di interramento di un 100 cm
misurata dalla generatrice superiore del tubo. In caso di profondita inferiori € raccomandata la protezione del
tubo con guaine tubolari, manufatti in calcestruzzo, ecc.

De De

10 cm 10cm

Sottofondo

a) Letto di posa e rinfianco fino a meta diametro tubo  b) Rinfianco con materiale uguale o pit costipabile
fino alla generatrice superiore del tubo

c) Strati di reinterro fino a raggiungere lo spessore e) Strati reinterro rimanente

di 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo Figura 55.5. Fasi di posa in opera e reinterro di una

tubazione in pressione in PE

Il rinterro per i primi 50 cm sopra la generatrice superiore del tubo devono essere eseguiti alle stesse
condizioni di temperatura esterna e, preferibilmente, nel periodo meno caldo della giornata. Il riempimento
deve essere effettuato avanzando in una sola direzione per tratte di condotta di 20+30 m. La
compattazione deve essere eseguita generalmente con mezzi meccanici azionati a mano (mazza vibrante,
vibratore piatto, rullo vibrante, ecc.). Il grado di compattazione dipende dall'energia meccanica applicata, dal
grado di umidita del materiale da compattare, dalla sua natura.

Per prevenire danneggiamenti alla tubazione in caso di successivi lavori di scavo da parte altre imprese &
consigliato porre un nastro blu continuo con la dicitura “Tubazione Acqua’ sulla generatrice superiore della
condotta a una distanza da essa di 30 cm, per indicare la presenza della tubazione.

55.2 Tubazioni non interrate

Le tubazioni non interrate dovranno essere fissate con staffe o supporti di altro tipo in modo da garantire
un perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.

55.3 Tubazioni in vista o incassate

Le tubazioni in vista o incassate dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 8 cm. (misurati dal filo



esterno del tubo o del suo rivestimento) dal muro; le tubazioni sotto traccia dovranno essere protette con
materiali idonei. Le tubazioni metalliche in vista o sottotraccia, comprese quelle non in prossimita di impianti
elettrici, dovranno avere un adeguato impianto di messa a terra funzionante su tutta la rete. Tutte le
giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei produttori per
garantire la perfetta tenuta; nel caso di giunzioni miste la direzione dei lavori fornira specifiche particolari
alle quali attenersi.

554 Protezioni delle tubazioni

L'appaltatore dovra fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all'uso ed alla posizione di tutte le
tubazioni in opera e provvedera anche allimpiego di supporti antivibrazioni o spessori isolanti, atti a
migliorare il livello di isolamento acustico. Nelle interruzioni delle fasi di posa & obbligatorio l'uso di tappi
filettati per la protezione delle estremita

55.5 Disegni particolareggiati forniti dall'appaltatore

L'appaltatore, se necessario, dovra provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al
progetto esecutivo occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalita esecutive;
I'appaltatore dovra, inoltre, fornire dei grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni
dell'impianto realizzato.

8. ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE

Art. 56. Controlli di accettazione del calcestruzzo

56.1  Resistenza caratteristica

Agli effetti delle Norme tecniche per le costruzioni un calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza
caratteristica a compressione. Si definisce resistenza caratteristica la resistenza a compressione al di sotto
della quale si puo attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza.

56.2 Controlli di qualita del calcestruzzo

I controllo di qualita consente di verificare nelle diverse fasi esecutive la produzione del -calcestruzzo,
garantendone, cosi, la conformita alle prescrizioni di progetto e contrattuali.

Il controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi:

- valutazione preliminare di qualificazione;

- controllo di accettazione;

- prove complementari.

Le prove sul calcestruzzo fornito e messo in opera dall'impresa devono essere eseguita da un laboratorio
ufficiale di cui allart. 59 del D.P.R. n. 380/2001, il direttore dei lavori sulla base dei dati forniti dovra
redigere la relazione finale sul controllo di qualita del calcestruzzo.

valutazione preliminare di qualificazione

Consiste nella verifica della qualita dei componenti il calcestruzzo (ovvero aggregati, cementi, acque e
additivi), e si esplica attraverso il confezionamento di miscele sperimentali che permettono di accertare la
possibilita di produrre calcestruzzi conformi alle prescrizioni di progetto (classe di resistenza e classe di
consistenza conformi alla norma UNI EN 206-1). Tutti i materiali forniti, se finalizzati all'esecuzione di elementi
strutturali, devono essere forniti di un'attestazione di conformita di livello 2+. Tali controlli sono da
considerarsi cogenti e inderogabili.

Controllo _di_accettazione

Si riferisce all'attivita di controllo esercitata dalla direzione dei lavori durante I'esecuzione delle opere, e si
esplica attraverso la determinazione di parametri convenzionali, quali la misura della resistenza a
compressione di provini cubici, la misura della lavorabilita mediante I'abbassamento al cono di Abrams del
calcestruzzo fresco, ecc. Tali controlli sono da considerarsi cogenti e inderogabili.

prove complementari

Comprendono tutta ['attivita sperimentale che la direzione dei lavori pud avviare in presenza di procedure
particolari di produzione e/o ove necessario, ad integrazione delle precedenti prove.

56.3  Valutazione preliminare della resistenza caratteristica

L'appaltatore resta, comunque, responsabile della garanzia sulla qualita del calcestruzzo, che sara controllata
dal direttore dei lavori, secondo le procedure di accettazione di cui al punto seguente.

56.4 Controllo di accettazione

Il direttore dei lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera, per verificare la
conformita tra le caratteristiche del calcestruzzo messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in
sede di valutazione preliminare.

56.5 Prelievo ed esecuzione della prova a compressione

56.5.1  Prelievo di campioni




Il prelievo di campioni di calcestruzzo deve essere eseguito esclusivamente da un laboratorio ufficiale
incaricato di cui allart. 59 del D.P.R. n. 380/2001 dalla direzione dei lavori, che deve provvedere ad
identificare i provini mediante sigle ed etichette, e a custodirli in un locale idoneo prima della formatura e
durante la stagionatura. Il prelievo deve essere documentato da fotografie. Un prelievo consiste nel prelevare
da una carica di calcestruzzo, per ogni giorno di getto e per un massimo di 100 mc forniti, al momento
della posa in opera nei casseri, la quantita di conglomerato necessaria per la confezione di un gruppo di
due provini. La campionatura minima per ciascun controllo di accettazione €& di tre prelievi di due cubetti
ciascuno.

56.5.2  Dimensioni dei provini

56.5.3  Confezionamento dei provini

Il calcestruzzo entro le forme o cubiere deve essere opportunamente assestato e compattato per strati,
secondo le prescrizioni della norma UNI 12390-2, utilizzando uno dei seguenti metodi:

56.5.4  Marcatura dei provini

Il direttore dei lavori deve contrassegnare i provini di calcestruzzo mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.
Tali dati devono essere annotati nel verbale di prelievo ai fini dell'individuazione dei campioni, e per avere
la conferma che essi siano effettivamente quelli prelevati in cantiere in contraddittorio con l'appaltatore. Dopo
la marcatura, i provini devono essere inviati per l'esecuzione delle prove al laboratorio ufficiale incaricato.
56.5.5 Verbale di prelievo di campioni di calcestruzzo in cantiere

Il verbale di prelievo dei cubetti di calcestruzzo deve contenere le seguenti indicazioni:

- localita e denominazione del cantiere;

- requisiti di progetto del calcestruzzo;

- modalita di posa in opera;

- identificazione della betoniera;

- data e ora del prelevamento;

- posizione in opera del calcestruzzo da cui & stato fatto il prelievo;

- marcatura dei provini;

- modalita di compattazione nelle casseforme (barra d'acciaio a sezione quadra o a sezione circolare e
relativo numero dei colpi necessari per l'assestamento, tavola vibrante, vibratore interno);

- modalita di conservazione dei provini prima della scasseratura;

- modalita di conservazione dei provini dopo la scasseratura;

- dichiarazione, del direttore dei lavori o dell'assistente, delle modalita di preparazione dei provini, in
conformita alle prescrizioni della norma UNI 12390-2;

- eventuali osservazioni sulla preparazione e sulla conservazione dei provini di calcestruzzo.

Il verbale di prelievo deve essere firmato dal direttore dei lavori e da un rappresentante qualificato
dellimpresa esecutrice e dal laboratorio ufficiale incaricato che ha eseguito materialmente il prelievo.

56.5.6 Domanda di prova al laboratorio ufficiale

La domanda di prove al laboratorio ufficiale prova deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non
richieste dal direttore dei lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per Ila
determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

56.5.7 Conservazione e maturazione

La conservazione e la maturazione dei provini di calcestruzzo deve avvenire presso il laboratorio ufficiale
prescelto, a cui devono essere inviati i provini non prima di 24 ore dopo il confezionamento in cantiere.
56.5.8  Controllo d'accettazione

Sulla base dei certificati di prova a compressione il direttore dei lavori dovra elaborare le misurazioni e
redigere il relativo controllo d'accettazione delle miscele omogenee calcestruzzo fornite e messe in opera
dall'appaltatore secondo le prescrizioni contrattuali. 1l solo certificato a compressione di prova non costituisce
controllo d'accettazione della miscela omogenea di calcestruzzo.

Art. 57. Prove sugli infissi

Il direttore dei lavori potra eseguire prove di accettazione su campioni di infissi prelevati casualmente in
cantiere per accertare la rispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni contrattuali.

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per gli infissi esterni:

- permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026);

- tenuta all'acqua (norma UNI EN 1027);

- resistenza al carico del vento (norma UNIEN 12211);

- resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta (norma UNIEN 1191);

- calcolo della trasmittanza termica (norma UNI EN ISO 10077-1);

- isolamento termico (norma UNI EN ISO 12567-1).



I campioni di prova devono essere perfettamente funzionanti e devono essere prelevati in contraddittorio con
'esecutore. La prova deve essere eseguita da un laboratorio ufficiale. Le prove, a discrezione della
direzione dei lavori, possono essere sostituite da certificati di prove effettuate su serramenti identici a quelli
oggetto della fornitura.

9. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 58. Criteri di valutazione dei lavori
58.1 Lavori a corpo
La contabilizzazione del lavoro a corpo é& effettuata applicando all'importo netto di contratto le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella 2.2. di cui all'articolo 2, e
valutando per ciascuna categoria la percentuale di lavoro eseguito. Secondo tale criterio saranno corrisposti
gli oneri di sicurezza.
582 Lavori a misura
| lavori a misura previsti in appalto si intenderanno eseguiti con le modalita, i materiali, i mezzi d'opera e
la mano d'opera necessari alla loro completa realizzazione e rispondenza alle prescrizioni progettuali e
contrattuali, in particolare del presente capitolato speciale d'appalto, e alle ulteriori indicazioni eventualmente
impartite dal direttore dei lavori, senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo a carico della stazione
appaltante. La misurazione vuoto per pieno si considera al lordo della superficie della parete, pavimento
senza alcuna detrazione dei vuoti, solo se questi sono di piccola entita.
58.3 Regole comuni
Il pagamento dei materiali e delle categorie di lavoro € comprensivo degli oneri indicati nel relativo articolo
dell'elenco prezzi, dell'onere per la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, per i materiali forniti
dall'appaltatore indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in cantiere previa loro accettazione da
parte del direttore dei lavori. L'unita di misura (metro lineare, metro cubo, numero, ecc.) ai fini del
pagamento & quella stabilita dall'articolo dell'elenco prezzi allegato al contratto.
584  Scavi e demolizioni
584.1 Scavi a sezione obbligata
Gli scavi a sezione obbligata verranno misurati esclusivamente sulla verticale del filo esterno dei manufatti,
senza tenere conto dei maggiori volumi di scavo effettuati dall'appaltatore per proprie ragioni operative.
All'appaltatore non verranno pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle
progettuali, soprattutto se dipendenti da inidonea sbadacchiatura o armatura dello scavo stesso.
584.2  Oneri aggiunti per gli scavi
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in
genere l'appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri:

- il taglio di piante, l'estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi

consistenza e anche in presenza d'acqua;

- i paleggi, linnalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rinterro o a rifiuto, entro i limiti previsti
in elenco prezzi, la sistemazione delle materie di rifiuto, il deposito provvisorio e la successiva
ripresa;

- la regolazione delle scarpate o delle pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi,
secondo le sagome definitive di progetto esecutivo;

- le puntellature, le sbadacchiature e le armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, compresi le com- posizioni, le
scomposizioni, le estrazioni e l'allontanamento, nonché gli sfridi, i deteriora- menti, le perdite parziali o
totali del legname o dei ferri;

- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie (occorrenti sia per il trasporto delle ma- terie di
scavo sia per la formazione di rilevati), i passaggi, gli attraversamenti, ecc.;

- ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

58.4.3  Demolizioni

Le demolizioni sono computate:

- nel caso di interi edifici conteggiando gli effettivi volumi, calcolati vuoto per pieno, misurati dal filo
delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi, aggetti, comignoli e simili;

- nel caso di demolizione parziale di singoli elementi strutturali, conteggiando solo gli effettivi volumi da
demolire.

58.5  Murature e tramezzi

58.5.1  Murature



Tutte le murature in genere, con spessore superiore a 15 cm, saranno misurate geometricamente in base
al volume, con le misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci, e devono essere dedotti tutti i
vuoti di superficie maggiore di 1 mqg. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, si intende compreso
ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli e strombature.

58.5.2  Tramezzi

Tutte le tramezzature in genere, con spessore inferiore a 15 cm, saranno valutate a metro quadrato, e
devono essere dedotti tutti i vuoti di superficie maggiore di 1 mq. Nei prezzi della tramezzatura di qualsiasi
specie, si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli e strombature.

58.5.3 Sagome, cornici, cornicioni, lesene e pilastri

La formazione di sagome, di cornici, cornicioni, lesene, ecc. di qualsiasi aggetto sul paramento murario,
deve essere valutata a corpo.

58.6  Strutture in calcestruzzo armato

58.6.1 Miscele omogenee di calcestruzzo

Le miscele omogenee di calcestruzzo per fondazioni e le strutture in elevazione costituite da getto in opera
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni previste dal progetto
esecutivo, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori. Si computa il volume effettivamente realizzato detraendo dal computo
tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a 0,20 mq; € inoltre detratto il volume
occupato da altre strutture inserite nei getti, ad esclusione delle armature metalliche.

Nei prezzi delle miscele omogenee calcestruzzo sono, inoltre, compresi tutti gli oneri derivanti dalla
formazione di palchi provvisori di servizio e dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
l'opera di calcestruzzo armato deve essere eseguita, nonché gli oneri derivanti dal getto e dalla vibratura.
L'armatura ad aderenza migliorata per gli elementi strutturali deve essere compensata a parte.

58.6.2 Casseforme

Le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del calcestruzzo,
saranno computate a metro quadrato.

58.6.3  Acciaio per strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Le barre di acciaio ad aderenza migliorata, per armature di opere di calcestruzzo armato di qualsiasi tipo,
nonché la rete elettrosaldata, opportunamente sagomate e collocate in opera secondo le quantita del
progetto esecutivo delle strutture in calcestruzzo armato, saranno valutate secondo il peso effettivo. Nel
prezzo, oltre alla lavorazione e lo sfrido, &€ compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa
in opera dell'armatura stessa.

58.7  Impermeabilizzazioni

Tutte le impermeabilizzazioni (per esempio malta di asfalto, guaina prefabbricata a base di bitume,
membrana comnposita, ecc.) eseguite sui vari tipi di superfici, piane o inclinate, saranno valutate sulla base
dei metri quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi
vari; dal calcolo verranno dedotti i vuoti o le parti non impermeabilizzate superiori ad 0,50 mq. | risvolti da
realizzare per limpermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro
quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a
15 cm.

Il prezzo stabilito comprendera tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera richiesti,
la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto ulteriomente
richiesto dal direttore dei lavori.

58.8  Isolamento termo-acustico

58.8.1 Isolamento termo-acustico di pareti verticali o intercapedini di murature, solai, terrazzi, ecc.

Il calcolo delle superfici di materiale isolante verra effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle
pareti di appoggio di tali materiali e sara espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di
tubazioni, la valutazione sara in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si
dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 mq. | pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando
la superficie da cubatura qualunque sia la forma, non si terra conto delle sovrapposizioni.

58.8.2  Massetto isolante

I massetto isolante posto in opera a qualunque altezza nel rispetto di eventuali pendenze, con le
caratteristiche indicate nell'elenco prezzi e con le dimensioni minime illustrate nel progetto esecutivo, sara
compensato a metro cubo.

58.8.3  Misurazione delle coibentazioni

Per altre indicazioni circa la misurazione delle coibentazioni di tubazioni, apparecchi e serbatoi, non previste
espressamente, si rimanda alla norma UNI 6665.

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sara effettuata nei modi seguenti:

a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;



b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;

c) l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra €& conteggiato con il doppio della
superficie esterna.

58.9 Lavori in metallo

58.9.1 Ringhiere e cancellate semplici

Le ringhiere e cancellate con profilati di ferro scatolari o pieni e con disegni semplici e lineari, devono
essere valutate a peso.

58.9.2 Ringhiere e cancellate con ornati

Le ringhiere e cancellate di ferro con ornati o con disegni particolarmente complessi devono essere valutate
a corpo.

58.10  Controsoffitti e soppalchi

58.10.1  Soppalchi

| soppalchi devono essere valutati a metro quadrato di superficie di solaio realizzata.

68.10.2  Controsoffitti piani

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. Sono compresi e
compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, e tutti i magisteri e mezzi
d'opera necessari per dare controsoffitti finiti in opera, come prescritto dal presente capitolato speciale
d'appalto. E esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale collegata alla struttura portante.
58.10.3  Lavorazioni particolari sui controsoffitti

Gli eventuali elementi aggiuntivi di lavorazioni sui controsoffitti, quali per esempio sporgenze, rientranze,
sagome particolari, cornici, ecc., devono essere compensati a corpo.

58.11  Pavimenti e rivestimenti

58.11.1  Pavimenti

La misurazione dei pavimenti, di qualunque genere, deve essere eseguita secondo le superfici in vista e
percid senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; devono essere
detratte le zone non pavimentate, purché di superficie non inferiore a 0,50 mq ciascuna. Nei prezzi al
metro quadrato € compresa la stuccatura finale delle fughe

58.11.2  Zoccolino battiscopa

La posa in opera di zoccolino battiscopa di qualunque genere, deve essere valutata a metro lineare,
compresa la stuccatura delle eventuale fughe.

58.11.3  Rivestimenti di pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva in vista, qualunque sia
la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nei prezzi al metro quadrato sono compresi la fornitura
in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento e la stuccatura finale delle fughe.
58.11.4 Marmi, pietre naturali e artificiali

La valutazione della fornitura e posa in opera di marmi, pietre naturali e artificiali sara effettuata a volume,

a superficie, a metro lineare, secondo i criteri stabiliti o fissati di volta in volta. Il prezzo comprendera i
tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi metallici, i sigillanti, gli
strati di fissaggio, la preparazione delle superfici. Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per
la movimentazione del materiale in cantiere, il deposito, il trasporto e I'eventuale scalpellamento delle

strutture murarie con ripresa e chiusura di tali interventi.

Nel caso di cordolature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comportera l'uso di
massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm, le quantita di materiale di supporto eccedenti
quelle indicate verranno valutate a parte come previsto nel presente capitolato.

58.12  Intonaci

La valutazione degli intonaci verra fatta in base alla superficie effettivamente eseguita; il prezzo sara
comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione includendo le riprese, la chiusura di tracce, i
raccordi, i rinzaffi ed il completo trattamento di tutte le parti indicate:

- lintonaco civile per interni con le caratteristiche indicate nell'elenco prezzi applicato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere degli spigoli sara valutato a 1 mgq;

- lintonaco civile per esterni con le -caratteristiche indicate nell'elenco prezzi applicato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere degli spigoli sara valutato a 1 mg;

- lo strato di finitura per esterni, su superfici gia intonacate, con le caratteristiche indicate nell'elenco
prezzi applicato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere degli spi- goli sara valutato a 1
mq.

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra
pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli



intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di
eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

Nel computo delle quantita saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la
riquadratura di detti vani. Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti
anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

58.13  Coloriture e verniciature

Fermo restando le dettagliate indicazioni dell'’elenco prezzi e le ulteriori prescrizioni esecutive del presente
capitolato speciale si riportano le seguenti specifiche.

a) Coloriture per interni

1) La tinteggiatura per interni su superfici orizzontali e verticali, rette o curve, applicata a pannello o a
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante sara valutata a metro quadrato.

b) Coloriture per esterni

2) La tinteggiatura per esterni con pittura idonea (a base di silicati di potassio, acrilsilossanica, farina di
quarzo, soluzione di silice e silicati potassio, ecc.) su superfici orizzontali e verticali, rette o curve, applicata
a pannello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante sara valutata a metro quadrato.

c¢) Verniciature

3) La verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colore su
superfici orizzontali e verticali, rette o curve, applicata a pannello o a rullo in due mani, previa pulitura e
scartavetratura dele superfici sara valutata a metro quadrato.

4) Il trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici di acciaio o in ferro non trattate, con
base di antiruggine coprente su superfici orizzontali e verticali, rette o curve, applicata a pannello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici sard valutata a metro
quadrato.

Si applicheranno le seguenti regole:

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in
proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si
terra conto alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sara computata due volte lintera loro superficie, misurata come indicato al periodo precedente;

- per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata tre volte la luce netta
del vano, misurato in altezza, tra la soglia e la battuta della serranda, intendendo con cid compensata
anche la coloritura della superficie non in vista.

| coefficienti di computo sono riportati nella tabella 68.1.

Tabella 58.1. Coefficienti per i vari tipi di manufatti

N. Elemento da verniciare Modalita di computo

1 Finestre e portefinestre 1 volta e mezzo

2 Ante d'oscuro 2 volte

3 Porte a vetri e cieche 2 volte

4 Scatolati 1 volta

5 Cancellate, parapetti ed inferriate: superficie in proiezione verticale (in funzione della complessita dell'opera)
da 1 e mezzo a 4 volte

6 Tubazioni in genere dei vari diametri a metro lineare 1 volta

7 Canali, pluviali, scossaline ed opere in lamiera: superficie effettiva 1 volta

8 Cassette di scarico, mensole di sostegno, cappe (escluso il tubo), portine e sifoni: a numero
1 volta

58.14  Infissi e vetri

58.14.1  Infissi

Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o PVC, saranno valutati sulla base della
superficie misurata sul filo esterno dei telai ed il prezzo includera tutti i coprifili, le guide, il controtelaio,
guarnizioni di tenuta ed i vetri del tipo e dello spessore fissato.

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia, in base alle dimensioni
esterne del telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le
superfici effettive geometriche; nelle misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da
incassare per il fissaggio dei singoli serramenti.

Gli infissi di superficie inferiore a 2,00 mqg andranno computati in base alla suddetta superficie considerata
minima. Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misurano sul perimetro esterno (linea di



massimo sviluppo). La fornitura e la posa in opera degli infissi dovra comprendere, nel prezzo indicato in
elenco, anche tutta la ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi
di chiusura e quantaltro occorrente al completo funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi stessi.

Le serrande di sicurezza avvolgibili, i cancelletti ad estensione, le porte basculanti verranno valutate a
superficie secondo i criteri suddetti. Il prezzo fissato per ogni tipo di infisso sara comprensivo di quanto
necessario alla completa installazione degli elementi richiesti per la sua completa funzionalita.

58.14.2  Vetri

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della
posa in opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci di elenco prezzi.

Sagome differenti da quelle quadrate o rettangolari andranno computate considerando il parallelogramma in
possono essere inscritte e le dimensioni ottenute dovranno essere incrementate con il seguente fattore
percentuale:

+ 20% per sagome trapezie o triangolari;

+ 30% per sagome semicircolari;

+ 50% per sagome circolari.

58.15  Tubazioni

58.15.1  Condotte

Le tubazioni in generale saranno valutate in metri lineari misurato lungo l'asse della tubazione e in base al
diamatro esterno con tutti gli oneri (curve, giunzioni, pezzi speciali, staffe di ancoraggio o di sostegno, ecc.)
previsti dall'elenco prezzi allegato al contratto. La misurazione sara effettuata sulla rete effettivamente
installata a posa in opera ultimata. Dal prezzo €& escluso lo scavo e il rinterro. Per le tubazioni non
previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dellopera da realizzare, queste verranno calcolate,
salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche
relative agli impianti stessi.

Il prezzo per le tubazioni restera invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in
getti di calcestruzzo e comprendera ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.

58.15.2  Tubazione per impianti termici o idro-sanitari

Le tubazioni in rame con rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari, tubazioni multistrato saranno
valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera, il prezzo dovra comprendere anche i pezzi
speciali, le giunzioni, i raccordi e le staffe di sostegno.

58.16  Pluviali e grondaie

| tubi pluviali e le grondaie in PVC devono essere valutati a metro lineare di sviluppo in opera senza
tener conto delle parti sovrapposte, escluso i pezzi speciali che saranno pagati a parte, intendendosi
comprese nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e la posa in opera di staffe o di altri elementi di
ancoraggio (in acciaio o in rame).

| tubi di rame o in lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati
secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovra comprendere
anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.

58.17  Pozzetti e caditoie prefabbricati

58.17.1  Pozzetti prefabbricati

| pozzetti prefabbricati devono essere pagati ad elemento componente (elemento di base, elemento di
sopralzo, piolo in acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino, ecc.) fornito e posto in
opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.

58.17.2  Caditoie prefabbricate

Le caditoie prefabbricate devono essere pagate ad elemento componente (elemento di base, anello di
prolunga, anello d'appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in ghisa sferoidale, ecc.) fornito e posto in
opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.

Art. 59. Lavori in economia non previsti in contratto

59.1  Lavori eventuali non previsti Concordamento nuovi prezzi

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni dell'art. 106, comma 1,
lett. a) del Codice dei contratti, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
forniti dall'appaltatore o da terzi. Gli oneri relativi alle assicurazioni del personale addetto all'utilizzo e/o al
trasporto dei mezzi sono a carico dell'appaltatore, il quale si impegna sin d'ora al relativo adempimento.
59.2  Manodopera

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

59.3  Noli



Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Il prezzo di noleggio comprende gli oneri relativi
ai conducenti, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto
occorre per il funzionamento delle macchine. Sono a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in
buono stato di servizio. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per
il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi. | mezzi di trasporto
per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza.



