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YERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SUA SV - COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 155 - LAVORI- DI

COMPLETAMENTO NUQOVA SEDE COMUNALE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE. V
SEDUTA

L'anno duemiladiciotto il giomor 18 del mese di ottobre alle ore 9.30 circa, nella sede della

Provincia di ‘Savon.a, nella sala denominata “sala ridotto”, sita él primo piano, aperta al pubblico
Premesso:

che nelle date del 04, 09, 10 e'11 ottobre 2018 in sédute pubbliche il Presidente del seggio di gara

Geom.r Giuseppe Barberis, Responsabilé dei settore Lavori Pubblici del Comune di Spotomd

procedeva alla materiale dei 127 plichi pervenuti entro i terﬁxini come :isuita dai verbali protocolli

n. 50834 del 04 ottobre 2018, n. 51513 del 09 ottobre 2018, n. 51769 del 10 ottobre 2018 e n.

52187 del 11 ottobre 2018;
che con avviso protocollo n. 52029 del 11 ottobre 2018, pubblicato sul sito della Provincia.di
Savona si convocava la seduta pubblica per la comunicazione dell'esito del soccorso istruttori
nonché per apertura delle buste economiche per il giorno giovedi 18 ottobre 2018 alle ore 9,00.

In questo giomo ed 'ora, dovendosi provvedere all’espletamento della gara, & presente il geom.
Giusepjae Barbefis, Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Spotorno in qualita di
Presideﬁt_e, assistito nel corso dell'espletamento della gara dalle dipendenti_idell'Ente Sig.ra Aﬁita '
Bﬁgno}o, in qﬁglité di segretario verbalizzan'te e dalla Signora Manuela Perego in qualita di
testimone éntrambe dipendenti dell'ente. |

Il Presidente, da un coniroilo delle integrazioni pervenute a seguito del ricorso al soccorse
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istruttorio, rileva che tutte le ditte interessate hanno trasmesso la documentazione richiesta ad
eccezione defla ditta SAGEDIL SRL in Ati AURORA che risulta non in possesso dell_a
qualificazione richiesta e della ditta SRL S.L.C. EDIL SRL COSTRUZIONi EDILI IN ATI IRCOS
in quanto la mandante IRCOS non ha i)rodouo il modelio DUEG ne in formato digitale ne in
formato cartaceo. Pertanto il Presidente dispone Pesclusione dei suddetti operatori eco_noﬁﬁci ai
sensi dell'art 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016.

Tutte le altre partecipanti vengono émmesSe alla fase successiva della gara..

1l Presidente procede ad esaminaré il contenuto dell_e buste economiche- affidate, nelle precedenti
sedute, élla custodia del Servizio Appaiti,- Contratti ed Espropri per la conservazione in apposito
élrmadio chiﬁso a éhiave nella stanza n. 129 sita al 4° 'plianordel Palazzo della Provincia.

Considerato che ricorrono le condizioni per il calcolq della soglia d1 anomalia il Presidénte 'pfocede
al sorteggio di uno dei cinque metodi di cui all'art. 97 comma 2. Si procede all'estrazione del

mc_atodo che risulta essere quello previsto dalla lettera E ) “mediq aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci -‘per cento, arrotondato all’unitd superiore,

rispettivamente deéle offerte di maggior ribasso e di cjuelle di minor ribasso, incrementata dello

scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali qhe superano la predetta media, moltiplicato per un

coé,_ﬁ‘icienté sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza deﬂa commissione, dal
I&Iizgl\Ji all’arto del sub insediarﬁento trai seguentir valori: 0,6; 0,7; 0.8; 0,9,

Pﬁ;;l;l‘di procedere alla materiale apertura delle buste B pervenute si provvede a controllarne
l'integritd e la chiusura in conformitid a quanto indicato nel disc;iplinare di gara, accertando la
reéolarité delle stesse. |

Sifa iuogo éluiﬁdi all'apertura delle buste, sigillate e firmate/siglate contenenti le offerte economiche -
delle ditte in ga;'a.

Dall'esame risulta che tutte le offerte so(m') regolari € presentano i ribassi percentuali‘ che vengono

letti ad alta voce come da éllegato “A” a questo verbale.
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1l Presidente procede al calcoio della sog_lia di anomalia secondo il metodo precedentemente estrafto
evide_l-lzi..':lmdo che la soglia di énomalia é'pari__a 26,7555; |
H.Presidente da atto che le offerte ammesse alla gara sono superiori a 107 e pértanto procede con
1’applicaﬁione dell’esclusione automﬁtic; di cui a_ﬂicolo 97 comma 8 del codice, come previsto dal
. dlsc:phnare di gara
S1 evidenzia che la prima oﬁeﬁa cla351ﬁcata immediatamente sotto la soglia & qualia della ditta.
EDIL EUROPA SRL che_ha presentato un ribasso del 26,743 % la cui dichiarazione relativa ai costi
della manodopera ai sensi del Sensi dell'art. 95, comma 10 viene ritenuta non 'congrua rispetto
all'importo della mﬁnodopera previsto a progetto, e pertanto diSpone di richiedere per iscritto, alla
ditta offerente, un giu‘stiﬁcativol dei costi dichiarati, ai sensi delt'art. 97, comma 3 , comma d).
-Seconda classificata risulta essere l'offerta della ditta BRC SPA =‘FLECIUPERO EDILIZIO E
RESTAURO_CONSERVATIVG con un ribasso del 26,78% la cui dichiarazione dei costi della
manodopera risulta non congrua ﬁspeﬁo all'importo della stessa previsto a progetto.
Si da atto che si provvedera f all'aggiudicazioﬁe_ in favore della ditta EDIL EUROPA SRL
esciusivémente a seguifo dell'esito positivo della verifica dei giustificativi di che trattasi che
I'impresa dovra fornite entro 15 giomi dalla richiesta tramite PEC. |

: “Qualora le verifiche dessero esito negativo si procederé alla verifica della congruita dei costisdel . -

: ‘ personale della seconda classificata.
¥ Dcll’csno delle venﬁche d1 cui sopra verra data comunicazione tramite avviso sul sito della Staz:one .
Umca Appaltante delle Provincia d1 Savona |
- Il Soggetto preposto, sulla base del presente verbalé, provvedera ail*gggiudicazione.
, L'a_ggiudicazibne diventera efficace a seguiio delle veriﬁche relative al possesso dei requisiti di cui
- .agl'; articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50/20}6 e degli adempimenti prescﬁtti dal@ normativa
antnnaﬁa e dal Proto;:ollo per lo sviluﬁpo deila legalita e la trasparenza degli api:alti sottascritto

. da.lla Provincia di Savona e 1a Prefettura di Savona — Ufficio Territotiale dello Stato.
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Di quanto sopra si & redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene

chiuso alle ore 13.30 e sottoscritto come segue: .

;

IL PRESIDENTE DELLA GARA ' .

IL SEGRETARIO VERBALIZZ

Sig.ra Anita Brignolo ............ vovenglios AR S R e S

IL TESTIMONE

: Sig.r&i&Manuela Perego ..
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- ALLEGATO A VERBALE DEL 18 OTTOBRE 2018

APPALTO 155 SPOTORNO
o , DITTA % A
1 |[TECNOSERVICE ) 240000 -
2 JEF LEONARDO ' 127,8310).
3  [EDILGIFE , - 26,1650]
4 jVERzr 27,7430
| E [ITECO 26,2740
‘ 8  [DAP cosmuz;om 26,2890
.7 . |cESAG ' 24,4200
: ;A 8 JNc IMPIANTI 25,7730
g [EDIL AGV ATI ELIA PEAQUIN 20,6200
‘f : 10 TRE G IMPIANT! 27,7770
- 11 DILTECNA . 26,4440
12 GSM - EIE 29,9720
13 IMASTROPASQUA 24 9890
14 [TMG ‘ 17,1500
B ICONSORZIO STABILE '
b 15 |TELEGARE 28,8680 -
- CONSORZIO STABILE APPALTI J
| [TALIA . 30,868
17 GS IMPIANT! 24,3790|
P b 18 Jcov R 28,1880
- §__ 19 {POMEDIL "~ 1 - 28,2600
GS COSTRUZIONE ATH L
: 20 ELETTRO EUROPA | 11,8750
# 2 JGIADA-COSTRUZIONI - ‘ 27,4050
5 22 COGEBEN 24,3230
P . ABRUSCATO ATI
f 23 [ELETTROENERGY 25,2520,
24 JALTOMONTE ATI SIPIE 26,7110
RESTAUR! MEDA AT! FIUME _ | ‘ :
F 25 MARIO 27,9880
26 |1 ASERVICE ] 21,6000 . .
27 ARTEDIL . 27 4350},
I~ 28 |CRCOSTRUZIONI - 25,8880
29 [EDILGAMMA 27,7530
30 [EDILMAR AT! TERMONOVA 3 21,3340
31 . |ECODILE 1 241000
32 "IMANUTENZIONI SRL - 27,1540
33 CRESTA { 26,7830| f
34 |[CEMA 28,3910
35 |CIPE ATI COEMI - _ 26,287
36  ICEMATIMEDEA 27,1300
37 EDILSTRADE BUILDING 23,760 i
38 |GRETAATIIDROCALOR 26,2450)
39 IMIGEVI il 26,2150|
40 | |CLP COSTRUZ!ONI i 28,7310]
41 [EDILGE | — 27,2060,
42 EDILPIEMME , : 22,7780
43 TECKICA . 1 27 514
44 [IMPRETECH » 276730
45 OLLFATYBETTINELL 27,3180}
4 [COSTIGLIOLA ANTONIO —26,2610]
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: ALLEGATO A VERBALE DEL 18 OTTOBRE 2018

, APPALTO 155 SPOTORNO
47~ [ESSEC! 20,9950]
48 ISAPI . 22 9600}
49  |EDILEUROPA 26,7430
50 - JTRIPi COSTRUZIONI 23,1800
51 CROCCO | 26,5210
52 ICONSORZIO COSTRUTTORI . 23,8110
53 DOLCE CASA ATI PERNORIO 27,8660j
54  |EDILDUE ATi FIEB 27,8760
55 [EDIPANICO 19,1170
56 - ;ssPtAN ATI AIMAR 24,9980
57 CEME 26,3110
58 ICCHITTU ATI CAMPESI 27,8880
59 [EDILIENO 19,6900
60 |EDILIZIA VERIC! ATI ACE 26,2200
61 IMPERO COSTRUZIONI 27,7840
62 IBKMM AT! AURA 24,3650|
63 [EDS di SAVINO DI CATALDO 31,0170] . \
64 [ELEKTRONORM ATI MG COSTR 27 6110 ' R
I 65 RS SERVICE 27,9350 : :
66 ICAVELL! AT! G QUADRO i 20,7490
67  |GRL SCAVI ATI FORZA MOTRICE 22,9690
68  |EDILCIDO 30,0210
69 ' |EC ENGINERING ATI GUAZZOTT! 23,6890
70 IMEG 27,9670
71 SOCAP 27,8350
72 GIUSTINIANA 24 4440
73 ASA 21,7550
74  [SILCAP ATI TECNOELE'I‘I‘RA 23,3730
75 ISAM ATI RC 23,7750
76 LA COMMERCIALE ATI REBORA 27,4330
77 SOGEAP . ‘ 26,2330
78 |FANTINO COSTRUZIONI 27,9270
79 [LORIS COSTRUZIONI 27,4450
80 IBELLI COSTRUZIONI 25,7600
81 ICOGEAS - 26,7850
82 [CONISTER ATI PACLO BIANCHI 28,2110
83 [OICOS - 24.4200).
-84 IPANCOT | 23,6870
86  |PRANEDIL '25,3170].
86 MIT 26,9170
87 . [SISTEMA 26,1630
88 RAL COSTRUZIONI 28,1260
I 8 [|DAG I 26,7170}
90 IRIABITAT AT| MASSA 25,5110
91 ITEC - 25,5680
92 DOMUS AUREA 24,7130
93 MVIANI 24,8980
94 CALDERAN 27,5420)
"~ |[TECNOLOGIE cosmuzuom . _
95 TURCO 24,7700
96 IMPREDIMA 23,2320
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ALLEGATO AVERRALE DEL 18 OTTOBRE 201 8

I 97  |INSET ATIRICORDA 27,8406!-
I @8 CONSQRZIO GALILEQ . 27,4130
| 99 IFIAMMENGO ATI FUSINATO 25,5170
100 ICMI CONSORZIO . 26,8800}
101 ING IN INT 28,4770
102 - |BPD ATIITM 26,7870
103 JCOGESI " 28,6870]
104 [NIGRO IMPIANTI 28,0920
105~ |[SOCOMA 25,3180}
. [MB GEOTEAM ATI CAPOGRECO- |
106 {ELLETRO IMPIANTI. , 27,2500
IMPRESA TRAVERZONE AT ,
107 |HABITARIA 24,4570|
108 = |FMC ATI ESTACCHIO 23,6990]
109 . [CMG ATIESTEM 24,1010}
PREVE ATI PRONOTTO E
110  |BRUNO TEODORO 17,9160} -
111 VIRA COSTRUZIONI 29,6260
112 JGESTIM ' " 28,3210}
~ [EDILCANTIERI TGK ENG . \
113 |[ELETTRICA 13,8600
{114 __ [COINGE 14,3100}
115 |SUD SERVICE 25,3180
116~ |DIDACO ATI TIEFFE 15,6700
‘L 117 |ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE 26,4740}
118 [RANUCCI ‘ 24,9890
S IMEEIT] RC » 26,7800
1 120 . JALFACOSTRUZIONI 22,7950
I 121 '|BOCCALETTIATIEXIM - 18,7500
- § 122 |MARINO 15,2300
[ 123 |SARACINO 23,7880
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