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SAVONA
Nr.0050834 Data 0411012018

Tit. 002.001.004 Interno . PROVINCIA DI SAVONA'

Codice fiscale: 00311260095

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

SUA SV '- COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 155 - LAVORI DI
COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE ~ PRIMO LOTTO FUNZIONALE. I
SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 9.30 circa, nella sede della
~ Provincia di Savona, nella sala denominata “ridotto sala consiliare”, sita'al primo piano, aperta al
pubblico
| Premessp:
che eon determinazione del responsabile dell’Area Lavori Pubblici ¢ Ambiente del Comune di
Spotorno, n. 464/62 del 10/07/2018 sono state avviate le procedure di gara per l'espletamento
dell’appalto di cui all'oggetto;
ché I’importo a base di gara ammonta ad euro ad € 875.843,80, di cui € 839.269,11 per lavori
soggetti a ribasso ¢ euro 36.574,69 per costi per la sicurezza non soggetti a r:ibasso, olire iva di
| legge.
~ che I'affidamento in oggetto avverré mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice
~ sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 ,
ché il bando dl gara ¢ stéto pubblicato sﬁll'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della
Regione Liguria sull'Albo on line della Provincia di Sévona;
che i]. disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati ¢ documenti

complementari, sono stati pubblicati sul sito internet della Provincia di Savona;

che il termine per la presentazione delle offerte & stato previsto per giorno 03 ottobre 2018 alle or:

. AN
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12.00;
che l'offerta della ditta SARACINO srl ¢ stata acquisita nei termini cial Comune di Spotorno, con
protocollo n. 16121 del 03/10/2018 anche se erroneamente- ivi consegnata e protocollaté in data
odierna con n. 50602 dall'Ufficio Protocollo delia Provincia. II Pnesidente decide di ammetfe_:re la
stessa alla prima fase della gara.
che l'offerta della ditta EDIL COSTRUZIONI S.r.l. acquisita al protocollo con il numero 50499, ¢
pervenuta fuori termine utile e quindi non viene ammessa alla gara. |
che la prima seduta pubblica ¢ stata fissata per il giorno 04 ottobre 20138 alle ore 9,00. |
In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere a;ll’espletamgnto' della gara, ¢ presente geom. Beppe
Barberis, Responsabile del settore Lévon' Pubblici del Comune di Spotorno -in quélite‘x di
Presidente, assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell’Ente Sig.ra Anita
Brignolo in qualita di sggretaﬁo verbalizzante e dalla Signora Manuela Perego entrambe dipende;lti
dell'ente.
Come disposto dall'art. 97 comma 2 lettera E del codice il Presidente, in fase di insediamento,
procede all'estrazione del coefficiente necessario al calcolo dell'anomalia dell'offerta, qualora,
successivamente, venisse sorteggiato il metodo E. Il valore del coefficiente estratto & pari a 0,7.
1l Presidente constata che sono pervenute in totale n. 128 offerte di cui 127 presso la Provincia di
Savona e una presso‘ il Comune di Spotorno come da elenco allegato “A”, verifica che le offerte
siano pervenute nel termine previsto dal bando controllando il numero, la data e l'ora del protocollo
di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna della busta. Procede, quindi,
 all'esclusione delf'offerta della EDIL. COSTRUZIONI S.r.l pervenuta fuori termine prefissato.
Provvede a controllare l'integritd ¢ la chiusura dei plichi in conformitd a quanto indicato nel
disciplinare di gara, accertando la regolarita degli stessi. Procede, in conseguenza, all’apertura dei
stessi ed al controllo dei documenti presentati a corredo dell'offerta e specificati nel bando di gara

(busta “A™).
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Si procede éll‘acquisizibne dei partecipanti sul sistema AVCPASS, tramite il PASSOE acquisito dai
concorrenti ai sensi dellé Deliberazione n, 111 del 20.‘1.2.2012 AVCP. '

Alle ore 12.30 presenzia la Sig.ra Rosson delegata dalla ditta Teknika che esce alle ore 13.15 ‘
Dall'esame della documentazione amministraﬁva busta “A” si rileva quanto segue:
la ditta C.G._V. SRL, al fine di giustificare la riduzione della cauzione provvisoria, ha presentato una ‘ (
certificazione ISO 9001 scaduta, pertantd, il Presidente dispone che la documentazione venga
integrata con l'invio di una certificazione 'valifla o in caso contrario richiede_ l‘adegualnf:nto
déll'importo della fidejussione.

In riferimento alla ditta ARTEDIL*DI CAMPENNI' ROCCO C. SRL. sirileva la mancanza della

 firma del dichiarante sul modulo D.
per la ditta CEM in ATI con la ditta Marenlgo Impianti, il Presidente ha rilevato la mancanza della

sottoscrizione della cauzione provvisoria da parte della Ditta Marengo oltre alla mancanza della

specifica dei conh'agﬁti sulla stessa (Capogruppo e mandante).
In riferimento aila ditta- CR C_ios‘truzioni si ¢ rilevata una non conformita dell'ir‘nporto della cauzione
il Presidente dispone di ﬁchiéaere chia;imehti in merito, € qualora necessario, di proéedere ad un
relativo adeguamento dell'importo.
- Pertanto pef le ditte di cui sopra si dispone I'integrazione della documentazione mancante,
trattandosi di irregolaritd ed incompletezze essenziali, 'applicazione della procedura del soccorso

" istruttorio prevista dall'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016 ammettendole alla

fase successiva con riserva stabilendo che quanto richiesto dovra pervenire entro e non oltre il 10

ottobre 2018.

Il Presiedente, pertanto, dispone che le ditte in regola con la documentazione presentata siano

‘ammesse alla successiva fase di gara. Sucéfzssivamente provvede a sigillare e controfirmare in una ‘
busta grande le buster“B” contenenti le offerte economiche delle ditte sino ad ora esaminate

conseg'nandble, insieme alle altre buste non ancora esaminate, alla custodia al Servizio Appalti,
3
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Contratti ed Espropri per la sua conservazione nella stanza n. 129 sita al 4° piano del PalazZo dellﬁ
Provincia, chiuéa a chiave.

1l Presidénte aggiorna la seduta pubblica per il prosieguo della gara per il giorno 09 ottbbre 2018
élle ore 9, come comunicato con awiéo protocollo n 50244 del 02 ottobre 2018 pubblicato sul sito
délla Provincia di Savona. Di qﬁanto sopra si & rédatto il présente verbale in n. 1 originale che,

previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 17.30 e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DELLA GARA

Giuseppe Barberis

{L SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Anita Brignolo ..

IL TESTIMONE

Sig.ra Manuela Perego ik
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COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 155 — LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE-

- n anno num - cognome comune prov
1 | 2018] 4B276TECNO SERVICE S.UR.L. CASORIA NA
2 | 2018 49408|.E.F. LEONARDO SAS DI FARRO FRANCESCOSAVERIO &C. IS.MAURIZIO CANAVESE _ |TO
3 | 2018 49436|EDIL GIFE SRL LUSCIANO CE
4 | 2018] 40462]VERZI COSTRUZIONI SR.L. . GENOVA GE
5 | 2018] 49465/l.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI SRL _ |BARI BA |
8 | 2018]  49466|DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL_ GIUGLIANO IN CAMPANIA  |NA~
7 12018 48467/CESAG SRL GENOVA IGE
8 | 2018] 49476/N.C. IMPIANTI SRL AVERSA CE |
EDIL A.GY. S.A.S. DI GIOVINAZZO SAMUEL E DEBORA AOSTA AD
9 | 2018] 49485/ELIA GIORGIO DI ELIA GIOSUE' AOSTA AQ
PEAQUIN S.RL. ST.VINCENT AO
10 | 2018  49492|TRE. GI. IMPIANTI SRL FRATTAMINORE INA
11 | 2018] 49494EDIL TECNASRL AFRAGOLA NA
12 | 2018| 48574/G.S.M. COSTRUZIONI SRL POMIGLIANO D'ARCO NA
13 | 2018 49579MASTROPASQUA COSTRUZIONI BARLETTA BA -
14 | 2018]  49581[TMG BERBENNO DI VALTELLINA |SO J
CONSORZIO STABILE TELEGARE NAPOLI NA
15 | 2018 49586/~ S FEFE STRADE SRL CASERTA CE
-[CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CALTAGIRONE cT
16 1 2018 495937 APPALTI SRL AVERSA CE j
17 | 2018] 49612|GIESSE IMPIANTI SRL MOLFETTA BA
C.G.V. SRL TRENTOLA DUCENTA CE
18 | 2018 49622 -m0 oRy TRENTOLA DUGENTA CE
19 | 2018] 49634/POMI EDIL APPALTI SRL POMIGLIANO D'ARCO NA |
] A.G.5. COSTRUZIONI SRL _[VADO LIGURE 8V
20 | 2018| 29643)BARBIERI PAOLO SAVONA SV
o ELETTROEUROPA SR L. QUILIANO . Y,
21 | 2018] 49664|GIADA COSTRUZIONI SRL VENTIMIGLIA DI SICILIA PA |
Wz 2013’_ 49667|/CO.GE.BEN. NAPOL| ' NA
23 | 2018 49675 MPRESA EDILE ABRUSCATO GEOMETRA GIOVANNI VENTIMIGLIA DI SICILIA PA
ELETTRO ENERGY SRL BORGOSESIA VC
COSTRUZIONI ALTOMONTE SRL MILANO M
24 | 2018 498BIgLoRE SESTO SAN GIOVANNI Mi
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COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 155 ~ LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE

B ﬂj 2015, 29694|RESTAURI MEDA SRL TRANI - IBA
L7 - 49694/FIUME MARIO & C. SAS MONOPOL| ,, BA
26 | 2018]  49720|PRIMA SERVICE SRL PINETO TE
27 | 2018] 49810JARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO C. SRL VILLA D'ADDA BG
28 | 2018]  49816/C.R. COSTRUZIONI NAPOLI B NA
| 29 | 2018 4980EDILGAMMA SRL CARMAGNOLA JTO
EDILMAR SRL PIOBESI TORINESE TO
30 | 2018 49824 e GNOVA SRL TORINO —— 7o
31 | 2018] 49939|ECOEDILE SRL MAGLIOLO . Y
32 | 2018]  49940|MANUTENZIONI SRL IMOLFETTA . _|BA
33 [ 2018] 49942IMPRESA CRESTA STEFANO SRL ] GENOVA ] GE
34 | 2018 49944/C.E.M.A. SRL __ CHIAVARI _|GE |
CO.E IM. SRL CAVA DEI TIRRENI SA.
36 | 2018 49945icioF SRL ~ MIANO B ij
CEM SRL __|REGGIO EMILIA - RE |
36 | 2018 49952 MARENGO IMPIANTI - , i ALBA i CN
MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL REGGIO EMILIA RE |
37 | 2018] 49953 EDILSTRADE BUILDING PIACENZA PC
18 | 2018 49956 CRETA COSTRUZIONI SRL VITERBO VT
F - IDROCALOR FORMICA SNC DI FORMICA PAOLOE C. MARTA VT
| 39 | 2018] 49958 MIGEV! SRL ] CASERTA CE
| 40 | 2018] 49960/C.L.P. COSTRUZIONI SRL POMIGLIANOD'ARCO  INA
41 | 2018 49962(EDILGE COSTRUZIONISRL - GENOVA B IGE |
42 | 2018] 49963 EDILPIEMME SRL . GENOVA , GE |
43 | 2018] 49964]TEKNIKA SRL GENOVA ~ [GE
44 | 2018 49969 IMPRETECH '[ARAGONA AG
- IROLLA GEOMETRA PIETRC IMPRESA COSTRUZION! SRL IMONZA M1
i 48 | 2018 49970lRETTINELLI LORENZO SRL — ~JBERGAMO BG
| 46 ! 2018] 4D972/COSTIGLIOLA ANTONIO SRL _‘ [CASARILE i
{ a7 | 2018 _49976[ESSE.CI — |CARASCO - GE
48 %01 8 49979(S.1.C. EDIL SRL COSTRUZIONI EDILI - ~ IGENOVA ~ GE
49 | 2018] 49982 SAPI SRL SMAURIZIO CANAVESE _ [TO
50 WL 2018]  49983]EDI.. EUROPA SRL __ 7’7 TORINO -
| 51 | 2018]  49986[TRIP! COSTRUZIONI - - ALBENGA Y
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'COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 165 - LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE

52 | 2018] 49988/CROCCO EMANUELE SRL GENOVA IGE
53 | 2018  49991/CFC.CONSORZIO FRA COSTRUTTORI - SOC. COOP. REGGIO EMILIA _[RE
_ SPAZIO SOLUTION SRL TORINO - TO 4
- aar|PERNORIO TERMOTECNICA SAVONA ~ sV
84 | 2018 4999555 CECASA SRL GENOVA IGE ]
| 55 | 2018] 49997|EDIL DUE SRL GENOVA GE
56 | 2018  49989[EDIL PANICO SOC. COOP. GIUGLIANO IN CAMPANIA  NA
SE.PI.AN. SRL ’ L QUART , |AO
57 | 2018 500014 MAR MATTED ST.CRISTOPHE ~ o
58 | 2018] ~ 50004|C.EM.E. MIGNANEGO GE.
69 | 2018 50005 MPRESA ZICCHITTU FRANCESCO SRL OLBIA SS
IMPRESA CAMPES| IMPIANT! SRL OLBIA ) ~_Iss
60 | 2018 . 50006/ELETTRO SYSTEM SAS CHIAVAR! _|GE
EDIL IENO SRL COGORNO ~ |GE
61 | 2018l S0009[EDILIZIA VERICI SRL CASARZA LIGURE GE
50008]A.C.E. IMPIANTI SRL LA SPEZIA SP
F 62 | 2018 50010]IMPERO COSTRUZIONI SRL FRATTAMAGGIORE = INA
63 | 2018 .30026]BKMM DI BESHAY ATEF TORINO TO
L 50026/AU.RA DI RAIMONDI PAOLO TURIDDU SNC GRUGLIASCO ' TO
64 | 2018  50028[[MPRESA DICATALDO SABINO BARLETTA IBA |
ELEKTRONORM SRL |GESSATE M
85 | 2018 5Q03%#M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL PREGNANA MILANESE MI
66 | 2018/  5D034/RS SERVICE SRL IMPIANT) E SERVIZI TECNOLOGICI IGENOVA IGE
CAVELLI COSTRUZIONI SRL ~ |ACQUI TERME |AL
67 | 2078 5004015 QUADRO SRL DRUENTO TO
68 | 2018 . 50048/G.R.L. SCAVI SRL GENOVA IGE
69 | 2018 50054EDILCIDO SRL VILLARICCA INA
E.C.ENGINEERING ALESSANDRIA AL
| 70 | 2018 50060 Gy B GUAZZOTTI MAURIZIO |ALESSANDRIA - AL
| 71| 2018  50096|IMEG SRL ICOMUNE TORINO TO
72 | 2018]  50168/SOCAP SRL ITARANTO , TA
LA GIUSTINIANA S.R.L. ) |cavi AL
| 73 (2018 S017BhERA SRL ' SIZIANO PV
| 74 1 2018] 50286|ASA SRL GENOVA e
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COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 155 — LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE

TECNOELETTRA SRL STELLA Y
| 75 | 2018 50302 "eap . SRL " [GENOVA “TGE ]
S.AM. SPA IMONFORTE D'ALBA ICN
76 | 2018 50313 ERRECISRL ~ ICORNELIANO DALBA [N |
REBORA COSTRUZIONI SNC’ CAMPOMORONE GE
77 2013, 80321 A COMMERCIALE SRL _ IGENOVA _ I6E_|
78 | 2018/ 50322/ SOGEAP SRL GIOVINAZZO BA
79 | 2018  50323FANTINO COSTRUZIONI SPA CUNEO . CN_ |
80 | 2018]  50324|LORIS COSTRUZIONI IBASCIANO TE |
| 81 [ 2018] 50325[BELLI SRL JROMA RM
! 82 |r2013 50326/CO.GE.AS. SRL B CASTE . AT
ICONISTER CONSORZIO GENOVA - -~ |eE
| 83| 2098) 03285, RCHI PAOLO BRL T[GENOVA GE |
84 | 2018 50329/STUDIO OIKOS SRL - TORINO TO |
85 | 2018]  50330[PANCOT FRATELLI SRL 5. SALVATORE MONFERRATCAL |
86 | 2018 50332)PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO E C, ~_ |[MELEGNANO M
87 | 2018] 50337|MIT SRL NICHELINO TO
88 | 2018] 50339|SISTHEMA SRL ROMA B RM
89 | 2018] 50341|GRAL COSTRUZIONI! SRL BRACCIANO RM
| 80 | 2018] 50344|DAG COSTRUZIONI SRL - ‘BRACCIAN'O RM |
RIABITAT LIGURIA SRL - [GENOVA GE
91 | 2018 803451 SSA IMPIANTI SRL - CARRARA ‘W{
92 | 2018 50347|ITEC SRL o  |VILLADELCONTE PD
93 | 2018] 50356DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C. AR.L. AGRIGENTO AG
94 | 2018/  50357|VIVIANI IMPIANTI CALUSCO D'ADDA BG
95 | 2018 © 50358|DITTA CALDERAN E MOSCATELLI GENOVA ~_[eE
96 | 2018 50359TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL GENOVA |GE_
97 | 2018] 50362|MPREDIMA SRL |PIACENZA ] PC
LL.S.ET. SRL GENOVA GE
98 | 2018 S0367|2i~5RDA SRL GENQVA T6E
99 | 2018]  50370/CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL VITTORIA ~ IRG
100 | 2018] 50371,CUSINATO IMPIANTI SRL - MONCALIERI . _-_Q
SAGEDIL SRL B |AGRIGENTO AG
121 201? 0373 AURORASRL |AGRIGENTO - AG ]
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COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 155 ~ LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE

102 | 2018] 50375/CMCI S.CAR.L. CONSORZIO STABILE GENOVA GE
103 | 2018] _ 50380)NG.INS.INT. SPA ROMA RM
‘ B.P.D. LAVORI SRL ROMA RM
2018) 50381/ SRl ROMA “TRM
2018 50362|CO-GESI TORING 0
2018]_ 50384)NIGRO IMPIANTI SRL ALTAMURA BA |
72018 50386/SOCOMA SRL MASSAFRA TA
MB GEOTEAM SAVONA SV
2018  50387|CAPOGRECO SRL GENOVA GE
| ELETTROIMPIANTI SRL ~|GENOVA GE
IMPRESA TRAVERSONE SAS REZZOAGLIO GE
I 109 | 2018 50388/, BITARIA SISTEMI SRL GENOVA ____ IGE
. STAGCHIO IMPIANTI SRL POLLENZA MG
110 | 2018 80391 e EDiLIZIA SOCIETA' COOPERATIVA TOMA ~Rm
I CONSORZIO STABILE LA MARCA " ITREVISO v
411 | 2018  50393[STEM SRL ~ |AVERSA “CE_ |
CMG SRL _ NAPOLI NA
|  |PREVE COSTRUZIONI SPA . ROCCAVIONE T cN
112 | 2018  50394COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA SAGATADIMILTELLO __ME
[PRUNOTTO SRL " |CUNEO CN
113 | 3018 50398\VIRA SRL ANDRIA ] BA
GE.ST.IM. SRL ANDRIA BA
14| 200 5040031 RO. COSTRUZIONI SRL ANDRIA BA |
I T EDILCANTIER] COSTRUZIONI SRL IMPERIA ™
115 | 2018]  50401TGK DI PICCIOLIR & G SAS IMPERIA M
ENG. ELETTRICA _ IMPERIA M
| PEIRA IMPIANTI SAS MONDOVT CcN
116 | 2018 S0402G5NGE SNC BASTIA MONDOVT CN
117 | 2018] _ 50404|SUD SERVICE SRL BAR] _ ~ BA
i DIDACO SRL ANDRIA BA
118 | 2018) . S04053i R FE COSTRUZIONI SRL BARI BA
119 | 2018] _50406|ELETTRICIST| SAN GIUSEPPE SOGIETA COOPERATIVA RUTIGLIANO BA |
CASALNUOVO DINAPOLI  [NA |

120 | 2018] 50407IMASER SRL
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COMUNE DI SPOTORNO APPALTO N. 155 — LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE

T EDIL FRANCO RANUCCI SRL _ |GENOVA _ GE |
( 121 | 2018 5040955 i opn GENOVA GE |
| 122 | 2018] _50410]BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURAO CONSERVATIVO/GENOVA ___leE |
| 123 | 2018 50426]ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL MONDOVI CN . |
COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL CARPI MO
124 | 2018 504285, GROUP SRL. ~ [REGGIO EMILIA RE
125 | 2018 50429)MPRESA MARINO SNC DI MARINO ENIO & C. SANREMO IM
126 | 2018] 50435/EDILVETTA SRL __ _ VILLANOVA MONDOVI CN |
| 127 | 2018)  50602|SARACINO _ |GENOVA |
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