



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 931 DEL 20/03/2025

SETTORE Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO Nuovi interventi stradali e progettazione

OGGETTO: S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 2+796 IN COMUNE DI MILLESIMO - II LOTTO - CUP J57H23000280001 – COD. 00006.V2.SV - INCARICO PROFESSIONALE DI ESECUZIONE COLLAUDO STATICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. STEFANO SANDIANO – CIG B6122FA27A

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 124 del 23/07/2023 con il quale è stato approvato lo schema del Programma dei Lavori Pubblici 2025-2027 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2025;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 del 05/11/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 17/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 100 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2025, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2025-2027 assegnando al Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente la gestione del capitolo di uscita 6646200 "D.M. 5 maggio 2022, reg. n. 125 (Ponti bis) - S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di: consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte al km 2+796 in Comune di Millesimo. (II

Lotto).”, nell'ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali”;

- il Decreto del Presidente n. 78 del 08/05/2024, con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, nelle more dell'approvazione del PIAO 2025-2027;

PREMESSO che:

- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 15/06/2017 ha emanato con proprio decreto n° 293, pubblicato sulla G.U. n° 175 del 28/07/2017, apposita Direttiva con la quale è stato modificato l'iter del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ponendo, tra l'altro, direttamente in capo ai proprietari dei manufatti (viadotti e ponti) l'onere di rilascio del nulla osta alla loro transitabilità;
- al fine dello svolgimento di tale compito, questa Provincia si è immediatamente attivata con il proprio personale, eseguendo un puntuale censimento di tutte le strutture presenti lungo il territorio provinciale per avere una precisa conoscenza del numero dei ponti e viadotti e delle conseguenti campate, nonché delle loro macroscopiche situazioni di conservazione;
- questo Ente ha incaricato diverse ditte specializzate per lo svolgimento di attività di ispezione visiva completa delle relazioni di degrado e ripristino delle strutture, nonché prove di carico crescenti al fine di determinare, con un accettabile grado di sicurezza, la condizione di conservazione delle suddette strutture con i relativi limiti di carico temporanei;
- nell'ambito delle attività di cui sopra sono state eseguite indagini specifiche (censimento ed ispezione visiva) che hanno riscontrato, sul ponte posto al km 2+796 della S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo”, diverse problematiche strutturali che potrebbero compromettere la stabilità del manufatto e, conseguentemente, causare potenziali rischi per la pubblica incolumità;
- sulla base degli studi e delle prove eseguite è stata predisposta la progettazione di un primo lotto funzionale e, conseguentemente, sono stati eseguiti i lavori di consolidamento delle fondazioni ed il ripristino delle parti ammalorate delle pile e delle arcate affidati alla Ditta Costruzioni e Manutenzioni Raibaldi s.r.l. con sede legale in Boissano (SV) con Determinazione dirigenziale n. 1617 del 21/06/2022;

RICHIAMATI:

- l'Atto Dirigenziale n. 721 del 30/03/2023 con cui si è provveduto, per l'intervento in oggetto, a disporre la nomina, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, del RUP nella persona dell'Arch. Antonella Blanco con contestuale designazione dello stesso quale Responsabile dei Lavori di cui all'art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs 81/2008 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti all'art. 90 del medesimo decreto;
- il Decreto del Presidente n. 105 del 26/05/2023 ad oggetto “S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo” - Lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte al km 2+796 in Comune di Millesimo. (II Lotto) - CUP J57H23000280001 – COD. 00006.V2.SV - Importo complessivo Euro 322.199,63” - *Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica*”, con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica redatto (aprile 2023) ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 17 del Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010, dal Settore;

ATTESO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 22/01/2024, esecutiva dal 24/01/2024, è stata rilevata specifica entrata per l'intervento in oggetto nell'ambito della “Missione/Programma 10 05”, provvedendo all'assunzione di apposito accertamento per il finanziamento concesso – Quota parte Accertamento n. 43/2024, incassato con reversale n. 16628/2024 del 02/07/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 363 del 09/02/2024 è stato affidato l'incarico per la “Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzione” per l'intervento in oggetto, allo Studio Restagno e Trimboli associati S.G.G. - con sede in Savona – Via Angelo Visca, 15/3 – P.IVA 01780530091,

nella persona dell'Ing. Geol. Marino Trimboli, contitolare della società medesima, per un importo di Euro 30.003,23 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 1.200,13 ed IVA 22% pari a Euro 6.864,74, per complessivi Euro 38.068,10, alle condizioni di cui all'offerta acquisita tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (MEPA) - offerta n. 4016686 del 01/02/2024, assunta agli atti con prot. n. 6672 del 08/02/2024 (impegno n.635/2024);

- con Determinazione Dirigenziale n. 3548 del 02/12/2024 (esecutiva il 03/12/2024 data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria), fra gli altri:
 - è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto: “S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo” - Lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte al km 2+796 in Comune di Millesimo. (II Lotto) - CUP J57H23000280001 – CIG B4650C4549. COD. 00006.V2.SV - Importo complessivo Euro 322.199,63” redatto (maggio/novembre 2024) ai sensi dell'articolo 41, comma 8 e dell'allegato I.7 D.Lgs. n. 36/2023 a firma dell'Ing. Geol. Marino Trimboli dello Studio Restagno e Trimboli associati S.G.G., depositato agli atti del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente, per l'importo complessivo di Euro 322.199,63 di cui, Euro 220.000,00 per lavori a base d'appalto, (di cui Euro 201.638,90 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 18.361,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
 - è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'articolo 114 D.Lgs. n. 36/2023, come segue:
 1. Direttore dei Lavori: Ing. Geol. Marino Trimboli;
 2. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Geol. Marino Trimboli;
 3. Direttore operativo: Arch. Antonella Blanco;
 - è stato assunto l'impegno di spesa n. 2306/2024 di Euro 284.131,53 IVA 22% compresa, di cui Euro 268.400,00 per “Lavori, oneri e IVA” (CIG B4650C4549);

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 3906 del 30/12/2024, esecutiva in pari data (data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria), i lavori sono stati affidati alla ditta G.R. Costruzioni di Grasso Rosario – con sede in Alessandria (AL) – Cap. 15122 - Frazione S. Giuliano Vecchio, Strada Carezzana, 4 – Partita IVA 02348680063, che ha presentato un ribasso del 11,7900%, pari ad un importo contrattuale netto di Euro 196.226,77 (di cui Euro 177.865,67 per lavori ed Euro 18.361,10 per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% per totali Euro 239.396,66 (sotto impegno n. 3110/2024);

RILEVATO che:

- l'intervento di che trattasi comprende strutture in conglomerato cementizio rientranti nella disciplina di cui al D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;
- le opere di cui all'art. 53 comma 1 del DPR 380/2001, in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto, le opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli in conglomerato cementizio armato normale, devono essere sottoposte a collaudo statico;
- l'art. 67 del sopra citato DPR n. 380/2001 stabilisce che il collaudo deve essere eseguito da un architetto o da un ingegnere che sia iscritto all'albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori, esecuzione dell'opera;
- il collaudo statico dei lavori di cui sopra, deve essere effettuato in conformità all'art. 7 della L. 05/11/1971 n. 1086 e del capitolo 9 del DM 17/11/2018;
- l'articolo 116, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, fra l'altro, che non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno comunque svolto o svolgono

attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

VERIFICATO che la progettazione esecutiva è stata predisposta dall'Ing. Geol. Marino Trimboli;

CONSIDERATO che:

- a seguito di ricognizione effettuata fra il personale tecnico in possesso dei necessari requisiti, non è stato possibile rinvenire all'interno dell'Ente risorse umane e strumentali per l'espletamento di questa attività;
- occorre individuare un professionista specializzato cui affidare, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del Collaudo statico dei lavori di che trattasi;
- l'importo del servizio di che trattasi è stato stimato in Euro 5.452,74, oltre oneri previdenziali pari al 4% e IVA 22%;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti con la modalità dell'affidamento diretto assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che per le attività in oggetto non sono previste le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 448/2001;

CONSIDERATO, altresì, che:

- per quanto sopra, per l'esecuzione del servizio in argomento il RUP ha individuato l'Ing. Stefano Sandiano, con studio in Alessandria (AL) - Via Aspromonte, 16 e sede legale in Cereseto Monferrato (AL), Via Cistilliano 19/A - Partita I.V.A.: 01878150067, ritenuto soggetto idoneo per le attività professionali svolte, con particolare riferimento agli aspetti strutturali e per le attività necessarie allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- l'Ing. Stefano Sandiano non ha partecipato ad alcuna attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione dell'opera e presenta i requisiti previsti dalla vigente normativa;

ATTESO che:

- l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (determinazione a contrarre) il presente procedimento, finalizzato alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio di che trattasi riveste le seguenti caratteristiche:
 - trattasi di servizio relativo all'esecuzione del Collaudo statico dei lavori da eseguirsi sul ponte posto in corrispondenza del km 2+796 della S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo", nel Comune di Millesimo;
 - importo del contratto: a base di gara, Euro 5.452,74, IVA ed oneri previdenziali esclusi;
 - forma del contratto: il Disciplinare d'Incarico sarà stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

- in relazione al servizio in argomento e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del Codice non risulta possibile sia tecnicamente sia economicamente suddividere il relativo contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso, sia in relazione all'entità dell'appalto, sia in relazione ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 36/2024, con riferimento all'affidamento in parola non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, né la garanzia definitiva considerata la natura del servizio e le modalità di adempimento della prestazione;
- ai sensi dell'articolo 48, c. 2 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo Codice, le stesse non rivestono un interesse transfrontaliero certo;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di che trattasi si è proceduto avvalendosi della piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia denominata "SINTEL" conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con procedura SINTEL ID 197713619 è stata lanciata la procedura per l'affidamento diretto del servizio sopra indicato, con scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 11/03/2025 alle ore 08:00 e apertura della documentazione di gara alle ore 09:00;

DATO ATTO che l'Ing. Stefano Sandiano, con studio in Alessandria (AL) - Via Aspromonte, 16 e sede legale in Cereseto Monferrato (AL), Via Cistilliano 19/A - Partita I.V.A.: 01878150067 ha presentato, nei termini, offerta acquisita agli atti al prot. n. 16106 del 17/03/2025 con un ribasso percentuale del 20,00% (venti/00 per cento) sull'importo a base d'appalto di Euro 5.452,74 e quindi per un importo di Euro 4.362,19 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 174,49 ed IVA 22% pari a Euro 998,07 per complessivi Euro 5.534,75;

ATTESO che il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Antonella Blanco, ha ritenuto l'offerta presentata congrua;

RICHIAMATO lo Schema di Disciplinare d'Incarico, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto:

- è stato previsto nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 – Elenco Annuale 2023, approvato con Decreto del Presidente n. 191 del 23/11/2022 e riproposto nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2024/2026 – Elenco Annuale 2024, approvato con Decreto del Presidente 156 del 26/07/2023 (costituente parte del DUP 2024/2026);
- è finanziato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 maggio 2022 (Ponti Bis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 Luglio 2022 ad oggetto: *“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* – Quota parte accertamento n. 43/2024 incassato con reversale n. 16628/2024 del 02/07/2024;
- è contraddistinto, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002, dal codice CUP J57H23000280001;

DATO ATTO che:

- il compenso per l'affidamento in oggetto è di Euro 4.362,19 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 174,49 ed IVA 22% pari a Euro 998,07 per complessivi Euro 5.534,75, come da offerta acquisita agli atti al prot. n. 16106 del 17/03/2025;
- è stato accertato il rispetto dei requisiti di regolarità contributiva dell'Ing. Stefano Sandiano – Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. n. 429298.17-03-2025 assunto agli atti al prot. n. 16223 del 17/03/2025;
- è stato acquisito il codice identificativo di gara ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (CIG B6122FA27A);
- il professionista, Ing. Stefano Sandiano, in qualità di esecutore della prestazione, ha reso in data 10/03/2025 dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articolo 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 relativamente all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14 D. Lgs n. 165/2001 e della Legge n. 190/2012 (Allegato E acquisito agli atti al prot. n. 16106 del 17/03/2025);

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023:

- all'affidamento del servizio relativo all'esecuzione del Collaudo statico dei lavori eseguiti sul ponte posto in corrispondenza del km 2+796 della S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo", nel Comune di Millesimo all'Ing. Stefano Sandiano, con studio in Alessandria (AL) - Via Aspromonte, 16 e sede legale in Cereseto Monferrato (AL), Via Cistilliano 19/A - Partita I.V.A.: 01878150067 per un importo contrattuale netto di Euro 4.362,19 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 174,49 ed IVA 22% pari a Euro 998,07 per complessivi Euro 5.534,75 come da offerta acquisita agli atti al prot. n. 16106 del 17/03/2025;
- ad assumere nuovo sotto impegno di spesa di Euro 5.534,75 (oneri previdenziali e IVA 22% compresi) a favore dell'Ing. Stefano Sandiano, con studio in Alessandria (AL) - Via Aspromonte, 16 e sede legale in Cereseto Monferrato (AL), Via Cistilliano 19/A - Partita I.V.A.: 01878150067 mediante frazionamento dell'impegno n. 2306/2024 sul Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre sul Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, con imputazione sull'esercizio finanziario 2025;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 44 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";
- il Protocollo per lo Sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona - Ufficio territoriale del Governo;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto indicato in premessa, del servizio relativo all'esecuzione del "Collaudo statico" dei lavori da eseguirsi sul ponte posto in corrispondenza del km 2+796 della S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo", nel Comune di Millesimo all'Ing. Stefano Sandiano, con studio in Alessandria (AL) - Via Aspromonte, 16 e sede legale in Cereseto Monferrato (AL), Via Cistilliano 19/A - Partita I.V.A.: 01878150067 per un importo contrattuale netto di Euro 4.362,19 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 174,49 ed IVA 22% pari a Euro 998,07 per complessivi Euro 5.534,75 come da offerta acquisita agli atti al prot. n. 16106 del 17/03/2025;
2. di approvare lo schema di Disciplinare di incarico che si allega alla presente determinazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
3. di assumere nuovo sotto impegno di spesa di Euro 5.534,75 (oneri previdenziali e IVA 22% compresi) a favore dell'Ing. Stefano Sandiano con studio in Alessandria (AL) - Via Aspromonte, 16 e sede legale in Cereseto Monferrato (AL), Via Cistilliano 19/A - Partita I.V.A.: 01878150067 per l'affidamento di cui al punto 1) mediante frazionamento dell'impegno n. 2306/2024 sul Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre sul Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, con imputazione sull'esercizio finanziario 2025 i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;
4. di dare atto che l'affidamento del servizio è stato effettuato con la modalità di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 - affidamento diretto;
5. di indicare, anche in relazione ai riferimenti normativi sopra citati, che qui si intendono integralmente richiamati, le modalità e gli elementi di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 (determinazione a contrarre):
 - trattasi di servizio relativo all'esecuzione del Collaudo statico dei lavori da eseguirsi sul ponte posto in corrispondenza del km 2+796 della S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo", nel Comune di Millesimo;
 - importo del contratto: netti, Euro 4.362,19, oneri previdenziali ed IVA esclusi;
 - forma del contratto: il Disciplinare d'Incarico sarà stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
6. di dare atto che:
 - in relazione al servizio in argomento e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del Codice non risulta possibile sia tecnicamente sia economicamente suddividere il relativo contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso, sia in relazione all'entità dell'appalto, sia in relazione ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 53, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 36/2024, con riferimento all'affidamento in parola non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo

106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, né la garanzia definitiva considerata la natura del servizio e le modalità di adempimento della prestazione;

- ai sensi dell'articolo 48, c. 2 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo Codice, le stesse non rivestono un interesse transfrontaliero certo;
- è stato acquisito il codice identificativo di gara ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (CIG B6122FA27A);

6. di dare atto che la suddetta spesa sarà ricompresa nei quadri economici delle successive fasi progettuali;
7. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
8. di dare atto che con il presente provvedimento sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
9. di aver acquisito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con protocollo n. 16106 del 17/03/2025 avente ad oggetto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
10. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
11. di comunicare gli estremi dell'impegno di spesa all'interessato, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
12. di dare atto che il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2) è l'Arch. Antonella Blanco nominato con Atto Dirigenziale n. 721 del 30/03/2023;
13. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

DÀ ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
S	2025	10052.02.066462 00	D.M. 5 maggio 2022, reg. n. 125 (Ponti bis) - S.P. n. 51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di: consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte al km 2+796 in Comune di Millesimo. (II Lotto).	SANDIANO STEFANO	5.534,75	U.2.02.01.09.012

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
414 PONTIBIS - DM 5 maggio 2022 MIMS n. 125 messa in sic. ponti e viadotti programma sessennale 2024-2029		STATO	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J57H23000280001	B6122FA27A

Il Dirigente
Vacca Chiara