



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 1272 DEL 20/04/2026

SETTORE Gestione Viabilità
SERVIZIO Nuovi interventi stradali e progettazione

OGGETTO: S.P. N. 542 “DI PONTINVREA” - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE ED AMMODERNAMENTO BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE DEL PONTE AL KM 5+710 AL CONFINE FRA I COMUNI DI DEGO E GIUSVALLA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO – CIGBAFA872436 BB3D5B23B4

VISTI:

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 219 del 26/09/2025 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 18/12/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Decreto del Presidente n. 12 del 12/01/2026, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2026-2028 assegnando al Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente la gestione del capitolo di uscita 6653000 “Lavori di: D.M. 101 26 aprile 2022 - S.p.542- Lavori di risanamento strutturale ed ammodernamento barriere di protezione laterale del ponte al km. 5+710 al confine fra i comuni di Deigo e Giusvalla” nell'ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali”;
- il Decreto del Presidente n. 101 del 12/03/2026, con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;" ;

- l'Atto Dirigenziale n. 253 del 23/01/2026 con cui l'Ing. Danilo Burastero è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Gestione Viabilità;

PREMESSO che:

- con il D.M. 26 aprile 2022, n. 101 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ad oggetto *“Ripartizione delle risorse per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria”*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2022 è stata destinata la somma complessiva di 1.375 milioni di euro, ripartita in euro 275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia e riguardano le seguenti attività:
 - a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;
 - b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilità, la installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;
 - c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
 - d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
 1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
 2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
 4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
 5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
 6. l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione
 - a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie, purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto. Tra queste possono essere comprese, tra l'altro, le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato e le condizioni dell'infrastruttura, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico, nonché le spese per gli studi e le rilevazioni di traffico;
- per il quinquennio 2025-2029, sono stati individuati gli interventi a valere sul finanziamento di cui sopra e che gli stessi sono stati oggetto dell'invio di “Schede” per la richiesta di finanziamento trasmesse, nei termini previsti dal citato decreto, con nota prot. n. 31385 del 28/06/2024;
- con nota prot. n. 10501 del 10/07/2024, acquisita agli atti al prot. n. 33573 del 11/07/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM in parola, il programma quinquennale presentato dalla Provincia di Savona;
- per il quinquennio 2025-2029, annualità 2025, è stato ricompreso, tra gli altri, l'intervento relativo alla: *“S.P. n. 542 “di Pontinvrea” Lavori di: risanamento strutturale ed ammodernamento barriere di protezione laterale del ponte al km. 5+710 al confine fra i comuni di Dego e Giusvalla - CUP J25F24000520001 - Importo Euro 300.000,00 (COD 01501.24.SV)”*;

VISTI:

- la comunicazione prot. n. 0013604/2025 del 06/03/2025 ad oggetto: “Decreto 26 aprile 2022 reg. n. 101 – *“Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2022. Programma quinquennale 2025-2029. Riduzione risorse disponibili” con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ha comunicato una riduzione delle risorse originariamente previste;
- la nota prot. n. 0027633/2025 del 19/05/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ad oggetto: “Decreto 26 aprile 2022 reg. n. 101 – *“Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.”* G.U.R.I. n. 154 del 4 luglio 2022.” con la quale veniva comunicata un’ulteriore riduzione delle risorse originariamente previste, pari a 175 milioni per l’anno 2025 e 175 milioni per l’anno 2026 e che suddette variazioni configurano una riduzione pro quota delle risorse assegnate ai singoli interventi;
- la nota esplicativa di UPI (Unione Province d’Italia) loro prot. n. 657 del 06/08/2025 ad oggetto: “Invio Nota UPI indicazioni per l’attuazione dell’art. 3 del Decreto-Legge 95/25 *“Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle Province e delle Città metropolitane”* all’interno della quale, tra gli altri, viene stabilito che *“si è in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, previsto al comma 8 con il quale si prevede il superamento del decreto ministeriale 101/22. Data la rimodulazione delle somme e del periodo del finanziamento, anche il carattere autorizzatorio della programmazione inviata per il decreto ministeriale 101/22 si deve considerare non più vincolante”* e che *“nelle more dell’adozione di tale decreto, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2028;*
- il Decreto-Legge 95/25 *“Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle Province e delle Città metropolitane”*;
- la Legge 08/08/2025, n. 118 di conversione del D.L. 95/25, entrata in vigore il 10/08/2025;
- il Decreto 14 agosto 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ad oggetto *“Modifiche al decreto 26 aprile 2022 concernente la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria”*;

DATO ATTO che:

- l’Allegato 2 al D.L. 95/2025, altresì allegato alla sopra menzionata nota UPI e confermato interamente nella Legge n. 118/2025 (art. 3, comma 7), prevede una rimodulazione delle somme e del periodo del finanziamento così come sotto riportato:
 - anno 2025: Prima Anticipazione – 795.178,46 Euro
 - anno 2026: Seconda Anticipazione – 795.178,46 Euro
 - anno 2026: Erogazione Sal – 1.590.356,91 Euro
 - anno 2027: Erogazione Sal – 1.715.090,78 Euro
 - anno 2028: Erogazione Sal – 1.715.090,78 Euro
- ai sensi dell’art. 3, comma 8, lettera b) del sopra citato D.L. 95/2025 convertito nella L. n. 118/2025 è stata disposta la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:
 - 1) *l’erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione (di cui all’allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall’annualità 2025 e comunque per il periodo di cui all’alinea del presente comma) sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di*

pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate omissis

DATO ATTO, altresì, che:

- con D.P. n. 202 del 13/08/2025 ad oggetto “Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 a seguito di variazione (n. 27/2025) al Bilancio di Previsione 2025/2027 assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 4 e dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” sono state apportate le variazioni al Bilancio 2025/2027 (richieste con nota prot. n. 33110 del 16/06/2025) relative agli interventi di cui sopra come originariamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DM 101/2022 con nota prot. n. 10501 del 10/07/2024, acquisita agli atti al prot. n. 33573 del 11/07/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2795 del 13/08/2025 si è provveduto ad accertare gli importi riferiti agli esercizi finanziari 2025-2026 e 2027, conformemente a quanto indicato nell’allegato 2 al D.L. 95/2025 con imputazione sul Bilancio di Previsione 2025-2027, così suddivisi:
 - annualità 2025: Prima Anticipazione – 795.178,46 Euro;
 - annualità 2026: Seconda Anticipazione – 795.178,46 Euro- Erogazione Sal – 1.590.356,91 per totali 2.385.535,37 Euro;
 - annualità 2027: Erogazione Sal – 1.715.090,79 Euro;
- con D.P. n. 213 del 18/09/2025 ad oggetto “Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 a seguito di variazione (n. 32/2025) al Bilancio di Previsione 2025/2027 assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 4 e dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” sono state apportate le variazioni al Bilancio 2025/2027 (richieste con nota prot. n. 50334 del 16/09/2025) relative agli interventi di cui sopra come rimodulati a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 118/2025;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto:

- è stato previsto nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2025/2027 – Elenco Annuale 2025, Terza modifica, approvato con Decreto del Presidente n. 210 del 15/09/2025 (costituente parte del DUP 2025/2027) e riconfermato nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2026/2028 (costituente parte del DUP 2026/2028);
- è finanziato con D.M. 26 aprile 2022, n. 101 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), come modificato con Legge n. 118/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2795 del 13/08/2025 è stata rilevata specifica entrata per l’intervento in oggetto nell’ambito della “Missione/Programma 10 05”, provvedendo all’assunzione di apposito accertamento per il finanziamento concesso – Quota parte accertamento n. 466/2025 e n. 467/2025;
- è contraddistinto, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002, dal codice CUP J25F24000520001;
- ha acquisito il codice identificativo di gara ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 (CIG B816A14FCE);

ATTESO che:

- con Atto Dirigenziale n. 2188 del 24/06/2025 si è provveduto, per l’intervento in oggetto, a disporre la nomina, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2, del Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona dell’Arch. Antonella Blanco, con contestuale designazione dello stesso quale Responsabile dei Lavori di cui all’art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dei

compiti e delle funzioni previsti all'art. 90 del medesimo decreto (in sostituzione del Dott. Ing. Luca Gilardoni nominato con Atto Dirigenziale n. 2328 del 13/08/2024);

- con Determinazione Dirigenziale n. 2869 del 20/08/2025 (esecutiva il 21/08/2025 data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria) è stato affidato l'incarico per lo svolgimento del servizio relativo a “Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE), Progetto Esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità dei lavori e redazione CRE” per l'intervento in oggetto, all'Ing. Fabrizio Degiovanni con Studio in Palazzolo Vercellese (VC) – Via Vittorio Veneto, 15 - P.IVA 02253830026, per un importo di Euro 40.000,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 1.600,00 ed IVA pari a Euro 9.152,00 per complessivi Euro 50.752,00, alle condizioni di cui all'offerta acquisita tramite piattaforma di approvvigionamento digitale portale SINTEL di Aria S.p.a ID procedura: 204988525 con scadenza il giorno 24/07/2025 alle ore 09:00, acquisita agli atti con prot. n. 0041333/2025 del 25/07/2025 (impegno n. 1711/2025);
- con Decreto del Presidente n. 207 del 11/09/2025 ad oggetto “S.P. n. 542 “di Pontinvrea” Lavori di: risanamento strutturale ed ammodernamento barriere di protezione laterale del ponte al km. 5+710 al confine fra i Comuni di Dego e Giusvalla - CUP J25F24000520001 - CIG B816A14FCE. Importo Euro 420.000,00 (COD 01501.24.SV) - Approvazione in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)” è stato approvato, in linea tecnica, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dei lavori di che trattasi (acquisito agli atti al prot. n. 47349 del 28/08/2025), redatto ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'articolo 6, comma 7 dell'allegato I.7 del medesimo decreto, dall'Ing. Fabrizio Degiovanni con Studio in Palazzolo Vercellese (VC) – Via Vittorio Veneto, 15 - P.IVA 02253830026 per un importo complessivo di Euro 420.000,00,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3343 del 26/09/2025 (esecutiva il 26/09/2025 data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria), fra gli altri:
 - è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto: “S.P. n. 542 “di Pontinvrea” Lavori di: risanamento strutturale ed ammodernamento barriere di protezione laterale del ponte al km. 5+710 al confine fra i Comuni di Dego e Giusvalla - CUP J25F24000520001 - CIG B816A14FCE. Importo complessivo Euro 420.000,00 (COD 01501.24.SV)” di complessivi Euro 420.000,00 redatto (settembre 2025, acquisito agli atti al prot. n. 50736 del 18/09/2025) ai sensi dell'articolo 41, comma 8 e dell'allegato I.7 D.Lgs. n. 36/2023 a firma dell'Ing. Fabrizio Degiovanni, depositato agli atti del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente;
 - è stata prenotare la somma complessiva di Euro 369.248,00 IVA 22% compresa, in conformità al quadro economico del progetto esecutivo in approvazione, con i riferimenti al Bilancio di Previsione 2025-2027, con imputazione per complessivi Euro 148.042,62, annualità 2025 sull'esercizio finanziario 2025 (Imp. n. 1870/2025) - comprensivo di Euro 700,00 per assicurazione dipendenti ed Euro 250,00 per quota ANAC - e per complessivi Euro 221.205,38, annualità 2026, sull'esercizio finanziario 2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3979 del 11/11/2025 (esecutiva il 11/11/2025 data di apposizione del visto) è stata rettificata la Determina Dirigenziale n. 3343 del 26/09/2025 e sono stati assunti i sotto impegni di spesa n. 2113/2025 per Euro 350,00 e n. 2114/2025 per Euro 350,00 a favore della AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA con sede in Piazza Vetra 17 (MI) P.IVA 10479810961 (codice fornitore: 230274) imputandoli sull'impegno padre 1870/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4063 del 18/11/2025 sono stati affidati i lavori di che trattasi all'ATI in via di costituzione fra Massucco Costruzioni srl e Moretti Walter srl come da documentazione presentata in sede di gara prot n. 54827 del 09/10/2025 che ha presentato un ribasso del 11,8010%, pari ad un importo contrattuale netto di Euro 259.792,30 (di cui Euro 246.820,38 per lavori ed Euro 12.971,92 per oneri di sicurezza);
- il contratto è stato stipulato con Scrittura privata prot. n. 0006938/2026 del 09/02/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. del _ è stato affidato l'incarico professionale relativo a “Direzione

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzione” per l'intervento in oggetto, all'Ing. Gianluca Damato - domiciliato per la carica in Savona (SV), Via Visca, 2/16 in sostituzione dell'Ing. Fabrizio Degiovanni, che con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 13980 del 16/03/2026, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico per sopravvenuto infortunio;

RILEVATO che:

- l'intervento di che trattasi comprende strutture in conglomerato cementizio rientranti nella disciplina di cui al D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;
- le opere di cui all'art. 53 comma 1 del DPR 380/2001, in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto, le opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli in conglomerato cementizio armato normale, devono essere sottoposte a collaudo statico;
- l'art. 67 del sopra citato DPR n. 380/2001 stabilisce che il collaudo deve essere eseguito da un architetto o da un ingegnere che sia iscritto all'albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori, esecuzione dell'opera;
- il collaudo statico dei lavori di cui sopra, deve essere effettuato in conformità all'art. 7 della L. 05/11/1971 n. 1086 e del capitolo 9 del DM 17/11/2018;
- l'articolo 116, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, fra l'altro, che non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

VERIFICATO che la progettazione esecutiva è stata predisposta dall'Ing. Fabrizio Degiovanni ;

CONSIDERATO che:

- a seguito di ricognizione effettuata fra il personale tecnico in possesso dei necessari requisiti, non è stato possibile rinvenire all'interno dell'Ente risorse umane e strumentali per l'espletamento di questa attività;
- occorre individuare un professionista specializzato cui affidare, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del Collaudo statico dei lavori di che trattasi;
- l'importo del servizio di che trattasi è stato stimato in Euro 3.800,00, oltre oneri previdenziali pari al 4% e IVA 22%;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti con la modalità dell'affidamento diretto assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*”;

- l'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 *“L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”*;

CONSIDERATO che le attività in oggetto non sono previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m. ed i. e dell’art. 59, Legge n. 388/2000, secondo quanto previsto dall’art. 24, Legge n. 448/2001;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 130 della L. 145/2018 ha modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 l’importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO che:

- per l’affidamento del servizio di che trattasi il R.U.P. ha individuato l’Ing. Stefano Sandiano iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con Studio in Alessandria (AL), Via Aspromonte 16, P.I. 01878150067 in possesso dell’adeguata e documentata esperienza professionale e ritenuto soggetto idoneo per le attività necessarie allo svolgimento dell’incarico di cui sopra per l’intervento in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 18989 del 14/04/2026, l’Ing. Stefano Sandiano iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con Studio in Alessandria (AL), Via Aspromonte 16, P.I. 01878150067 si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico per un importo di Euro 3.610,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 144,40 ed IVA 22% pari a Euro 825,97 per complessivi Euro 4.580,37;
- il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Antonella Blanco, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ha ritenuto l’offerta presentata congrua in relazione al contenuto ed alla prestazione professionale richiesta;

ATTESO che:

- l’art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (determinazione a contrarre) il presente procedimento, finalizzato alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio di che trattasi riveste le seguenti caratteristiche:
 - trattasi di servizio relativo all’esecuzione del Collaudo statico dei lavori da eseguirsi sul ponte al km 5+710 della S.P. N. 542 “di Pontinvrea” , fra i Comuni di Dego e Giusvalla;
 - importo del contratto: a base di gara, Euro 3.610,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi;
 - forma del contratto: il Disciplinare d’Incarico sarà stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- in relazione al servizio in argomento e alla luce del disposto di cui all’art. 58 del Codice non risulta possibile sia tecnicamente sia economicamente suddividere il relativo contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso, sia in relazione all’entità dell’appalto, sia in relazione ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l’obiettivo di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese e, quindi, è senz’altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all’art. 58 sopra citato;
- ai sensi dell’art. 53, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 36/2024, con riferimento all’affidamento in parola non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, né la garanzia definitiva considerata la natura del servizio e le modalità di adempimento della prestazione;

ai sensi dell'articolo 48, c. 2 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo Codice, le stesse non rivestono un interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Antonella Blanco, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ha ritenuto l'offerta presentata congrua in relazione al contenuto ed alla prestazione professionale richiesta;

RICHIAMATO lo Schema di Disciplinare d'Incarico, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l'intervento è finanziato con risorse proprie dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il compenso per l'affidamento in oggetto è di Euro 3.610,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 144,40 ed IVA 22% pari a Euro 825,97 per complessivi Euro 4.580,37 come da offerta assunta agli atti al protocollo n. 18989 del 14/04/2026;
- è stato accertato il rispetto dei requisiti di regolarità contributiva dell'Ing. Stefano Sandiano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con Studio in Alessandria (AL), Via Aspromonte 16, P.I. 01878150067 – Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. n. 653741/171.2.1/STAP03 del 16/02/2026, assunto agli atti al prot. n. 008473/2026 del 17/02/2026;
- è stato acquisito il codice identificativo di gara ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (CIG BB3D5B23B4);
- il professionista, Ing. Stefano Sandiano, in data 12/04/2026, ha reso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14 D. Lgs n. 165/2001 e della Legge n. 190/2012 (prot. n. 18989 del 14/04/2026);

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere:

- ad affidare incarico professionale per "Collaudo statico" per l'intervento in oggetto all' Ing. Stefano Sandiano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con Studio in Alessandria (AL), Via Aspromonte 16, P.I. 01878150067 , per un importo di Euro 3.610,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 144,40 ed IVA 22% pari a Euro 825,97 per complessivi Euro 4.580,37 come da offerta assunta agli atti al protocollo n. 18989 del 14/04/2026;
- ad assumere sottoimpegno di spesa di Euro 4.580,37 (comprensiva di oneri previdenziali ed IVA 22%) a favore dell' Ing. Stefano Sandiano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con Studio in Alessandria (AL), Via Aspromonte 16, P.I. 01878150067, per l'affidamento di cui al punto 1) mediante frazionamento dell'impegno 1876/2025 per Euro 4.580,37 lasciando la restante somma disponibile sull'impegno padre, con i riferimenti al Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, con imputazione sull'esercizio finanziario 2026, riportati nella tabella in calce al presente atto;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 2444 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto "Tempestività dei pagamenti

- delle pubbliche amministrazioni”;
- l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali; il Protocollo per lo Sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona - Ufficio territoriale del Governo;
- il D. Lgs n. 50/2016; il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore); il D.Lgs. n. 81/2008;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto indicato in premessa, l'incarico professionale relativo all'esecuzione del “Collaudo statico” per l'intervento in oggetto all' Ing. Stefano Sandiano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con Studio in Alessandria (AL), Via Aspromonte 16, P.I. 01878150067, per un importo di Euro 3.610,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 144,40 ed IVA 22% pari a Euro 825,97 per complessivi Euro 4.580,37 come da offerta assunta agli atti al protocollo n. 18989 del 14/04/2026;
2. di approvare lo Schema di Disciplinare di incarico che si allega alla presente determinazione sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
3. di assumere sottoimpegno di spesa di Euro 4.580,37 (comprensiva di oneri previdenziali ed IVA 22%) a favore dell' Ing. Stefano Sandiano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con Studio in Alessandria (AL), Via Aspromonte 16, P.I. 01878150067, per l'affidamento di cui al punto 1) mediante frazionamento dell'impegno 1876/2025 per Euro 4.580,37 lasciando la restante somma disponibile sull'impegno padre, con i riferimenti al Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, con imputazione sull'esercizio finanziario 2026, riportati nella tabella in calce al presente atto;
4. di dare atto che ai sensi del citato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (determinazione a contrarre) il presente procedimento, finalizzato alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio di che trattasi riveste le seguenti caratteristiche:
 - il servizio riguarda l'attività relativa alla redazione del collaudo statico delle opere eseguite sul ponte in oggetto;
 - l'importo contrattuale è di Euro 4.580,37 comprensivo di spese ed esclusi oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge;
 - forma del contratto: il Disciplinare d'Incarico sarà stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
 - in relazione al servizio in argomento e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del Codice non risulta possibile sia tecnicamente sia economicamente suddividere il relativo contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso, sia in relazione all'entità dell'appalto, sia in relazione ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 53, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 36/2024, con riferimento all'affidamento in parola non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo

D.Lgs. n. 36/2023, né la garanzia definitiva considerata la natura del servizio e le modalità di adempimento della prestazione;

- ai sensi dell'articolo 48, c. 2 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo Codice, le stesse non rivestono un interesse transfrontaliero certo;

5. di dare atto che la suddetta spesa sarà ricompresa nei quadri economici delle successive fasi progettuali;
6. di dare atto che l'intervento verrà finanziato con risorse proprie dell'Ente;
7. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
8. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
9. di aver acquisito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con prot. n. 10616 del 27/02/2026 avente ad oggetto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
10. di dare atto che l'incarico è stato conferito con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
11. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili e per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
12. di comunicare gli estremi dell'impegno di spesa all'interessato, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
13. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.2., con Atto Dirigenziale n. 2188 del 24/06/2025, è l'Arch. Antonella Blanco;
14. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi;

DÀ ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
S	2026	10052.02.066530 00	Lavori di: D.M. 101 26 aprile 2022 - S.p.542- Lavori di risanamento strutturale ed ammodernamento	SANDIANO STEFANO	4.580,37	U.2.02.01.09.012

			barriere di protezione laterale del ponte al km. 5+710 al confine fra i comuni di Dego e Giusvalla			
--	--	--	--	--	--	--

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
437 DM101/22 - DM 26 aprile 2022 MIT ripartizione risorse 25-29 per strade province integrazione DM 19/03/2020 progr.straord.manut.ret e viaria		STATO	P9 - Viabilità		BB3D5B23B4

Il Dirigente
Danilo Burastero