



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 1327 DEL 24/04/2026

SETTORE Gestione Viabilità
SERVIZIO Nuovi interventi stradali e progettazione

OGGETTO: S.P. N. 51 “BORMIDA DI MILLESIMO” – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 4+660 E COMPLETAMENTO AL KM 4+837 IN COMUNE DI MILLESIMO - CUP J57H23000290001 – COD. 00011.V2.SV - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENSIVA DELL'ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO MIRENGHI DELLO STUDIO MIRENGHI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG BB52102C12.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2015

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 219 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 51 del 18/12/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Decreto del Presidente n. 12 del 12/01/2026, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2026-2028 assegnando al Dirigente del Settore

Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente la gestione del capitolo di entrata 2120200 “Trasferimento ministeriale D.M. 5 maggio 2022 reg. n. 125 (Ponti bis) – “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane” e di uscita 6646900 “D.M. 5 maggio 2022, reg. n. 125 (Ponti bis) - S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo” - Lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte al km 4+660 e completamento al km 4+837 in Comune di Millesimo.”, nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali”;

- il Decreto del Presidente n. 101 del 12/03/2026, con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

PREMESSO che:

- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 15/06/2017 ha emanato con proprio decreto n° 293, pubblicato sulla G.U. n° 175 del 28/07/2017, apposita Direttiva con la quale è stato modificato l’iter del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ponendo, tra l’altro, direttamente in capo ai proprietari dei manufatti (viadotti e ponti) l’onere di rilascio del nulla osta alla loro transitabilità;
- al fine dello svolgimento di tale compito, questa Provincia si è immediatamente attivata con il proprio personale, eseguendo un puntuale censimento di tutte le strutture presenti lungo il territorio provinciale per avere una precisa conoscenza del numero dei ponti e viadotti e delle conseguenti campate, nonché delle loro macroscopiche situazioni di conservazione;
- questo Ente ha incaricato diverse ditte specializzate per lo svolgimento di attività di ispezione visiva completa delle relazioni di degrado e ripristino delle strutture, nonché prove di carico crescenti al fine di determinare, con un accettabile grado di sicurezza, la condizione di conservazione delle suddette strutture con i relativi limiti di carico temporanei;
- nell’ambito delle attività di cui sopra sono state eseguite indagini specifiche (censimento ed ispezione visiva) che hanno riscontrato, sul ponte posto al km 4+660 della S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo”, alcune problematiche strutturali che potrebbero compromettere la stabilità del manufatto e, conseguentemente, causare potenziali rischi per la pubblica incolumità;

RICHIAMATI:

- l’Atto Dirigenziale n. 721 del 30/03/2023 con cui si è provveduto, per l’intervento in oggetto, a disporre la nomina, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, del RUP nella persona dell’Arch. Fabio Quirini con contestuale designazione dello stesso quale Responsabile dei Lavori di cui all’art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs 81/2008 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
- il Decreto del Presidente n. 129 del 13/06/2023 ad oggetto “S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo” - lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte al km 4+660 e completamento al km 4+837 in Comune di Millesimo - CUP J57H23000290001 - COD. 00011.V2.SV. importo complessivo euro 700.000,00 - approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica.”, con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica redatto (aprile 2023) ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 del Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010, dal Settore;
- l’Atto Dirigenziale n. 144 del 22/01/2024 ad oggetto: “Trasferimento del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dm 05 maggio 2022 REG. n. 125 (ponti bis) - ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’Art. 49 L. 126/2020 per messa in sicurezza ponti. annualità 2024/2025/2026 - accertamento di entrata” con il quale è stato, tra gli altri, accertato in relazione all’intervento in oggetto l’ammontare di 700.000,00 Euro accertamento 45/2024, quota a parte.

CONSIDERATO che gli interventi previsti per il ponte al km 4+837 nel progetto di fattibilità tecnica-economica approvato con il D.P. n. 129/2023 sopra richiamato, sono già stati in parte eseguiti nel 2024 nel corso di precedenti lavori di cui al CUP J57H18000940001 finanziato con D.M. 49 del

16/02/2018 del MIT;

RILEVATO che per dare avvio all'intervento in oggetto si rende necessario predisporre la relazione geologica di dettaglio con la definizione dei parametri geotecnici e sismici conseguenti alla valutazione dei risultati delle indagini geognostiche dell'intervento in oggetto, da effettuarsi in conformità al N.C.T. 17/01/2018;

DATO ATTO che le attività in oggetto non sono previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m. ed i. e dell'art. 59, Legge n. 388/2000, secondo quanto previsto dall'art. 24, Legge n. 448/2001;

ATTESO che l'intervento:

- è finanziato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 maggio 2022 (Ponti Bis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 Luglio 2022 ad oggetto: *“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* – accertamento n. 45/2024;
- è contraddistinto, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002, dal codice CUP J57H23000290001;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023;

VISTO l'art. 50 del Dlgs n. 36/2023 che prevede al comma b) *l'affidamento diretto dei servizi e forniture (...) di importo inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuate tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico in oggetto il R.U.P. ha individuato il Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi S.s. ritenuto soggetto idoneo per le attività necessarie allo svolgimento dell'incarico di cui sopra per l'intervento in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 18579 del 10/04/2026 e successiva nota prot. n. 18717 del 13/04/2026 è stata richiesta al Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi miglior offerta da esprimersi sull'importo a base d'appalto di Euro 2.250,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi) per l'incarico di “Redazione relazione geologica comprensiva dell'analisi e valutazione dei risultati delle indagini geognostiche” dell'intervento in oggetto, da effettuarsi in conformità al D.M. 17/1/2018, alla C.S.LL.PP. n. 7 del 21/1/2019 e al N.C.T. 17/01/2018;
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 20066 del 17/04/2026, il Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n. 204, con Studio in Albissola Marina (SV), Via Jacopo della Quercia, 19, P.I. 01406920098, si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico con un ribasso del 4,00% (quattro/00 per cento) sull'importo a base d'appalto di Euro 2.250,00 e, quindi, per un importo di Euro 2.160,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 86,40 (IVA non dovuta in quanto la professionista opera in

regime fiscale forfettario), per complessivi Euro 2246,40;

RICHIAMATO lo Schema di Disciplinare d'Incarico, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- il compenso per l'affidamento in oggetto è di Euro 2.160,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 86,40 (IVA non dovuta in quanto la professionista opera in regime fiscale forfettario), per complessivi Euro 2246,40, come da nota assunta ai nostri atti al prot. n. 20066 del 17/04/2026;
- è stato accertato il rispetto dei requisiti di regolarità contributiva del Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. n. 247911 CRCPA del 20/04/2026, assunto agli atti al prot. n. 20733 del 22/04/2026;
- è stato acquisito il codice identificativo di gara ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (CIG BB52102C12);
- il professionista Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi ha reso in data 16/04/2026 dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 relativamente all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14 D. Lgs n. 165/2001 e della Legge n. 190/2012 (Allegato E offerta economica acquisita agli atti con prot. n. 20066 del 17/04/2026);

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, è soggetto al limite di spesa fissato nel Bilancio di Previsione 2026-2028 e che tale incarico non è inserito nel programma annuale di affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione approvato dal Consiglio Provinciale in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'articolo 87, comma 9 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, provvedere:

- ad affidare incarico professionale per "Redazione relazione geologica comprensiva dell'analisi e valutazione dei risultati delle indagini geognostiche" per l'intervento in oggetto, al Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n. 204, con Studio in Albissola Marina (SV), Via Jacopo della Quercia, 19, P.I. 01406920098, per un importo di Euro 2.160,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 86,40 (IVA non dovuta in quanto la professionista opera in regime fiscale forfettario), per complessivi Euro 2246,40, come da nota assunta ai nostri atti al prot. n. 20066 del 17/04/2026;
- all'impegno della spesa di Euro 2.160,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 86,40 (IVA non dovuta in quanto la professionista opera in regime fiscale forfettario), per complessivi Euro 2246,40, a favore del Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n. 204, con Studio in Albissola Marina (SV), Via Jacopo della Quercia, 19, P.I. 01406920098 sul Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2026;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 44 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";
- il Protocollo per lo Sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con

- la Prefettura di Savona - Ufficio territoriale del Governo;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
 - il D.Lgs. n. 81/2008;
 - il D.Lgs. n. 36/2023.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto indicato in premessa, l'incarico professionale per “Redazione relazione geologica comprensiva dell'analisi e valutazione dei risultati delle indagini geognostiche” per l'intervento in oggetto, al Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n. 204, con Studio in Albissola Marina (SV), Via Jacopo della Quercia, 19, P.I. 01406920098, per un importo di Euro 2.160,00 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 86,40 (IVA non dovuta in quanto la professionista opera in regime fiscale forfettario), per complessivi Euro 2246,40, come da nota assunta ai nostri atti al prot. n. 20066 del 17/04/2026;
2. di dare atto che l'affidamento è stato effettuato in assenza di convenzione Consip;
3. di approvare lo Schema di Disciplinare d'Incarico, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare la spesa relativa, quantificabile in Euro 2246,40 (oneri previdenziali compresi) a favore del Dott. Geol. Alessandro Mirengi dello Studio Mirengi iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n. 204, con Studio in Albissola Marina (SV), Via Jacopo della Quercia, 19, P.I. 01406920098, per l'affidamento di cui al punto 1) con i riferimenti al Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;
5. di dare atto che la suddetta spesa sarà ricompresa nei quadri economici delle successive fasi progettuali;
6. di dare atto che la spesa impegnata con la presente determinazione dirigenziale è finanziata con l'entrata di cui all'accertamento n. 45/2024 – quota parte ;
7. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
8. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
9. di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
10. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili e per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
11. di comunicare gli estremi dell'impegno di spesa all'interessato, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
12. di dare atto che il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Arch. Fabio Quirini (A.D. n. 721 del 30/03/2023);

13. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
I	2026	10052.02.066469 00	D.M. 5 maggio 2022, reg. n. 125 (Ponti bis) - S.P. n.51 "Bormida di Millesimo" - Lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza ponte al km 4+660 e completam al km 4+837 Comune di Millesimo	MIRENGHI ALESSANDRO	2.246,40	U.2.02.01.09.012

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
414 PONTIBIS - DM 5 maggio 2022 MIMS n. 125 messa in sic. ponti e viadotti programma sessennale 2024-2029		STATO	P9 - Viabilità	J57H23000290001	BB52102C12

Il Dirigente
Danilo Burastero