



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 3657 DEL 10/12/2024

SETTORE Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO Nuovi interventi stradali e progettazione

OGGETTO: S.P. N. 13 "DI VAL MERULA" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA DEI PONTI AI KM 13+355 E 16+798 NEI COMUNI DI STELLANELLO E TESTICO - CUP J87H23001190001 – COD. 00007.V2.SV - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. BETTINO CAPPELLIN - CIG B49D3992A4

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 28/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 244 del 19/12/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2024-2026 assegnando al Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente la gestione del capitolo di entrata 2120200 “Trasferimento ministeriale D.M. 5 maggio 2022 reg. n. 125 (Ponti bis) – “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 della legge 13 ottobre 2020,n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane” e di uscita 6646300 “D.M. 5 maggio 2022, reg. n. 125 (Ponti bis) - S.P. 13 “di Val Merula” - Lavori di: messa in sicurezza ed ammodernamento barriere di sicurezza ponti ai km 13+355 e 16+798 nei Comuni di Stellanello e Testico”, nell'ambito della Missione 10 - Programma 05;
- il Decreto del Presidente n. 78 del 08/05/2024, con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 all'articolo 14, prevede a carico degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 25/02/1991 n. 324233 “Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali” all'articolo 9.3 prevede: “Gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni proprietarie delle strade, o alle quali la gestione delle strade è affidata, devono predisporre un sistematico controllo delle condizioni statiche e di buona conservazione dei ponti. La frequenza delle ispezioni deve essere commisurata alle caratteristiche e all'importanza dell'opera nonché alle risultanze della vigilanza”;
- l'entrata in vigore della Direttiva M.I.T. prot. n. 293 del 15/06/2017 (G.U. n. 175 del 28/07/2017), in aggiunta alle disposizioni sopra riportate in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità ha reso

necessario provvedere ad un'attività di controllo delle condizioni statiche e di conservazione dei ponti e viadotti presenti sulla viabilità provinciale;

- questo Ente ha incaricato diverse ditte specializzate per lo svolgimento di attività di ispezione visiva completa delle relazioni di degrado e ripristino delle strutture, nonché prove di carico crescenti al fine di determinare, con un accettabile grado di sicurezza, la condizione di conservazione delle suddette strutture con i relativi limiti di carico temporanei;
- nell'ambito delle attività di cui sopra sono state eseguite indagini specifiche (censimento ed ispezione visiva) che hanno riscontrato, sui ponti posti al km 13+355 e al km 16+798 della S.P. n. 13 “di Val Merula”, nei Comuni di Stellanello e di Testico, diverse problematiche strutturali che potrebbero compromettere la stabilità dei manufatti e, conseguentemente, causare potenziali rischi per la pubblica incolumità;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 maggio 2022 (Ponti Bis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 Luglio 2022 ad oggetto: “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

ATTESO CHE:

- sono state predisposte le schede relative al Programma sessennale 2024-2029 di cui all'art. 5 del sopra citato Decreto Ponti Bis e che, nell'annualità 2024, è stato previsto l'intervento ad oggetto “S.P. n. 13 “di Val Merula” - Lavori di: messa in sicurezza ed ammodernamento barriere di sicurezza dei ponti ai km 13+355 e 16+798 nei Comuni di Stellanello e Testico – CUP J87H23001190001 – COD. 00007.V2.SV - Importo complessivo Euro 300.000,00”;
- con nota prot. n. 25234 del 23/05/2023 sono state trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili le schede costituenti gli interventi relativi al Programma sessennale 2024-2029;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto:

- è stato previsto nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 – Elenco Annuale 2023, approvato con Decreto del Presidente n. 191 del 23/11/2022 e riproposto nel

Programma Triennale Lavori Pubblici 2024/2026 – Elenco Annuale 2024, approvato con Decreto del Presidente 156 del 26/07/2023 (costituente parte del DUP 2024/2026);

- è finanziato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 maggio 2022 (Ponti Bis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 Luglio 2022 ad oggetto: “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” – Quota parte accertamento n. 43/2024 incassato con reversale n. 16628/2024 del 02/07/2024;

RICHIAMATO l'Atto Dirigenziale n. 721 del 30/03/2023 con il quale il Dott. Ing. Luca Gilardoni è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, ora art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 - RUP con funzioni di Responsabile dei Lavori di cui all'art. 89 – comma 1 – lett. c) ed all'articolo 90 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 per tutte le attività quali Collaudi statici e interventi di messa in sicurezza e manutenzione ponti e viadotti rete viaria e miglioramento della sicurezza stradale, nonché Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 07/08/90 n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Presidente n. 120 del 07/06/2023 ad oggetto “S.P. n. 13 “di Val Merula” - Lavori di: messa in sicurezza ed ammodernamento barriere di sicurezza dei ponti ai km. 13+355 e 16+798 nei Comuni di Stellanello e Testico – CUP J87H23001190001 – COD. 00007.V2.SV - Importo complessivo Euro 300.000,00” è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di che trattasi redatto (aprile 2023) ai sensi dell'articolo 23 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'articolo 17 del D.P.R. n. 207/2010 dai funzionari tecnici del Servizio Nuovi Interventi Stradali ed Espropri;
- con Decreto del Presidente n. 193 del 14/11/2024 ad oggetto “S.P. n. 13 “di Val Merula” - Lavori di: messa in sicurezza ed ammodernamento barriere di sicurezza dei ponti ai km. 13+355 e 16+798 nei Comuni di Stellanello e Testico – CUP J87H23001190001 – COD. 00007.V2.SV - Importo complessivo Euro 300.000,00” è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di che trattasi a seguito di modifiche, redatto ai sensi dell'allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 (a firma del progettista Ing. Viola Maurizio; collaboratori: Geom. Marco Cozza, Geom. Massimiliano Broccolato);

RILEVATO che, per dare avvio all'intervento in oggetto, le prestazioni tecniche necessarie consistono nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti con la modalità dell'affidamento diretto assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il servizio riguarda la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all'intervento “S.P. n. 13 "di Val Merula" - Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento barriere di sicurezza dei ponti ai km 13+355 e 16+798 nei Comuni di Stellanello e Testico”, da effettuarsi in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- per quanto sopra, il R.U.P. ha individuato l'Arch. Bettino Cappelin con Studio in Laigueglia (SV), Via Roma, 67 – P.I. 01444870099 di adeguata professionalità per l'esecuzione dell'incarico richiesto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- l'importo a base d'appalto è di Euro 8.626,05 (ottomilaseicentoventisei/05), IVA ed oneri previdenziali esclusi;

DATO ATTO CHE::

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'incarico di che trattasi si è proceduto avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 (MEPA) mediante richiesta RDO n. 4895030 del 03/12/2024 con scadenza il giorno 05/12/2024 alle ore 13:00;
- l'Arch. Bettino Cappelin con Studio in Laigueglia (SV) -Via Roma, 67 – P.I. 01444870099 ha presentato, nei termini, offerta acquisita agli atti al prot. n. 63703 del 04/12/2024, con un ribasso del 2,00 % (due per cento) sull'importo a base d'appalto di Euro 8.626,05 e quindi, per un importo di Euro 8.453,53 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 338,14 per complessivi Euro 8.791,67 non soggetto a IVA (regime forfettario) - Legge n. 190/2014, come da attestazione rilasciata dall'Arch. Bettino Cappelin e assunta agli atti con prot. n. 63992 del 05/12/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Gilardoni, ha ritenuto l'offerta presentata congrua;

RICHIAMATO lo Schema di Disciplinare d'Incarico, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le attività in oggetto non sono previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m. ed i. e dell'art. 59, Legge n. 388/2000, secondo quanto previsto dall'art. 24, Legge n. 448/2001;

DATO ATTO CHE:

- il compenso per l'affidamento in oggetto è di Euro 8.453,53 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 338,14 per complessivi Euro 8.791,67 non soggetto a IVA (regime forfettario) - Legge n. 190/2014, come da attestazione rilasciata dall'Arch. Bettino Cappelin e assunta agli atti con prot. n. 63992 del 05/12/2024;
- è stato verificato il rispetto dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla legge n. 266/2002 e dal decreto legislativo n. 276/2003 dell'Arch. Bettino Cappelin (Certificato di regolarità contributiva INARCASSA 648810/171.2.1/STAP03 del 04/12/2024, assunto agli atti al prot. n. 63882 del 05/12/2024);

- con nota assunta agli atti con prot n. 64830 del 10/12/2024 l'arch. Bettino Cappellin ha reso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dell'abilitazione e degli aggiornamenti quinquennali per la figura del coordinatore della sicurezza nei cantieri in conformità all'art 98 e all'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008;
- è stato acquisito il codice identificativo di gara ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (CIG B49D3992A4);
- il professionista, Arch. Bettino Cappellin in data 03/12/2024, ha reso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14 D. Lgs n. 165/2001 e della Legge n. 190/2012 (nota acquisita agli atti con prot. n.63703 del 04/12/2024);

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere:

- all'affidamento in oggetto all'Arch. Bettino Cappellin con Studio in Laigueglia (SV), Via Roma, 67 - P.I. 01444870099 che ha presentato, nei termini, offerta acquisita agli atti al prot. n. 63703 del 04/12/2024, con un ribasso del 2,00 % (due per cento) sull'importo a base d'appalto di Euro 8.626,05 e, quindi, per un importo di Euro 8.453,53 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 338,14 per complessivi Euro 8.791,67 non soggetto a IVA (regime forfettario) - Legge n. 190/2014, come da attestazione rilasciata dall'Arch. Bettino Cappellin assunta agli atti con prot. n. 63992 del 05/12/2024;
- ad assumere impegno di spesa di Euro 8.791,67 a favore dell'Arch. Bettino Cappellin con Studio in Laigueglia (SV), Via Roma, 67 – P.I. 01444870099 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 44 del vigente regolamento di contabilità;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs n. 81/2008;
- il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto indicato in premessa, l'incarico professionale di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione da effettuarsi in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per l'intervento in oggetto all'Arch. Bettino Cappelin con Studio in Laigueglia (SV) - Via Roma, 67– P.I. 01444870099 che ha presentato, nei termini, offerta acquisita agli atti al prot. n. 63703 del 04/12/2024, con un ribasso del 2,00 % (due per cento) sull'importo a base d'appalto di Euro 8.626,05 e quindi, per un importo di Euro 8.453,53 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 338,14 per complessivi Euro 8.791,67 non soggetti a IVA (regime forfettario) - Legge n. 190/2014, come da attestazione rilasciata dall'Arch. Bettino Cappelin assunta agli atti con prot. n. 63992 del 05/12/2024, alle condizioni di cui all'offerta acquisita tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (MEPA) mediante richiesta RDO n. 4895030 del 03/12/2024 con scadenza il giorno 05/12/2024 alle ore 13:00;
2. di dare atto che l'affidamento è stato effettuato mediante affidamento diretto - in assenza di convenzione Consip;
3. di approvare lo schema di Disciplinare di incarico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di assumere per quanto sopra impegno di spesa di Euro 8.791,67 oneri previdenziali compresi, non soggetto a IVA (regime forfettario) - Legge n. 190/2014, come da

attestazione rilasciata dall'Arch. Bettino Cappellin assunta agli atti con prot. n. 63992 del 05/12/2024, a favore dell'Arch. Bettino Cappelin con Studio in Laigueglia (SV) - Via Roma, 67- P.I. 01444870099 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 con imputazione sull'esercizio finanziario 2024, riportati nella tabella in calce al presente atto;

5. di dare atto che la spesa impegnata con la presente determinazione dirigenziale è finanziata con l'entrata di cui all'accertamento n. 43/2024 incassato con reversale n. 16628/2024 del 02/07/2024;
6. di dare atto che la suddetta spesa sarà ricompresa nei quadri economici delle successive fasi progettuali;
7. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
8. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
9. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
10. di aver acquisito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con prot. n. 63703 del 04/12/2024, avente ad oggetto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
11. di comunicare gli estremi dell'impegno di spesa agli interessati, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
12. di dare atto che il RUP, nominato - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, ora art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è il Dott. Ing. Luca Gilardoni (A.D. n. 721 del 30/03/2023);
13. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi;

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
I	2024	10052.02.066463 00	D.M. 5 maggio 2022, reg. n. 125 (Ponti bis) - S.P. 13 "di Val Merula" - Lavori di: messa in sicurezza ed ammodern. barriere di sicurezza	CAPPELLIN BETTINO	8.791,67	U.2.02.01.09.012

			ponti ai km 13+355 e 16+798 nei Comuni di Stellanello e Testico			
--	--	--	---	--	--	--

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
414 PONTIBIS - DM 5 maggio 2022 MIMS n. 125 messa in sic. ponti e viadotti programma sessennale 2024-2029		STATO	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J87H23001190001	B49D3992A4

Il Dirigente
Vacca Chiara