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Premessa

La Provincia di Savona ¢ proprietaria di una rete stradale composta da n°65 strade che si
estendono per una lunghezza di oltre 700 chilometri suddivise fra quelle storiche provinciali e le ex
statali trasferite a questa Provincia dall’ottobre 2001.

Le suddette strade si ripartiscono in maniera omogenea su tutto il territorio provinciale e
quindi assumono diverse caratteristiche dovute, sia alla loro ubicazione territoriale sia alla tipologia
climatica alla quale sono soggette durante I’arco dell’anno.

Infatti, nelle diverse aree geografiche, si presentano distinte problematiche da affrontare nell’arco
dell’anno, in maniera talvolta molto diversificata fra loro.

La disomogeneita del territorio ligure, che comunque ne rappresenta anche un aspetto
caratteristico ed originale, ¢ causa infatti, di diverse situazioni metereologiche che provocano una
serie di problematiche puntuali da risolvere in modo rapido ancorché diverso tra loro.

In conseguenza dell’esperienza maturata negli anni scorsi, nonché della diversa
composizione della rete stradale provinciale dovuta al ritrasferimento all'Anas di alcune strade
riclassificate di interesse nazionale, al fine di rendere efficace il servizio di manutenzione invernale,
si ¢ diviso il territorio in n° 12 lotti di servizio, di dimensioni equivalenti fra loro e composti da
strade aventi, all'interno di ciascun lotto, caratteristiche omogenee.

Tale scelta gia provata nella scorse annualita ha garantito un servizio efficiente e con un
buon rapporto qualita prezzo.

Il servizio in oggetto ¢ stato ampliato negli ultimi due anni ha seguito di protocollo previsto per le
procedure operative da attuare in caso di nevicate, concordato presso la Prefettura di Savona-Ufficio
Territoriale di Governo, si € provveduto ad ampliare il servizio del lotto N° 5 prevedendo, durante i
periodi di chiusura dei varchi di Altare e Millesimo dell'autostrada A6, il posizionamento di n° 2
mezzi sgombraneve e uno di spargimento di materiale antighiaccio presso il casello di Altare e di un
mezzo sgombraneve e uno di spargimento di materiale antighiaccio presso il casello di Millesimo.

I due mezzi posizionati all'uscita del casello di Millesimo, qualora si verifichi la chiusura dei varchi
autostradali, doveranno operare anche presso la vicina area di proprieta del Comune di Millesimo,
al fine di mantenerla utilizzabile per l'accumulo dei mezzi pesanti, derivanti dalla chiusura
autostradale

Tali mezzi dovranno essere sempre operativi € pronti ad entrare in servizio a seguito di disposizione
del Direttore del servizio o del Responsabile del procedimento, conseguenti alle chiusure sopra
citate e dell'immissione di mezzi dai caselli sulle strade Provinciale .

A seguito delle risorse finanziarie previste nel bilancio triennale 2018-2021 , 1'appalto del servizio
di manutanzione invernale avra durata di due stagioni invernali , annualita 2018/18,2019/2020, cio
consentira alla Provincia di garantire il servizio con tempistiche favorevoli ed una verifica ottimale
della parte operativa.

Rispetto al servizio precedente ,ci sono alcune varianti e modifiche che riguardano soprattutto
alcuni lotti dell'entroterra , a seguito della cessione all'anas di tre strade provinciali , la s.p. 334" del
Sassello” la 582 “Colle del San Bernardo”, e la 453 “Della Valle Arroscia” che hanno diminuito 1
km di strada da impegnare il servizio .

Inoltre si ¢ potuto verificare che le ultime stagioni invernali hanno impegnato in maniera minore il
servizio , in considerazione del minor numero di gelate e nevicate , a riscontro di quelle della
media considerata nel precedente appalto riferita agli anni 2012 -2016.

Per 1 motivi di cui sopra , in considerazione del fatto che l'appalto attuale ¢ per due stagioni
invernali , per cui la possibilita di ammortamento delle spese sostenute dalle imprese per
l'esecuzione del servizio sono di fatto piu sostenibili, e che 1 ribassi offerti dalle ditte appaltatrici del
setrvizio degli anni precedenti , hanno riportato una media del 26% , con lotti principali con ribassi



superiori al 40%,,s1 ¢ reso necessario predisporre alcune varianti rispetto all'appalto dell'anno
precedente , come di seguito riportato.

11 territorio sara sempre diviso in 12 lotti , con numero di mezzi stabiliti dalle tabelle allegate al
capitolato, mentre il corrispettivo per il servizio svolto nei singoli lotti , sara a corpo determinato
dalle percentuali riportate in apposita tabella allegata al capitolato.

Le percentuali sono state definite in misure del 70% ,90%, e 100% in considerazione del servizio
di salaggio preventivo delle strade provinciali ,e in base al numero di nevicate (interventi
giornalieri) della stagione invernale, cid consentira un maggio equilibrio fra la spesa sostenuta e il
risultato del servizio , in funzione del rapporto qualita -prezzo .

Con riferimento a quanto sopra riportato si € provveduto all'elaborazione dei documenti necessari
allo svolgimento della nuova gara per le stagioni invernali 2018/2019,e 2019/2020

Quadro Economico

L’importo complessivo del progetto relativo al servizio del biennio 2018/19-2019/20 ammonta ad
Euro 2.503.151,84 di cui Euro 2.051.763,80 per servizio soggetti a ribasso (comprensivi di Euro
513.886,90 per costo personale), ed Euro 20.273,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
ed Euro 451.388,04 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Fonti Finanziamento
I1 presente progetto ¢ finanziato tramite fondi propri dell’amministrazione.

Elaborati progettuali
I1 progetto ¢ composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica;

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Elenco Prezzi;

Prospetto Economico Oneri Complessivi;

Calcolo della Spesa del Servizio;

Duvri (il documento unico di valutazione dei rischi);

Schemi grafici relativi alla composizione delle strade per ogni lotto;
Schema di Contratto.
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