



Città di
CAIRO
Montenotte

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “COVO DEI BIRICHINI” DI CAIRO MONTENOTTE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023

DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

Si tratta di un appalto di servizi educativi per minori che richiede un considerevole impegno in termini di manodopera in possesso di adeguato titolo di studio previsto dal D.lgs. 65/2017. Sostanzialmente per determinare il valore a base d’asta si è partiti dai parametri di rapporto educatore/bambino nella fascia 0-3 anni, da cui conseguono le ore/uomo necessari per coprire l'orario richiesto. Si è integrato l'importo con la stima del personale ausiliario necessario per lo svolgimento dei servizi e dei relativi costi generali e per l'acquisto di materiale.

Per la valutazione del costo della manodopera si è fatto riferimento al **CCNL cooperative socio assistenziali sanitarie ed educative 2023-2025**:

FABBISOGNO STIMATO DEL PERSONALE				
QUALIFICA	N. DIP	totale 3 anni	costo orario CCNL coop sociali 2023/2025	costo totale stimato manodopera
coordinatore nido	1	1380	27,68 €	38.198,40 €
educatrici nido	4	34500	23,13 €	797.985,00 €
ausiliarie nido	2	9660	19,16 €	185.085,60 €
				1.021.269,00 €

Le ulteriori voci di costo considerate per lo svolgimento del servizio sono relative ai materiali/attrezzature, alla comunicazione, all'assicurazione ed alle spese generali.

La redazione del DUVRI non risulta necessaria in quanto non si riscontrano rischi da interferenze.

Nella definizione della base d'asta si è tenuto conto della necessità di garantire una quota di utile ed una quota a copertura delle spese generali a favore dell'aggiudicatario.

Di seguito si riepiloga, pertanto, il quadro economico dell'appalto de quo:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

A1	Costi della manodopera	€ 1.021.269,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0
A2	Costi accessori e spese generali	€ 71.121,00
A	VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A1+A2)	€ 1.092.390,00
B1	Proroga contrattuale	€ 364.130,00
B2	Proroga tecnica	€ 198.618,00
B	VALORE COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA (A+ B1+B2)	€ 1.655.138,00
C1	Contribuzione ANAC	€ 660,00
C2	Contributo SUA.SV	€ 3.200,00
C3	Quota incentivi tecnici di cui all'art. 45 comma 2 (Comune)	€ 16.385,85
C4	Quota incentivi tecnici di cui all'art. 45 comma 8 (SUA.SV)	€ 4.320,06
C5	IVA	€ 82.756,90
C	TOTALE SOMME ACCESSORIE (C1+C2+C3+C4+C5)	€ 107.322,75
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO (B + C)	€ 1.762.460,75

Il Dirigente del Settore
(Alberto dott. Marino)