

S.P. N°18 "Alassio-Moglio-Testico": Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana al km 4+800
in Comune di Alassio

Quadro Economico

A		IMPORTO LAVORI	
a1	Importo lavori a misura	€	160.000,00
	Ribasso 20%	-€	32.000,00
a2	Oneri per la sicurezza	€	5.000,00
a0	TOTALE LAVORI	€	133.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	I.V.A. sui lavori (22% su punto A)	€	29.260,00
b2	Spese tecniche progettazione esecutiva (IVA e cassa inclusa)	€	8.374,08
b3	Spese tecniche DL e contabilità (IVA e cassa inclusa)	€	9.769,76
b4	Spese tecniche coordinamento sicurezza (IVA e cassa inclusa)	€	6.789,30
b5	Spese tecniche per relazione geologica e prove	€	6.090,24
b6	Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€	1.383,20
b7	Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€	345,80
b8	Espropri e/o occupazione temporanee	€	-
b9	Frazionamenti e pratiche espropriative	€	-
b10	Spese per notifiche, pubblicazioni, registrazioni e trascrizioni	€	800,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A.	€	800,00
b12	Somme a disposizione per eventuale modifiche tracciato sottoservizi	€	2.000,00
b13	Imprevisti e somme a disposizione	€	7.387,62
b0	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	73.000,00
COSTO GLOBALE progetto		€	206.000,00