SP 35 “”Arnasco-Vendone-Onzo””: Lavori di messa in sicurezza della porzione di versante roccioso in frana al km 9+500 circa

QUADRO ECONOMICO

A	**IMPORTO LAVORI**			
a1	**Importo lavori a misura**		€	190.000,00
	Ribasso concordato del 20%		€	38.000,00
a0	**TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO**		**€**	**152.000,00**
a2	**Oneri per la sicurezza**		€	5.000,00
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		**€**	**157.000,00**
	(compresi oneri della sicurezza)			
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
b1	I.V.A. sui lavori (22% su punto A)		€	34.540,00
b2	Spese tecniche per progettazione, relazione geologica e geotecnica, DL e contabilità (cassa e IVA inclusa)		€	6.176,37
b4	ANAC		€	250,00
b5	Spese tecniche (art. 113,3 D.Lgs. 50/16)		€	3.120,00
b6	Spese tecniche (art. 113,3 D.Lgs. 50/16)		€	507,00
b7	Imprevisti e somme a disposizione IVA inclusa		€	3.406,63
b0	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€**	**48.000,00**
	Totale Intervento		**€**	**205.000,00**

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0016696/2026 del 01/04/2026