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Progetto Esecutivo 

COMUNE DI CERIALE (SV) 

RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPE DONALE 

LUNGO VIA PINEO 

TERZO LOTTO FUNZIONALE 

 
 

RELAZIONE 
 
 
1. PREMESSA 
 
L’intervento a cui il Comune di Ceriale intende dare corso, è la realizzazione del tratto 
conclusivo di percorso ciclopedonale lungo la strada litoranea che collega il centro urbano con 
Albenga denominata Via Pineo. 
 
Il tratto oggetto del presente Studio di fattibilità tecnica ed economica, in particolare, 
rappresenta il TERZO LOTTO FUNZIONALE ossia quello compreso tra Via Carenda e il Rio 
Carenda sul confine con il Comune di Albenga. 
 
2. AMBITO D'INTERVENTO  
 
La porzione stradale di Via Pineo in oggetto ha una lunghezza pari a circa 426 m, è priva di 
dislivelli e si sviluppa parallelamente alla sede ferroviaria. 
 
La carreggiata esistente presenta una sezione media di circa 8,70 m di larghezza ed è priva di 
marciapiede. 
 
Lungo la sede ferroviaria, in direzione di Albenga, è dislocata un'area di parcheggio per una 
lunghezza di circa 200 m mentre, lato monte, sono presenti tutti gli accessi ai terreni 
confinanti. 
 
3. INTESTAZIONI CATASTALI - PROPRIETA’  
 
L’intervento è progettato su aree private che saranno oggetto di procedimento espropriativo 
per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. N. 327/2001 e s.m.i.. 
 
Le intestazioni catastali delle particelle interessate sono quelle indicate nella tavola n. 2.2, 
sulle mappe catastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio di Savona. 
 
 
4. INQUADRAMENTO URBANISTICO  
 
PTCP: 
 

- per l’Assetto Insediativo il regime normativo IS-MA (Insediamenti Sparsi – Regime di 
Mantenimento) , 

- per l’Assetto Geomorfologico il regime normativo CO MO-B (Regime di 
Consolidamento - Modificabilità di tipo B) , 

- per l’Assetto Vegetazionale il regime normativo COL-IDS-CO (Regime di 
Consolidamento - Insediamenti diffusi serre). 

 



CR17-RELAZIONE TECNICA-ESECUTIVO.doc Pagina 2 di 5 

P.R.G.: 
 

- per la maggior parte dei Mappali in zona EI (zona agricola ad agricoltura intensiva).; 
- Mappali 586-587-588 del Foglio 11 in TP1 (aziende ricettive all'aria aperta). 
 

VINCOLI: 
 

- Fascia di rispetto linea della costa; 
- Fascia di rispetto acque pubbliche. 

 
PIANI DI BACINO: 
 

- Carta delle fasce di inondabilità: NESSUNA FASCIA; 
- Carta della suscettività al dissesto dei versanti: AREE A SUSCETTIVITA' MOLTO 

BASSA  (PG0). 
 

5. OBIETTIVI PERSEGUITI 
 
Gli obiettivi principali del progetto in generale, suddiviso successivamente in tre lotti funzionali, 
sono: 
- la realizzazione di una pista ciclo-pedonale organica e continua lungo la linea costiera che 
connetta i principali poli di attrazione turistica ossia Albenga e Loano; 
- la messa in sicurezza dei pedoni che percorrono Via Pineo sia per attività sportiva che per gli 
spostamenti quotidiani; 
- l'incentivazione all'utilizzo del biciclo come mezzo di trasporto competitivo rispetto ai mezzi 
motorizzati, realizzando percorsi di comoda fruizione e a elevata sicurezza, in grado di ridurre 
l'uso dell'auto per gli spostamenti nella conurbazione costiera. 

 
6. VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE.  
 
L’intervento in oggetto ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale per cui è 
stata ottenuta l’Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 
numero di fascicolo N°023v017.  
 
In particolar modo il punto B11 fa riferimento agli interventi  puntuali  di  adeguamento   della   
viabilita' esistente, quali sistemazioni  di  rotatorie, riconfigurazione  di incroci stradali, 
realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi  ciclabili,  manufatti  necessari  per  
la  sicurezza  della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante  o che 
assicuri adeguata permeabilita' del suolo” mentre il punto B21 fa riferimento alla realizzazione 
di cancelli, recinzioni, muri di cinta  o  di contenimento del terreno, inserimento di elementi  
antintrusione  sui cancelli,  le  recinzioni  e  sui  muri  di  cinta. 
 
Come già sottolineato nella relazione paesaggistica presentata, nel Terzo Lotto verranno 
utilizzati i medesimi materiali e tipologie costruttive della pista ciclopedonale già realizzata in 
modo tale da dare omogeneità e continuità ai Lotti precedenti. 
 
7. ASPETTO TOPOGRAFICO. 
 
L’opera si sviluppa in un area pressoché piana con limitatissima differenza altimetrica lungo 
l’intero tracciato di via Pineo; sul lato mare è confinante con il rilevato della linea ferroviaria 
Genova-Ventimiglia. 
Ai fini del progetto del 1° stralcio funzionale, è rilevante considerare la costante presenza di un 
dislivello tra la quota attuale della carreggiata stradale e le varie proprietà private confinanti 
Tale dislivello ha un massimo dislivello stimato in circa 60 cm. 
La presenza del dislivello rispetto alle diverse proprietà private interessate dall’intervento 
determina l’ulteriore necessità di predisporre idonee rampe, finite in calcestruzzo, con 
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pendenza pari a circa il 12% finalizzate a garantire continuità tra le stesse e la carreggiata 
stradale di via Pineo. 
 
8. PROCEDURA ESPROPRIATIVA.  
 
Con Delibera di G.C. n. 188 del 28.12.2017 ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 
n.267 è stato approvato il progetto Definitivo dell’opera pubblica in oggetto ed è stata disposta 
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 
 
Con lettera raccomandata del 04.01.2018 Prot. n. 240 il T.P.O., Arch. Diego Rubagotti, ha dato 
avvio al procedimento di espropriazione nei confronti dei proprietari delle aree che affiancano 
il tratto di via Pineo così come da piano particellare allegato al Progetto Definitivo. 
 
A seguito della sopraccitata comunicazione, sono pervenute presso il Comune di Ceriale le 
osservazioni dei Sig.ri: 
- Nobili Clara; 
- Fasiani Osvaldo e Fasiani Clara; 
- Ferri Fiorenzo; 
- Guastavano Antonio; 
- Poggi Ferdinando; 
- Calcagno Mario 
che riguardavano per lo più lo spostamento e/o l’allargamento dei cancelli d’accesso alle 
proprietà. 
 
Tali osservazioni sono state recepite nel Progetto Esecutivo  
  
9. PROGETTO 
 
Il progetto propone la prosecuzione della pista ciclo-pedonale già realizzata nei lotti precedenti 
con pressoché le medesime caratteristiche dimensionali e tipologiche. 
 
In particolar modo si prevede la realizzazione di una fascia destinata a parcheggio di 
larghezza di circa 2,50 m per tutta la lunghezza dell'intervento, adiacente al muro che delimita 
la sede ferroviaria. 
La nuova carreggiata avrà una larghezza di circa 5,50 m e il marciapiede ciclopedonale di 
2,50 m. 
 
I lavori riferiti al 3° stralcio funzionale della r iqualificazione di via Pineo inizieranno entro i 
tempi sanciti dalla legge una volta avvenuta l'assegnazione dell’appalto e potranno essere 
ultimati entro i successivi 240 giorni . 
 
10. OPERE A VERDE 
 
Di fronte al sottopassaggio che collega Via Pineo con il litorale, è stata inserita un’area di 
sosta attrezzata con arredo urbano quali panchine, fontana e rastrelliera per biciclette che 
potrà essere frequentata comodamente dagli utenti del litorale. 
Qui sono inoltre presenti due aiuole decorate con lapillo vulcanico o corteccia e piante grasse. 
 
Questa scelta progettuale nasce principalmente dalle seguenti necessità: 

- poca o nessuna manutenzione; 
- limitato approvvigionamento di acqua; 
- resistenza alla salsedine data la vicinanza del litorale. 

 
Non per ultima, c’è inoltre l’esigenza di non aumentare troppo i carichi che graveranno su 
quest’area che è posizionata in parte sulla soletta in cls armato del canale esistente. 
Prima dell'esecuzione di questa porzione verrà comu nque verificata la fattibilità 
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dell’intervento sulla base del progetto strutturale  e relativo collaudo statico che è stato 
redatto per la realizzazione della stessa. 
 
11. SOTTOSERVIZI 
 
Il progetto definitivo prevede un nuovo tratto di tubazione di acque nere a partire dalla 
stazione di pompaggio dislocata all’incrocio con Via Carenda fino alla conclusione del 
marciapiede nei pressi  del Rio Carenda. La nuova tubazione avrà un diametro di 160 mm 
nelle condotte secondarie e 200 m in quella principale, una pendenza di circa il 3 per cento e 
sarà collocata al di sotto del percorso ciclo-pedonale. 
In prossimità di ogni terreno privato adiacente verrà inserita una tubazione di predisposizione 
per un eventuale nuovo allaccio. Nel caso in cui il terreno si trovi ad una quota inferiore 
rispetto a quella della nuova tubazione principale, l’utente privato, a sue spese, dovrà 
predisporre l’inserimento di una pompa per garantire il deflusso delle acque nere. 
 
In questo progetto non è prevista una nuova tubazione del gas lungo Via Pineo perché questo 
intervento, nella fascia di rispetto dei 20 m dai binari, è consentito solamente nel caso in cui 
non ci fossero altri percorsi alternativi.   
 
12. IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 
Come nei precedenti lotti, anche in questo terzo lotto si propone l’inserimento di n. 28 nuovi 
punti luce stradale montati su pali a distanza di circa 15 m l'uno dall'altro. 
 
I nuovi corpi illuminanti a Led in alluminio presso fuso, modello tipo Ministelvio della Disano, 
saranno oggetto di un bando di gara specifico indetto da parte dell'Amministrazione 
Comunale. 
 
13. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Il progetto del nuovo marciapiede sarà realizzato mediante classiche tipologie costruttive di 
seguito meglio specificate: 
 
- posa in opera di nuovi muri di confini con le proprietà private e di nuove cancellate e 
recinzioni; 
 
- posa in opera di eventuali tubazioni per i sottoservizi al di sotto della pista ciclo-pedonale e di 
chiusini d'ispezione; 
 
- posa in opera del nuovo marciapiede (pista ciclo-pedonale) in autobloccanti e cordoli 
prefabbricati con i necessari abbattimenti in concomitanze degli accessi carrabili ai terreni 
confinanti; 
 
- rifacimento di manto bituminoso lungo il nuovo cordolo del marciapiede; 
 
- creazione di un'area verde in prossimità del sottopassaggio di collegamento con il litorale; 
 
- inserimento di arredo urbano; 
 
- inserimento nuovi punti luce. 
 
14. PREZZI 
 
I prezzi unitari usati nel computo metrico estimativo allegato derivano dal Prezzario Regione 
Liguria Anno 2018 oppure sono tratti da prezzi stimati sulla base di un'indagine di mercato 
perchè non compresi nel prezzario di riferimento sopraccitato. 
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15. SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA  
 
L’intervento in oggetto prevede un complessivo costo di investimento pari a € 655.000,00. 
 
L’importo è così ripartito, nel sotto indicato quadro economico: 
 
 
 
 
 

A IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO COMPRENSIVO  DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 444.880,61€                            444.880,61€                           

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A. 

B1 IVA SUI LAVORI attualmente al 10% 44.488,06€                              

B2 13.481,00€                              

B3 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 7.118,09€                                

B4 1.779,52€                                

B5 ESPROPRI: INDENNITA' OCCUPAZIONE 84.112,60€                              

B6 ESPROPRI: PRATICHE CATASTALI, TRASCRIZIONI, VOLTURE 20.000,00€                              

B7 SPESE DI GARA 4.225,00€                                

B8 VARIE ED IMPREVISTI 21.899,48€                              

210.119,39€                            210.119,39€                           

QUADRO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE  DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA 
PINEO. TERZO LOTTO FUNZIONALE.

655.000,00€           
TOTALE 

GENERALE A+B

SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE (STUDIO DI FATTIBILITA', DEFINITIVA, ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI, PIANO E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (I .V.A. E ONERI CONTRIBUTIVI COMPRESI)

FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (EX ART. 113 C.4 D.LGS. 50/2016

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

SOMME DESTINATE ALLA FORNITURA ARREDO URBANO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (ARMATURA A LED PER 
P.I .)B9 13.015,64€                              

 
 
 
 
 
 
 
Borghetto S. Spirito 18.04.2018 
 
 
 
 
 
________________ 
Arch. Marzia Leotta 
 
 
 
 


