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COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE
LUNGO VIA PINEO

TERZO LOTTO FUNZIONALE

ESECUTIVO

Committente: COMUNE DI CERIALE
Piazza Nuova Italia, civ. 1 - 17023 Ceriale (SV)

Progetto gi fattibilita arch. Marzia LEOTTA
tecni ica:
Soniea BG SCONOMIEE Hiazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirto (SV)

Progetto definitivo: arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto esecutivo: arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Soordinamento arch. Marzia LEOTTA
Icurezza:
piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Oggetto: Tavola:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 1 Oa

Data: Aprile 2018 Comm.: Mastr.: Scala: -
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro
95.A10.A05. |elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)
010 240,00
SOMMANO gg 240,00 1,30 312,00
2 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di
010 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggic
€ smontaggio.
400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 7,13 2'852,00
3 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di
015 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo
valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu dirittc
ad alcuna contabilizzazione)
400,00 240,000 96°000,00
SOMMANO m 96°000,00 0,10 9'600,00
4 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC appesantii
95.A10.A35. |da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey" posizionamento ¢
010 smontaggio
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 11,82 17182,00
5 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC appesantit
95.A10.A35. |da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro
020 giorno.
100,00 240,000 24°000,00
SOMMANO m 247000,00 0,11 2'640,00
6 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili
95.A10.A40. |corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico
010 alternato, comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la
manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.
valutato giorno
30,00
SOMMANO gg 30,00 31,05 931,50
7 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
95.C10.A10. |preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di
010 scarico dotato di we completo di cassetta di cacciata valutato per
impieghi fino a 12 mesi
1,00
SOMMANO cad 1,00 881,14 881,14
8 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in
95.C10.A20. |lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico,
010 di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, i
tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.Igs. 9/4/
2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
1,00
A RIPORTARE 1,00 187398,64

COMMITTENTE: Comune di Ceriale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 18°398,64
SOMMANO cad 1,00 867,45 867,45
9 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10.0 |regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro
10 s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m?2.
1,00
SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00
10 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di
95.F10.A10.0{1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
20 divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza
di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
15,00
SOMMANO cad 15,00 14,58 218,70
11 Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia
65.E10.B10.0 |di vernice rifrangente che elastoplastica, eseguita mediante: vernice
10 speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolic
20,00
SOMMANO m? 20,00 14,74 294,80
12 Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezz
65.E10.A10.0 |di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico
10 900,00 900,00
SOMMANO m 900,00 1,67 17503,00
13 Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo
65.E10.A20.0 |eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente
10 500,00 500,00
SOMMANO m? 500,00 14,34 7°170,00
14 Opere edili Operaio Comune
RU.MO1.A01 2,00 50,00 100,00
.040 —_—
SOMMANO h| 100,00 30,97 3097,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 31'894,59
TOTALE euro 31'894,59
Data, 20/04/2018
11 Tecnico
Arch. Marzia Leotta
A RIPORTARE
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