


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ceriale

Provincia di Savona

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 20/04/2018

Riqualificazione con realizzazione di pista ciclopedonale lungo Via 
Pineo. Terzo Lotto Funzionale.
PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Ceriale

IL TECNICO

Arch. Marzia Leotta



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCAVI, DEMOLIZIONI, SMONTAGGI  (SpCat 2)

1 / 1 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di

20.A05.A20. confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati

020 fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi

meccanici.

18,00 0,250 0,750 3,38

2,00 0,30 0,300 1,950 0,35

19,50 0,250 0,500 2,44

19,00 0,300 1,950 11,12

1,20 0,300 0,500 0,18

0,31 0,310 1,770 0,17

27,70 0,250 0,450 3,12

2,00 0,25 0,250 2,000 0,25

1,50 0,200 0,400 0,12

44,00 0,200 0,600 5,28

2,00 0,30 0,300 1,760 0,32

15,50 0,200 0,350 1,09

18,70 0,200 0,700 2,62

15,80 0,400 0,700 4,42

2,00 0,90 0,250 1,800 0,81

2,00 0,40 0,400 2,150 0,69

tettoia Signor Guastavino 3,80 2,300 0,450 3,93

1,20 0,250 1,800 0,54

10,00 0,250 1,800 4,50

2,50 0,250 1,800 1,13

9,50 0,200 1,600 3,04

10,00 0,200 0,280 0,56

3,00 0,250 0,200 0,15

19,00 0,200 0,600 2,28

36,00 0,200 1,000 7,20

3,10 0,350 0,900 0,98

2,00 0,400 0,850 0,68

18,50 0,300 0,500 2,78

3,20 0,200 0,750 0,48

18,90 0,200 0,850 3,21

3,60 0,200 0,650 0,47

12,50 0,200 0,700 1,75

11,20 0,200 0,700 1,57

93,10 0,200 0,550 10,24

piattaforma esistente ditta 3 21,00 0,180 3,78

SOMMANO m³ 85,63 88,26 7´557,70

2 / 2 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01 smontaggio n. 2 armadi I.P. 2,00 3,000 6,00

.040 smontaggio n. 2 armadi all'interno del Parco Vacanze 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 12,00 30,97 371,64

3 / 3 Smontaggio  incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di rete

P.15 metallica.

Rete metallica

28,00 1,500 1,550 65,10

44,00 1,500 1,550 102,30

15,00 1,500 1,550 34,88

17,00 1,500 1,550 39,53

15,00 1,500 1,550 34,88

10,00 1,500 1,550 23,25

22,00 1,500 1,550 51,15

88,00 1,500 1,550 204,60

SOMMANO kg 555,69 3,00 1´667,07

4 / 4 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 9´596,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´596,41

25.A05.H01. accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate

010 metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)

Ringhiere

16,00 16,00

19,00 19,00

cancello 3,20 3,20

3,00 3,00

4,50 4,50

2,90 2,90

ringhiera 10,00 10,00

cancello 3,50 3,50

5,60 5,60

3,20 3,20

ringhiera 36,00 36,00

cancello 5,00 5,00

ringhiera 50,00 50,00

cancello 4,00 4,00

ringhiera 11,00 11,00

SOMMANO m 176,90 13,42 2´374,00

5 / 5 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della

15.A10.A24. potenza superiore a 2 t, in rocce tenere.

020 scavo marciapiede

248,00 0,250 62,00

8,00 0,200 1,60

151,00 0,100 15,10

25,00 0,250 6,25

31,00 0,080 2,48

11,00 0,400 4,40

23,00 0,350 8,05

30,00 0,300 9,00

45,00 0,220 9,90

30,00 0,250 7,50

51,00 0,250 12,75

81,00 0,050 4,05

fresatura asfalto 200,00 0,100 -20,00

Sommano positivi m³ 143,08

Sommano negativi m³ -20,00

SOMMANO m³ 123,08 13,95 1´716,97

6 / 6 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico

15.A10.A37. della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra,

010 fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

scavo muro

DITTA 1 LATO MARE 18,00 1,060 19,08

DITTA 1 LATO MONTE 10,00 0,750 7,50

DITTA 2 E 3  LATO MARE 36,00 1,060 38,16

DITTA 2 E 3  LATO MONTE 20,00 0,550 11,00

DITTA 4 LATO MONTE 13,00 0,650 8,45

DITTA 4 LATO MARE 6,00 0,680 4,08

DITTA 5 11,00 0,500 5,50

DITTA 6 LATO MONTE 7,00 0,250 1,75

DITTA 6 LATO MARE 3,00 0,150 0,45

DITTA 7 9,00 0,550 4,95

DITTA 8 13,00 0,530 6,89

DITTA 9 LATO MARE 5,50 0,930 5,12

DITTA 9 LATO MONTE 10,00 0,750 7,50

DITTA 10 LATO MARE 8,00 0,930 7,44

DITTA 10 LATO MONTE 13,50 0,750 10,13

DITTA 11 INGRESSO 6,50 0,500 3,25

DITTA 12 12,00 0,500 6,00

DITTA 11 MARE 9,00 0,860 7,74

DITTA 11 MONTE 5,00 0,750 3,75

DITTA 11 PARK 19,50 0,700 13,65

DITTA 13 LATO MARE 42,50 0,950 40,38

DITTA 13 LATO MONTE 22,00 0,750 16,50

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 229,27 13´687,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229,27 13´687,38

SOMMANO m³ 229,27 21,46 4´920,13

7 / 7 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato

65.A10.A40. bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,

030 compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di

risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il

lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per

profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a

2000 m²

marciapiede 200,00

acque nere 226,00

SOMMANO m² 426,00 14,52 6´185,52

8 / 8 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato

65.A10.A40. bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,

500 compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di

risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il

lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per

profondita' di scarificazione fino a 3 cm: sovraprezzo per ogni cm di

spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.

marciapiede 200,00 7,000 1´400,00

acque nere 226,00 7,000 1´582,00

SOMMANO m² 2´982,00 1,42 4´234,44

ONERI E TRASPORTI IN DISCARICA  (SpCat 3)

9 / 9 Smaltimento di materiale da demolizioni agli impianti di riciclaggi: il

P.12 prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla

discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere documentata a mezzo dell'apposito formulario

di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da

formulario alla D.L. , risulterà evidenzia oggettiva dello smaltimento

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire

materiale di risulta demolizioni. CODICE CER 15 01 06

(imballaggi)

Rete metallica

555,690 555,69

SOMMANO kg 555,69 0,22 122,25

10 / 10 Automezzo dotato di caricatore per il carico, il ritiro ed il trasporto ad

P.16 impianto autorizzato.

Rete metallica e inferriate e cancelli 3,00

SOMMANO viaggio 3,00 180,00 540,00

11 / 11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

010 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

demolizioni 5,00 85,630 428,15

scavo marciapiede 5,00 143,080 715,40

scavo muro 5,00 229,270 1´146,35

scavo acque nere 5,00 276,050 1´380,25

SOMMANO m³km 3´670,15 1,15 4´220,67

12 / 12 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

015 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 33´910,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´910,39

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al

decimo km.

demolizioni 5,00 85,630 428,15

scavo marciapiede 5,00 143,080 715,40

scavo muro 5,00 229,270 1´146,35

scavo acque nere 5,00 276,050 1´380,25

SOMMANO m³km 3´670,15 0,80 2´936,12

13 / 13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

20.A15.A15. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

020 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino

al trentesimo km.

demolizioni 20,00 85,630 1´712,60

scavo marciapiede 20,00 143,080 2´861,60

scavo muro 20,00 229,270 4´585,40

scavo acque nere 20,00 276,050 5´521,00

SOMMANO m³km 14´680,60 0,52 7´633,91

14 / 14 Oneri di discarica per miscele bituminose fresate su automezzo.

P.01 scavo marciapiede 200,00 0,10 1,400 28,00

scavo acque nere 226,00 0,10 1,400 31,64

SOMMANO t 59,64 20,00 1´192,80

15 / 15 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai

20.A07.A01. sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi

010 siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti

da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali

isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

16 / 16 Smaltimento di materiale da scavo agli impianti di riciclaggi: il

P.02 prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla

discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere documentata a mezzo dell'apposito formulario

di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da

formulario alla D.L. , risulterà evidenzia oggettiva dello smaltimento

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire

materiale di risulta da scavo. CODICE CER 17 05 04 (terra e rocce

da scavo)

scavo marciapiede 123,08 1,500 184,62

scavo muro 229,27 1,500 343,91

scavo acque nere 253,45 1,500 380,18

SOMMANO t 908,71 7,50 6´815,33

17 / 17 Smaltimento di materiale da demolizioni agli impianti di riciclaggi: il

P.13 prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla

discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere documentata a mezzo dell'apposito formulario

di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da

formulario alla D.L. , risulterà evidenzia oggettiva dello smaltimento

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire

materiale di risulta demolizioni. CODICE CER 17 09 04 (macerie)

demolizioni 85,63 1,200 102,76

SOMMANO t 102,76 12,50 1´284,50

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 54´123,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´123,05

MURO DI RECINZIONE  (SpCat 4)

18 / 18 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,

20.A20.C02. classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

010 32 mm Classe di resistenza C25/30.

Fondazione muro di recinzione 442,00 0,600 0,200 53,04

Muro di recinzione

DITTA 1-2-3 144,00 0,200 28,80

DITTA 4 30,00 0,200 6,00

DITTA 5 13,00 0,200 2,60

DITTA 6 9,00 0,200 1,80

DITTA 7 10,00 0,200 2,00

DITTA 8 8,00 0,200 1,60

DITTA 9 20,00 0,200 4,00

DITTA 10 46,00 0,200 9,20

DITTA 11 8,00 0,200 1,60

DITTA 12 8,00 0,200 1,60

DITTA 11 PARK 24,00 0,200 4,80

DITTA 13 120,00 0,200 24,00

Pilastri accessi carrai

DITTA 1 2,00 0,30 0,200 3,540 0,42

DITTA 2 2,00 0,30 0,200 3,430 0,41

DITTA 3 2,00 0,30 0,200 3,240 0,39

DITTA 4 2,00 0,30 0,200 2,600 0,31

DITTA 6 2,00 0,30 0,200 2,500 0,30

DITTA 7 2,00 0,30 0,200 2,650 0,32

DITTA 8 2,00 0,30 0,200 2,680 0,32

DITTA 9 2,00 0,30 0,200 3,110 0,37

DITTA 11 2,00 0,30 0,200 2,700 0,32

DITTA 11 PARK 2,00 0,30 0,200 3,050 0,37

DITTA 13 2,00 0,30 0,200 3,280 0,39

SOMMANO m³ 144,96 126,50 18´337,44

19 / 19 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. elevazione.

020 Muro di recinzione 88,000 88,00

Pilastri accessi carrai 3,920 3,92

SOMMANO m³ 91,92 36,48 3´353,24

20 / 20 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. fondazione.

010 Fondazione muro di recinzione 442,00 0,600 0,200 53,04

Magrone muro di recinzione 442,00 0,700 0,050 15,47

SOMMANO m³ 68,51 27,30 1´870,32

21 / 21 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,

20.A20.B01. dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza

020 C12/15.

Magrone muro di recinzione 442,00 0,700 0,050 15,47

SOMMANO m³ 15,47 116,38 1´800,40

22 / 22 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di

20.A28.A10. sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee

010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.

Fondazione muro di recinzione 2,00 442,00 0,200 176,80

Muro di recinzione

DITTA 1-2-3 2,00 1,50 1,320 3,96

2,00 7,40 1,090 16,13

2,00 5,00 1,410 14,10

2,00 1,60 2,090 6,69

2,00 3,30 1,010 6,67

2,00 1,70 1,450 4,93

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 229,28 79´484,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229,28 79´484,45

2,00 1,72 1,470 5,06

2,00 9,94 1,230 24,45

2,00 5,00 1,510 15,10

2,00 4,72 1,240 11,71

2,00 5,00 1,520 15,20

2,00 4,80 1,240 11,90

2,00 10,02 1,370 27,45

2,00 5,47 1,260 13,78

2,00 1,63 1,270 4,14

2,00 4,82 1,550 14,94

2,00 4,80 1,270 12,19

2,00 10,00 1,350 27,00

2,00 10,47 1,230 25,76

2,00 10,50 1,530 32,13

DITTA 4 2,00 11,79 1,130 26,65

2,00 19,40 0,850 32,98

DITTA 5 2,00 10,00 0,930 18,60

2,00 4,67 0,650 6,07

DITTA 6 2,00 7,92 0,910 14,41

2,00 1,63 0,660 2,15

DITTA 7 2,00 6,60 0,970 12,80

2,00 5,10 0,680 6,94

DITTA 8 2,00 4,20 0,700 5,88

2,00 5,00 1,000 10,00

DITTA 9 2,00 10,80 1,130 24,41

2,00 5,60 1,430 16,02

DITTA 10 2,00 22,60 1,380 62,38

2,00 12,95 1,110 28,75

DITTA 11 2,00 5,20 0,990 10,30

2,00 3,26 0,700 4,56

DITTA 12 2,00 10,40 0,700 14,56

DITTA 11 2,00 14,65 1,390 40,73

2,00 5,20 1,110 11,54

DITTA 11 PARK 2,00 9,90 1,250 24,75

2,00 12,06 0,990 23,88

DITTA 13 2,00 47,70 1,610 153,59

2,00 31,90 1,340 85,49

Pilastri 2,00 2,58 0,200 1,03

2,00 2,58 0,300 1,55

2,00 2,47 0,200 0,99

2,00 2,47 0,300 1,48

2,00 2,28 0,200 0,91

2,00 2,28 0,300 1,37

2,00 2,43 0,200 0,97

2,00 2,43 0,300 1,46

2,00 2,10 0,200 0,84

2,00 2,10 0,300 1,26

2,00 2,20 0,200 0,88

2,00 2,20 0,300 1,32

2,00 2,25 0,200 0,90

2,00 2,25 0,300 1,35

2,00 2,28 0,200 0,91

2,00 2,28 0,300 1,37

2,00 2,30 0,200 0,92

2,00 2,30 0,300 1,38

2,00 2,45 0,200 0,98

2,00 2,45 0,300 1,47

2,00 2,43 0,200 0,97

2,00 2,43 0,300 1,46

SOMMANO m² 1´133,30 38,28 43´382,72

23 / 23 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

20.A28.F05.0 B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

05 incidenza media 70 kg/mc 53,04 70,000 3´712,80

88,00 70,000 6´160,00

SOMMANO Kg 9´872,80 1,75 17´277,40

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 140´144,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´144,57

24 / 24 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica

25.A90.A20. (prime due mani).

010 400,00

SOMMANO m² 400,00 7,29 2´916,00

25 / 25 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne

25.A90.A10. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa,

010 inclusa la fornitura dello stesso.

400,00

SOMMANO m² 400,00 3,22 1´288,00

MARCIAPIEDE  (SpCat 5)

26 / 26 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava

65.B10.A05. (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,

040 compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo

assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su

autocarro in arrivo

marciapiede 1120,00 0,100 112,00

SOMMANO m³ 112,00 39,88 4´466,56

27 / 27 Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione trapezia, retti

65.B10.A70. o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il

030 fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle

dimensioni di: 11/8 cm H= 25 cm

463,00 463,00

SOMMANO m 463,00 32,46 15´028,98

28 / 28 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,

20.A20.C02. classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

010 32 mm Classe di resistenza C25/30.

fondazione marciapiede 1120,00 0,100 112,00

fondazione cordoli 463,00 0,300 0,150 20,84

SOMMANO m³ 132,84 126,50 16´804,26

29 / 29 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. fondazione.

010 fondazione 1120,00 0,100 112,00

463,00 0,300 0,150 20,84

SOMMANO m³ 132,84 27,30 3´626,53

30 / 30 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con

20.A28.F15.0 calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.

05 Armatura fondazionne marciapiede rete diam. 6 20x20 1120,00 2,290 2´564,80

SOMMANO Kg 2´564,80 1,51 3´872,85

31 / 31 Formazione di pavimentazione dell'itinerario ciclopedonale costituita

P.03 da pavimentazione di masselli autobloccanti in composto cementizio

vibrocompresso prodotto e controllato secondo le norme UNI 9065/

parti I, II, III, trattati con miscela di quarzi e basalti, analoghi a quelli

già utilizzati in altre parti del territorio comunale; dimensioni medie

6x25 cm e spessore cm 7; colorazione tipo cotto come da

progettazione definitiva e indicazioni della D.L.; posa a spina pesce

su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata con la tecnica "a

martello", chiusura dei giunti con sabbia e cemento magro previa

emissione di acqua solo durante il compattamento con apposita

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 188´147,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´147,75

piastra vibrante. Riquadrature con gli stessi masselli posati a correre.

1´120,00

SOMMANO mq 1´120,00 35,00 39´200,00

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SpCat 8)

32 / 32 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e

65.B10.A15. inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato

010 speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia

del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a

pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro

quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa

con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo

da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento

(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori

eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a

200 mq.

ripristino tubazione acque nere 441,00 0,500 220,50

SOMMANO m² 220,50 25,54 5´631,57

33 / 33 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e

65.B10.A15. inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato

020 speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia

del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a

pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro

quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa

con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo

da 6-8 tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per

lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a 200 m2

441,00 0,500 3,000 661,50

SOMMANO m² 661,50 2,53 1´673,60

34 / 34 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato

65.B10.A25. bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme

010 vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle

opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa

mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per

metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la

cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm

ripristino tubazioni acque nere 441,00 0,500 220,50

SOMMANO m² 220,50 11,36 2´504,88

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (SpCat 6)

35 / 35 Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete

77.02.0010.0 in rotoli da 50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton,

50 diametro esterno di: 90 mm

linea I.P. 28,00 1,00 28,00

SOMMANO m 28,00 2,70 75,60

36 / 36 Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete

77.2.10.60 in rotoli da 50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton,

diametro esterno di: 110 mm

linea I.P. principale 430,00 430,00

SOMMANO m 430,00 3,52 1´513,60

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 238´747,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´747,00

37 / 37 Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete

82.01.0050.0 autoestinguente, codice di marchiatura 325, resistenza allo

20.010 schiacciamento 750 newton. Posti in opera interrati, compresi i

necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto di posa,

rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a 50 m di tubazioni, poste nello stesso scavo

anche se di diverso diametro, misurate per l'effettiva lungheza delle

tubazioni poste in opera: del diametro esterno di 90 e 110 mm

linea I.P. diam. 110 430,00 430,00

linea I.P. diam. 90 28,00 28,00

SOMMANO m 458,00 4,04 1´850,32

38 / 38 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non

77.14.0010.0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi

40.020 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A quattro conduttori: da 4

x 6,00 mm²

linea I.P. 430,00 430,00

SOMMANO m 430,00 4,99 2´145,70

39 / 39 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o

82.09.0020.0 increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di

20 servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione

totale di rame di: fino a 30 mm²

linea I.P. 430,00 430,00

SOMMANO m 430,00 2,68 1´152,40

40 / 40 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per palo

P.04 d'illuminazione dotato di relativo pozzetto, compreso la posa in

opera, lo scavo, oneri e trasporto in discarica ed il necessario

rinfianco

linea I.P. 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 330,91 9´265,48

41 / 41 Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare

65.C10.B50.0 o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura

10 del pozzetto con malta cementizia, del peso di : fino a 25 kg

linea I.P. 28,00

SOMMANO cad 28,00 34,59 968,52

42 / 42 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe B 125

PR.A15.B10. (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali,

010 costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme

di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente

certificazione.

28,00 10,000 280,00

SOMMANO Kg 280,00 2,85 798,00

43 / 43 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per utenze pubbliche

P.05 (QEZLC) tipo a conchiglia.

linea I.P. 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

44 / 44 Pali di acciaio FE 360B, rastremati, zincati a caldo, saldati

77.38.0010.0 longitudinalmente e trasversalmente alle rastremature, completi di

20 asola per morsettiera, foro entrata cavi e orecchietta di terra, con o

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 256´427,42
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R I P O R T O 256´427,42

senza piastra di base per ancoraggio a prigionieri: dell'altezza da 6,50

a 8,00 m, spessore 3-4 mm

linea I.P. 28,00 67,000 1´876,00

SOMMANO Kg 1´876,00 4,43 8´310,68

45 / 45 Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o

82.19.0010.5 di alluminio, fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal

mezzo di trasporto, rizzamento, appiombamento, suggellatura con

sabbia costipata e malta cementizia o imbullonatura se installati su

mensole o su piastra, escluso eventuale scavo, calcestruzzo di

fondazione e mensole, del peso: fino a 80 Kg

linea I.P. 28,00

SOMMANO nr 28,00 100,00 2´800,00

46 / 46 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01 Per rimozione linea esistente stimate 20 ore a palo 8,00 20,000 160,00

.030

SOMMANO h 160,00 34,41 5´505,60

47 / 47 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01 Per rimozione linea esistente stimate 20 ore a palo 8,00 20,000 160,00

.040

SOMMANO h 160,00 30,97 4´955,20

48 / 48 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m

AT.N06.C20. Per rimozione linea esistente stimate 2 ore a palo 8,00 2,000 16,00

010

SOMMANO h 16,00 71,17 1´138,72

OPERE DA FABBRO  (SpCat 10)

49 / 49 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno,come quelle

20.A86.A10. realizztae nel lotto precedente, con lavorazione saldata, incluse opere

010 murarie, zanche per il montaggio e zincatura a caldo, del peso oltre i

15 kg/m², tratti orizzontali.Come da indicazioni DL.

Ringhiere

17,60 1,500 16,000 422,40

46,90 1,700 16,000 1´275,68

43,00 1,800 16,000 1´238,40

16,00 1,500 16,000 384,00

16,00 1,800 16,000 460,80

15,00 1,800 16,000 432,00

10,00 1,500 16,000 240,00

16,00 1,800 16,000 460,80

21,00 1,800 16,000 604,80

36,00 1,800 16,000 1´036,80

48,00 1,700 16,000 1´305,60

58,00 1,800 16,000 1´670,40

34,00 1,800 16,000 979,20

Cancellate

3,15 2,100 22,000 145,53

3,50 2,100 22,000 161,70

4,00 2,100 22,000 184,80

4,20 2,100 22,000 194,04

3,30 2,100 22,000 152,46

3,50 2,100 22,000 161,70

8,00 2,100 22,000 369,60

3,00 2,100 22,000 138,60

4,80 2,100 22,000 221,76

4,30 2,100 22,000 198,66

4,00 2,100 22,000 184,80

SOMMANO Kg 12´624,53 6,61 83´448,14

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 362´585,76
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R I P O R T O 362´585,76

VERDE PUBBLICO  (SpCat 11)

50 / 50 Espianto di arbusti in siepe in giardino e piante di basso fusto

P.06 comprensivo dell'estirpazione o frantumazione di ceppaia e di ogni

altro onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e smaltimento

del materiale di risulta .

mapp. 588-587-586-570-783: siepi 50,00

mapp.692: n.15 viti 15,00

mapp.670:n. 2 piante 2,00

mapp.1442:n.2 piante 2,00

SOMMANO cadauno 69,00 25,00 1´725,00

51 / 51 Fornitura e posa di terreno vegetale privo di sassi, radici e erbe

P.07 infestanti, per realizzazione di aiuole compresa la stesa,

sminuzzamento e livellatura da eseguire a mano o con l'ausilio di

mezzi meccanici. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

aiuole 48,00 0,200 9,60

SOMMANO mc 9,60 13,00 124,80

52 / 52 Fornitura e posa in opera di uno strato di pacciamatura in pino con

P.08 telo da posizionare sulle aiuole compresa stesa, livellatura da

eseguire a mano, al fine di evitare la crescita di erbe infestanti.Ogni

onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

aiuole 48,00

SOMMANO mq 48,00 10,00 480,00

53 / 53 Fornitura in cantiere cespuglio o arbusto (simili a quelli già utilizzati

P.09 nelle aree verdi dei lotti precedenti) o pianta grassa in contenitore

comprensiva delle spese di trasporto e di ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte.

aiuole 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 9,50 190,00

54 / 54 Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto

75.C10.A30. fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di

010 buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di

terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo,

nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della

terra eccedente, con scavo eseguito interamente a mano

aiuole 20,00

SOMMANO cad 20,00 63,47 1´269,40

55 / 55 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01 Ripristino aree verdi all'interno di proprietà private. 30,00

.030

SOMMANO h 30,00 34,41 1´032,30

56 / 56 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01 Ripristino aree verdi all'interno di proprietà private. 30,00

.040

SOMMANO h 30,00 30,97 929,10

OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 12)

57 / 57 Realizzazione tettoia sopra al cancello d'ingresso di 3,80 x 2,30 m di

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 368´336,36
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R I P O R T O 368´336,36

P.10 dimensioni di struttura in cls con copertura in coppi poggiante su

pilastri.

Signor Guastavino 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´535,91 2´535,91

58 / 58 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A01 spostamento impianto videocitofonico Signor Guastavino 2,00 8,000 16,00

.020 spostamento di portale in metallo con insegna del Parco Vacanze 8,000 8,00

spostamento di sbarra elettrica esistente del Parco Vacanze 8,000 8,00

spostamento di sottoservizi situati nell'area d'intervento del Parco

Vacanze 3,00 8,000 24,00

SOMMANO h 56,00 36,22 2´028,32

59 / 59 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01 spostamento di portale in metallo con insegna del Parco Vacanze. 8,000 8,00

.040 spostamento di sbarra elettrica esistente del Parco Vacanze 8,000 8,00

spostamento di sottoservizi situati nell'area d'intervento del Parco

Vacanze 3,00 8,000 24,00

SOMMANO h 40,00 30,97 1´238,80

60 / 60 Autogru della portata fino a 30 t

AT.N06.B10. spostamento di portale in metallo con insegna del Parco Vacanze 4,000 4,00

010

SOMMANO h 4,00 132,84 531,36

61 / 61 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. fondazione.

010 spostamento di sbarra elettrica esistente: platea sottostante 9,00 0,150 1,35

SOMMANO m³ 1,35 27,30 36,86

62 / 62 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,

20.A20.C02. classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

010 32 mm Classe di resistenza C25/30.

spostamento di sbarra elettrica esistente: platea sottostante 9,00 0,150 1,35

SOMMANO m³ 1,35 126,50 170,78

63 / 63 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con

20.A28.F15.0 calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.

05 spostamento di sbarra elettrica esistente: platea sottostante 9,00 2,290 20,61

SOMMANO Kg 20,61 1,51 31,12

ACQUE NERE  (SpCat 7)

64 / 64 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della

15.A10.A24. potenza superiore a 2 t, in rocce tenere.

020 Primo tratto dalla stazione di pompaggio 23,10 0,500 11,55

Secondo tratto lungo Via Pineo 523,00 0,500 261,50

eventuale spostamento sottoservizi esistenti 6,00 0,500 3,00

fresatura asfalto 226,00 0,100 -22,60

Sommano positivi m³ 276,05

Sommano negativi m³ -22,60

SOMMANO m³ 253,45 13,95 3´535,63

65 / 65 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 378´445,14
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R I P O R T O 378´445,14

20.A20.B01. dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza

020 C12/15.

Magrone intorno tubazioni 441,00 0,400 0,400 70,56

tubazioni 441,00 0,031 -13,67

Sommano positivi m³ 70,56

Sommano negativi m³ -13,67

SOMMANO m³ 56,89 116,38 6´620,86

66 / 66 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. fondazione.

010 Magrone intorno tubazioni 56,89

SOMMANO m³ 56,89 27,30 1´553,10

67 / 67 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava

65.B10.A05. (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,

040 compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo

assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su

autocarro in arrivo

489,00 0,500 244,50

bauletto intorno tubazione 441,00 0,400 0,400 -70,56

Sommano positivi m³ 244,50

Sommano negativi m³ -70,56

SOMMANO m³ 173,94 39,88 6´936,73

68 / 68 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e

25.A85.A15. simili, con giunto a bicchiere, posti in opera sospesi, comprese zanche

010 di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m, compresi la sigillatura e/o

saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di

tubo di pari diametro). del diametro fino a 250 mm.

condotta principale 441,00 441,00

condotte secondarie 50,50 50,50

SOMMANO m 491,50 14,83 7´288,95

69 / 69 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 -

PR.A13.A15. SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,

020 giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro

con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,0 mm

condotte secondarie 15,00 2,90 43,50

condotte secondarie 7,00 7,00

SOMMANO m 50,50 6,36 321,18

70 / 70 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 -

PR.A13.A15. SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,

025 giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro

con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Diametro esterno Ø 200 mm spessore 4,9 mm

condotta principale 441,00 441,00

SOMMANO m 441,00 9,74 4´295,34

71 / 71 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base

PR.A15.A10. per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm

020 22,00

eventuale spostamento sottoservizi 2,00

SOMMANO cad 24,00 23,86 572,64

COMMITTENTE: Comune di Ceriale

A   R I P O R T A R E 406´033,94
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R I P O R T O 406´033,94

72 / 72 Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese

65.C10.B30.0 le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei

20 giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo,

eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle

dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni

22,00

eventuale spostamento sottoservizi 2,00

SOMMANO cad 24,00 53,28 1´278,72

73 / 73 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400

PR.A15.B10. (carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme

030 UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di

resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.

22,00 43,000 946,00

eventuale spostamento sottoservizi 2,00 43,000 86,00

SOMMANO Kg 1´032,00 2,85 2´941,20

74 / 74 Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare

65.C10.B50.0 o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura

30 del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 50 fino a 75 kg

22,00

eventuale spostamento sottoservizi 2,00

SOMMANO cad 24,00 76,34 1´832,16

OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 12)

75 / 75 Fornitura e posa rastrelliera porta biciclette in acciaio inox. Ogni

P.11 onere compresa per dare l'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 900,00 900,00

ONERI SICUREZZA  (SpCat 13)

76 / 76 Stima dei costi della sicurezza.

P.17 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 31´894,59 31´894,59

Parziale LAVORI A MISURA euro 444´880,61

T O T A L E   euro 444´880,61

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ceriale
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 444´880,61 100,000

M:002 SCAVI, DEMOLIZIONI, SMONTAGGI euro 29´027,47 6,525

M:003 ONERI E TRASPORTI IN DISCARICA euro 25´095,58 5,641

M:004 MURO DI RECINZIONE euro 90´225,52 20,281

M:005 MARCIAPIEDE euro 82´999,18 18,657

M:006 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 41´979,82 9,436

M:007 ACQUE NERE euro 37´176,51 8,357

M:008 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 9´810,05 2,205

M:010 OPERE DA FABBRO euro 83´448,14 18,757

M:011 VERDE PUBBLICO euro 5´750,60 1,293

M:012 OPERE COMPLEMENTARI euro 7´473,15 1,680

M:013 ONERI SICUREZZA euro 31´894,59 7,169

TOTALE  euro 444´880,61 100,000

     Data, 20/04/2018

Il Tecnico

Arch. Marzia Leotta
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