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SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE
della PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Ceriale

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA

APPALTO 206 - GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER PER
L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIED]I IN
VIA ROMANA NEL TRATTQO COMPRESO TRA LOCALITA S, EUGFNIO E VIA
CONCORDIA. IT SEDUTA PUBBLICA

1l giorno 12 ‘settembre 2019 alle ore 11.00 circa, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza

123, sita al quarto piano, aperta al pubblico
Premesso che:

- in data 09 settembre 2019 il Presidente del seggio della gara in oggetto, la dott.ssa Elisa
Sanguedolce, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Savona e RUP abilitato per l'uso della piattaforma SINTEL, assistita dél dott. Paolo Nardini,
Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in funzione
di Segretario verbalizzante ha proceduto in seduta pubblica all'apertura e all'esame -déllelbuste
telematiche denominate “busta amministrativa”, come da verbale di cui al prot. 44962/19;

- nel corso dell'esame documentale il Presidente ha rilevato che le ditte Lerta e C srl e 3R

Costruzioni srl hanno presentato un DGUE privo delle dichiarazioni circa I'adesione al Protocollo di

legalita COI;‘IC da modello predisposto dalla Stazione Appaltante € pertanto ha richiesto ex art. 83, co
9 Digs. n. 50/2016 l'invio del modeilo conforme entro ¢ non oltre le ore 10.00 del giorno 12
settembre 2019, come da note di cui al prot. 44977/19 e prot. 44979/19.

- la‘ seduta & stata quindi rinviata alla data del 12 settembre 2019, alle ore 11,00 come da
comunicazione im-.fiata al partecipanti a mezzo Sintel con avviso di cui al protocollo ID114988628

del (09 settembre 2019.
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In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all’espletamento della gara, sono presenti la dott.ssa
Elisa Sanguedolce, Funzioﬁario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Savona in qualita di Presidente del seggio di gara ¢ RUP abilitato all'utilizzo della piéttaforma
Sintel, assistita, nel corso dell'espletamento della gara, dal dott. Paolo Nardini, Funzionario della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in qualitd di Segretario verbalizzante,
entrambi dipendenti dell'Ente.

Preliminarmente il Presidente da atto che tutti gli operatori economici hanno provveduto
tempestivamente a far pervenire la documentazione richiesta alla Stazione Appaltante, come da note
di cui al prot. 45102/19, prot. 45104/19.

Conseguentémente, il Presidente dispone l'ammissione di tutti i concorrenti alla fase successiva
dandone atto mediante registrazione sulla piattaforma Sintel mediante il RUP abilitato. Si procede
altresi all'acquisizione dei partecipanﬁ sul siétéma AVCPASS, tramite il PASSOE acquisito dai
concorrenti ai sensi della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 e ss.mm.ii,

Terminata la fase relativa all'esame della busta amministrativa, iniorno alle ofe 11.30 il Presidente
procede all'apertura virtuale delle buste contenenti I'offerta economica, dando lettura ad alta voce di
tutti 1 ribassi offerti, conrle indicazioni percentuali, dando altresi atto che tutte le offerte sono
regolari.

Poich¢ la piattaforma Sintel non € aggiormnata alla legge n. 55/2019 di conversione al cd. Decreto
Sblocca-cantieri, il Presidente da atto che il calcolo della soglia dell'anomalia dell'offerta viene
effettuato off-line ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis) del Codice.

La soglia di anomalia, espressa come ribasso percentuale, viene determinata in 29,335 % come da
prospetto di calcolo che si allega (cfr. sub. Allegato B) e, poiché l'offerta presentata dalla New Era
Costruzioni s.r.l., pari a 29,518%, & superiore alla predetta soglia, viene esclusa automaticamente ai
sensi dell'art. 97, co 8 del Codice.

Conseguentemente, il Presidente dichiara che la prima offerta che si posiziona appena sotto la
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soglia di anomalia ¢ quella della ditta Bua Costruzioni Generali s.r.L, cosi specificata

| % Ri;a;so Offerto 29,00%
[Costi per la sicurezza svolti dall'operatore 6.200,00000 Euro
economico : :
Costi del personale . 154.780,00000 Euro
Costi della sicurezza , 14.878,26000 Euro 1

1l Presidente probede quindi alla verifica della congruita defla manodopera rilevando che l'offerta
presentata non & congrua rispetto alle stime e pertanto dispone l'invio della richiesta di chiarimenti
alla ditta Bua Costruzioni Generali s.r.l. che dovranno pervenire nel pit breve tempo possibile, e
comunque entro e non oltre le ore 09.30 del giorrio 30 settembre 2019 p.v.

Il Soggetto preposto, sulla base delle successive valutazioni, provvedera all'aggiudic;zione che
diventera efficace a seguito delle verifiche relative al-possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 ¢
83 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal
Protocollo per lo sviluppo della legalita ¢ la trasparenza degli appalti, sottoscritto dalla Provincia di
Sévona ¢ la Prefettura di Savona — Ufficio Territoriale dello Stato.

Di quanto sopra si € redatto il presente verbale inn 1 originale che, previa lettura e conferma, viene

chiuso alle ore 14.50 e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO V.
Dott. Paolo Nardini
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P ULEGATD A

SUA.SV - Pravingia di Savona
Appalto n. 206 - Comune di Ceriale
Lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi in via Romana

Articolo 97, comma 2-bis
10% delle offerte: 2

lett. a. calcolo della media dei ribassi offerti (m) 2444571

lett. b. scarto medio aritmetico dei ribassi che superano ia media m (sma) 1,14129

lett. ¢. rapporto tra scarto quadratico medio e mediz (rapporto) 0.04669

lett. d. se rapporto pari o inferiore a 0,15:

- soglia = media incrementata del 20% della media

lett. e. se rapporto superiore a 0,15:

- soglia = somma media e scarto aritmetico medio

soglia di anomalia 28.33485
ID Offerta Concorrente Ribasso Ribassi' ‘ Punteggio

senza ali

114938642 SA.GI Costruzioni s.a.s. 11,99 B 12,40
114831948 Lertae C. srl B 21,555 22,30
114845516 Ferrise s.r.l. 23,23 23,23 24,03
114928361 B. & B. Costruzioni s.1'l. 23,418 23.418 24,23
114969249  Viglietti Antonio e Figlio s.r.l. - 23,585 23585 ) 24,40
114941826 Caivano Group s.r.l. 24 126 24,126 24,96
114723607 Massiccisrl - 24,789 24768  0,32329 25,62
114843192 3 R Costruzioni s.r.l. 26,257 25,257 0,81129 26,13
114960249 STE.PAs.r.l. 26,735 26,735 2,28029 27,66
114842509 Bua Costruzioni Generali s.r.l. 29,000 S . 30,00
114910810 New-Era:Costrszionis-+t 29,518 ANOMALA :

Opera esclusione automatica ex art. :
97, co 8 del Codice
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