

N.0068099 Data 20/12/2023 Clas:2.1.6 - I

PROVINCIA DI SAVONA STAZIONE UNICA APPALTANTE - SUA.SV

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA

APPALTO N. 2135 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE DI FINALE LIGURE- II LOTTO S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"- PROCEDURA SINTEL ID 177164337 - CIG A03CA67DF4 - I SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 20 dicembre 2023 alle ore 10.30 circa, tramite collegamento da remoto in videoconferenza a mezzo applicativo Jitsi Meet;

Premesso che:

- in esecuzione della determinazione a contrarre numero 3216 del 01/12/2023, esecutiva in pari data, a firma del Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente, Ing. Vincenzo Gareri, è stata avviata la procedura di gara per l'espletamento dell'appalto per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto. L'importo a base di gara dell'appalto ammonta ad Euro 185 799,41 di cui Euro 107 543,16 per lavori soggetto a ribasso, Euro 67 556,84 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed Euro 10 699,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
- per la scelta del contraente si procederà mediante proceduta negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, con ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione richiamata, da esprimersi mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ricorrendo alla piattaforma e-procurement Sintel della Regione Lombardia;
- con procedura Sintel ID 177164337, è stata lanciata la procedura negoziata di cui in intestazione, alla quale sono stati invitati tutti gli Operatori Economici indicati nell'elenco ditte di cui al prot. 64874/2023 del 05/12/2023 e successivamente integrato come da nota prot. 65673/2023 del 11/12/2023 e, segnatamente EMMEBI CONSOLIDAMENTI, ECOGRID S.R.L.; GE.LA.MO.S.r.l.;

CAMPRA ROCCIATORI SNC DI DUILIO CAMPRA & C; ALPI SCAVI Srl mediante invio del disciplinare di gara e i relativi allegati e documenti complementari;

- a seguito di alcune problematiche tecniche sul codice identificativo di gara indicato nei documenti si è reso necessario procedere con l'acquisizione di un nuovo CIG e pertanto, come da avviso prot. 66416/2023 del 13/12/2023 si è disposto il differimento della scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 20 dicembre 2023, ore 09,30 e relativo calendario delle sedute di gara come ivi indicato.

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti la Dott.ssa Elisa Sanguedolce; Funzionario Amministrativo-Finanziario in qualità di Presidente del seggio amministrativo e RUP abilitato per l'uso della piattaforma Sintel, assistita, nel corso dell'espletamento della gara, dalla Dott.ssa Manuela Perego, Istruttore Amministrativo-Finanziario in qualità di Segretario Verbalizzante, entrambi dipendenti dell'Ente presso il Settore Risorse Umane, Legale, Appalti e Contratti. Partecipano alla seduta di gara anche il Responsabile del Servizio Nuovi Interventi Stradali della Provincia di Savona, ing. Luca Gilardoni, in sostituzione del RUP ing. Geol. Gaya Briano, Funzionario tecnico del Servizio Nuovi Interventi Stradali della Provincia di Savona nonché la società Mondo Appalti srl per il tramite del sig. Diego Rivieccio in qualità di uditore.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede al collegamento alla piattaforma di negoziazione Sintel e verifica che, entro il termine previsto per la ricezione, sono pervenute le seguenti offerte:

PROTOCOLLO ID OFFERTA	OPERATORE ECONOMICO	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	PRESENTAZIONE OFFERTA
1702639740332	GE.LA.MO.S.r.l. 01894740040	Forma singola	venerdì 15 dicembre 2023 12.29.00 CET
1702975636683	EMMEBI CONSOLIDAMENTI 01486820994	Forma singola	martedì 19 dicembre 2023 9.47.16 CET
1702997292392	ECOGRID S.R.L. 01301870091	Forma singola	martedì 19 dicembre 2023 15.48.12 CET

Il Presidente procede alla verifica della firma digitale, che risultano tutte valide e regolari, e all'apertura virtuale della busta amministrativa per gli operatori economici che hanno presentato offerta, con la consultazione della documentazione presente all'interno delle rispettive buste amministrative.

Il seggio dà atto che tutta la documentazione prodotta dagli operatori economici che hanno presentato offerta risulta regolare e completa, ad eccezione di EMMEBI CONSOLIDAMENTI il quale ha allegato un DGUE diverso rispetto al modello messo a disposizione dalla stazione appaltante e, pertanto, privo dell'accettazione delle clausole sul protocollo di legalità.

Stante la necessità di rispettare il calendario dei lavori da parte della Stazione Appaltante, si contatta per vie brevi l'operatore economico chiedendo l'invio della documentazione mancante mediante piattaforma Sintel possibilmente entro e non oltre le ore 12.30 della giornata odierna.

Alle ore 11.15 circa il Presidente dispone la sospensione della seduta onde consentire all'operatore economico summenzionato la trasmissione della documentazione richiesta.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara riaperta la seduta mediante il collegamento alla piattaforma Sintel: quest'ultimo da atto che con comunicazione ID 177757107 l'operatore economico EMMEBI CONSOLIDAMENTI ha trasmesso il documento mancante e, verificatone il contenuto, dichiara la regolarità della documentazione amministrativa del concorrente.

Per tutti gli operatori summenzionati si da atto che sono stati positivamente verificati sia i DURC che i casellari Anac relativamente ai quali non sono riportate annotazioni pregiudizievoli da causare l'esclusione automatica: tutti i concorrenti vengono quindi ammessi alla fase successiva di gara.

Il Presidente da altresì atto che la piattaforma, con apposita funzione, richiede il sorteggio del metodo di calcolo per la soglia di anomalia: viene sorteggiato il $metodo\ A$.

Il Presidente dichiara quindi conclusa la fase amministrativa, disponendo la prosecuzione dei lavori, sempre in seduta pubblica, per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica convocata come da avviso di cui al protocollo n. 66416/2023 del 13/12/2023 per la medesima giornata del 20

dicembre 2023 alle ore 12.30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 12.30 e sottoscritto come segue:

Il Presidente del seggio amministrativo di gara

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Elisa Sanguedolce

Firmato digitalmente da: SANGUEDOLCE ELISA Ruolo: ISTRUTTORE DIRETTIVO Organizzazione: PROVINCIA DI SAVONA Luogo: Savona Data: 20/12/2023 12:32:10 Dott. ssa Manuela Perego

Il Responsabile del Servizio Nuovi Interventi

stradali della Provincia di Savona

Ing. Luca Gilardoni

Luca Gilardoni 20.12.2023 12:36:28 GMT+01:00