

**PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE – SUA.SV**

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA

APPALTO N. 2130 – S.P. N. 31 “URBE – PIAMPALUDO – LA CARTA” - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI AL KM 6+698, KM 7+168 E KM 7+259 IN COMUNE DI SASSELLO - PROCEDURA SINTEL ID 176338366 – I SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 30 novembre 2023 alle ore 09.30 circa, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza Dieci, sita al primo piano, tramite collegamento da remoto in videoconferenza a mezzo applicativo Jitsi Meet;

Premesso che:

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3013 del 13/11/2023 del del Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente della Provincia di Savona, Ing. Vincenzo Gareri, è stata avviata la procedura di gara per l'espletamento dell'appalto per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto. L'importo a base di gara dell'appalto ammonta ad Euro 383.141,28, di cui Euro 19.479,35 per oneri della sicurezza ed Euro 137.075,87 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA e/o altre imposte di legge;
- per la scelta del contraente si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione richiamata, da esprimersi mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ricorrendo alla piattaforma e-procurement Sintel della Regione Lombardia;
- con procedura Sintel ID 176338366, è stata lanciata la procedura negoziata di cui in intestazione, alla quale sono stati invitati gli Operatori Economici BELLORA S.A.S. DI BELLORA FRANCO, ADELIO, FABRIZIO & C., G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO, GIORDANO



COSTRUZIONI S.R.L., SERVIZI E COSTRUZIONI SRL E VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. mediante invio del disciplinare di gara e i relativi allegati e documenti complementari;


- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 29 novembre 2023 alle ore 12.30, e la prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative è stata fissata per il giorno 30 novembre 2023 alle ore 09.30.

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti la Dott.ssa Rachele Riolfo, Funzionario Amministrativo-Finanziario in qualità di Presidente del seggio amministrativo e RUP abilitato per l'uso della piattaforma Sintel, assistita, nel corso dell'espletamento della gara, dal Dott. Nicola Gareri, Istruttore Amministrativo-Finanziario in qualità di Segretario Verbalizzante, entrambi dipendenti dell'Ente presso il Settore Direzione Generale, Servizio Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante ed Espropri. Prende altresì parte alla seduta il Geom. Alessandro Riba, Responsabile Unico del Progetto e Funzionario del Servizio Nuovi Interventi e Sicurezza Stradale della Provincia di Savona.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede al collegamento alla piattaforma di negoziazione Sintel e verifica che, entro il termine previsto per la ricezione, sono pervenute le seguenti offerte:

PROTOCOLLO ID OFFERTA	OPERATORE ECONOMICO	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
1701099305788	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 01470760099	Forma singola	lunedì 27 novembre 2023 16.35.05 CET
1701169348664	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. 02885440046	Forma singola	martedì 28 novembre 2023 12.02.28 CET
1701170446238	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL 01174970093	Forma singola	martedì 28 novembre 2023 12.20.46 CET
1701245096168	G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO GRSR46C05L6090	Forma singola	mercoledì 29 novembre 2023 9.04.56 CET

Il Presidente procede alla verifica della firma digitale, che risulta valida e regolare, e all'apertura virtuale della busta amministrativa per gli operatori economici che hanno presentato offerta, con la



consultazione della documentazione presente all'interno delle rispettive buste amministrative.

Il seggio dà atto che tutta la documentazione prodotta dagli operatori economici che hanno presentato offerta risulta regolare e completa, e, pertanto, si ammettono tutti alla successiva fase di gara.

Essendosi inoltre provveduto all'acquisizione del DURC nonché alla consultazione del Casellario ANAC relativi agli operatori economici, si dà atto che risultano regolari per i partecipanti.

In conformità alla Deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022 emessa dalla Autorità Nazionale Anticorruzione si provvede quindi, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe), all'acquisizione del PASSOE dei concorrenti e alla loro verifica.

Il Presidente dichiara quindi conclusa la seduta e dispone il prosieguo delle attività al giorno 30 novembre 2023 alle ore 15.00 circa, per l'apertura in seduta pubblica della busta economica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 10.15 circa e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del seggio
amministrativo di gara**

Dott.ssa Rachele Riggio

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Nicola Gareri

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Alessandro Riba

