

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

classifica 8.2.3 – 25/2019

## **PROVINCIA DI SAVONA**

**Codice fiscale: 00311260095**

### **VERBALE DI GARA**

**Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamento dell'intervento “D.M. M.I.T. n° 49 del 16/02/2018 – Manutenzione straordinaria zona Valbormida - Messa in sicurezza piani viabili e manufatti stradali - Annualità 2021” – CUP J97H18000980001 - CIG 871373626D**

---

L'anno duemilaventi il giorno 10 (dieci) del mese di maggio alle ore 09:03, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza numero 80 del Settore Viabilità – terzo piano, aperta al pubblico.

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 913 del 19 aprile 2021 esecutiva dal 23 aprile 2021, adottata dal Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), dell'importo complessivo di Euro 330.000,00 di cui Euro 266.981,91 per lavori a base d'appalto (dei quali Euro 263.981,91 soggetti a ribasso ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con la stessa determinazione dirigenziale, si stabiliva di:

- affidare i lavori mediante “procedura negoziata”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo (mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara), ai sensi dell'articolo 36 comma 9bis del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con consultazione di almeno 3 operatori economici, in quanto strumento in grado

di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

- aggiudicare il contratto mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- esperire la procedura negoziata ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma di e-procurement di Consip;

- che i costi della manodopera sono determinati, ai sensi dell'articolo 23 comma 16 D. Lgs n. 50/2016, in Euro 60.426,70 (sessantamilaquattrocentoventisei/70);

- che l'intervento è finanziato risorse D.M. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane" per Euro 330.000,00 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - Annualità 2021);

- che con lettera nostro prot. n° 21574 del 28.04.2021, mediante R.D.O. n° 2793341 pubblicata il 28.04.2021 sulla piattaforma di e-procurement di Consip, sono state invitate alla procedura di affidamento le seguenti ditte:

1. AZ S.r.l. - Albenga (SV);
2. E.M.I. del geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. - Cengio (SV);
3. ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN);
4. Impresa Marino S.n.c. di Marino Enio e C. - Sanremo (IM);
5. Servizi e Costruzioni S.r.l. - Altare (SV).

- che la lettera di invito citata prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 07.05.2021 e data di svolgimento della gara in seduta pubblica il giorno 10.05.2021 alle ore 09:00. In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti: dott. ing. Vincenzo GARERI, in qualità di Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia, Ambiente, il geom. Maurizio ZERBINI Responsabile Tecnico in qualità di Punto Istruttore abilitato al sistema

M.E.P.A. ed il geom. Nicola BENETTI Istruttore Tecnico in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la gara mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement effettuata dal Punto istruttore.

Il Presidente verifica che, entro il termine previsto dalla lettera invito, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

<b>Ditta</b>	<b>data presentazione</b>
ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN)	06 maggio 2021
E.M.I. del geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. – Cengio (SV)	07 maggio 2021
Impresa Marino S.n.c. di Marino Enio e C. – Sanremo (IM)	07 maggio 2021

Il Presidente procede, tramite il Punto Istruttore all'apertura virtuale delle buste (Ditta per Ditta, nell'ordine proposto dal sistema) contenenti la documentazione amministrativa ed in particolare ad esaminare e ad approvare tutta la documentazione amministrativa delle seguenti ditte:

- E.M.I. del geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. – Cengio (SV);
- ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN);
- Impresa Marino S.n.c. di Marino Enio e C. – Sanremo (IM).

In considerazione dell'impossibilità di accedere al sito A.N.A.C. a partire dal giorno 03 maggio 2021 e sino alla scadenza della presentazione dell'offerta, non è stato possibile procedere all'acquisizione del PASSOE da parte delle Ditte. La succitata documentazione dovrà essere inviata via P.E.C. appena sarà nuovamente operativo il sito A.N.A.C..

Alle ore 11:22, terminata la fase amministrativa con ammissione di tutte le ditte concorrenti, si prosegue con la fase economica.

Si procede all'esame del ribasso offerto con le seguenti indicazioni percentuali che vengono lette ad alta voce, nell'ordine proposto dal sistema, come segue:

- E.M.I. del geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. – Cengio (SV)      ribasso del 12,03%;
- ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN)      ribasso del 5,05%;

• Impresa Marino S.n.c. di Marino Enio e C. – Sanremo (IM)

ribasso del 7,80%.

Il Presidente propone l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta E.M.I. del geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 14 - 17056 Cengio (SV) C.F./P.I. 00677660094 che ha offerto il ribasso del 12,03% con indicazione di un costo della manodopera di Euro 61.500,00 (superiore rispetto a quello indicato nella lettera di invito pari ad Euro 60.426,70) che avverrà a seguito della verifica della regolarità del possesso dei requisiti di accesso dichiarati.

A seguito del ribasso del 12,03% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 266.981,91, il contratto sarà stipulato per un importo netto complessivo di € 235.224,89 di cui € 232.224,89 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Alle ore 11:53 il Presidente chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto come segue:

  
**Il Presidente**  
dott. ing. Vincenzo GARERI



**Il Segretario Verbalizzante**  
geom. Nicola BENETTI

