

Protocollo n. _____ del _____

classifica 8.2.3 – 34/2020

PROVINCIA DI SAVONA

Codice fiscale: 00311260095

VERBALE DI GARA

Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamento dell'intervento "D.M. 224 del 29/05/2020 - S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" galleria "Fugona" - Lavori di adeguamento e sostituzione impianti di ventilazione longitudinali presenti nella galleria – Terzo lotto" – CUP J86G20000660001 - CIG 8667083F23

L'anno duemilaventuno il giorno 17 (diciasette) del mese di maggio alle ore 09:02, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza numero 80 del Settore Viabilità – terzo piano, aperta al pubblico.

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 19 aprile 2021 esecutiva dal 23 aprile 2021, adottata dal Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), dell'importo complessivo di Euro 130.970,57 di cui Euro 97.500,00 per lavori a base d'appalto (dei quali Euro 92.500,00 soggetti a ribasso ed Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con la stessa determinazione dirigenziale, si stabiliva di:

- affidare i lavori mediante "procedura negoziata", ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo (mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara), ai sensi dell'articolo 36 comma 9bis del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con consultazione di almeno 3 operatori economici, in quanto strumento in grado

di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

- aggiudicare il contratto mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- esperire la procedura negoziata ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma di e-procurement di Consip;

- che i costi della manodopera sono determinati, ai sensi dell'articolo 23 comma 16 D. Lgs n. 50/2016, in Euro 24.975,00 (ventiquattromilanovecentosettantacinque/00);

- che l'intervento è finanziato risorse D.M. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane" per Euro 130.970,57 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - Annualità 2021);

- che con lettera nostro prot. n° 21827 del 29.04.2021, mediante R.D.O. n° 2794455 pubblicata il 29.04.2021 sulla piattaforma di e-procurement di Consip, sono state invitate alla procedura di affidamento le seguenti ditte:

1. AEN Energia. S.r.l. - Aq. Terme (AL);
2. Ariet S.r.l. - Voghera (PV);
3. E.L.C.I. Soc. Coop a r.l. - Strada Campi 26/1 - 15076 Ovada (AL);

- che la lettera di invito citata prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 14.05.2021 e data di svolgimento della gara in seduta pubblica il giorno 17.05.2021 alle ore 09:00.

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, sono presenti: dott. ing. Vincenzo GARERI, in qualità di Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia, Ambiente, il geom. Maurizio ZERBINI Responsabile Tecnico in qualità di Punto Istruttore abilitato al sistema M.E.P.A. ed il geom. Nicola BENETTI Istruttore Tecnico in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

26/1 - 15076 Ovada (AL), con sede legale in Strada Campi 26/1 - 15076 Ovada (AL) C.F./P.I.V.A. 01703790061 che ha offerto il ribasso del 7,50% con indicazione di un costo della manodopera di Euro 37.500,00 (superiore rispetto a quello indicato nella lettera di invito pari ad Euro 24.975,00) che avverrà a seguito della verifica della regolarità del possesso dei requisiti di accesso dichiarati.

A seguito del ribasso del 7,50% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 97.500,00, il contratto sarà stipulato per un importo netto complessivo di € 90.562,50 di cui € 85.562,50 per lavori ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Alle ore 11:30 il Presidente chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto come segue:

Il Presidente
dott. ing. Vincenzo GARERI



Il Segretario Verbalizzante
geom. Nicola BENETTI

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicola Benetti.