Protocollo n. del

classifica 8.2.3 — 7/2022

PROVINCIA DI SAVONA

Codice fiscale: 00311260095

VERBALE DI GARA

Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamento
dell'intervento Rifacimento piani viabili SS.PP. varie zona alta ¢ bassa Valbormida 2022 CUP

J97TH22002040003 — CIG 9372984F12

['anno duemilaventidue il giomo 06 (sei) del mese di settembre alle ore 09:01, nella sede della Provincia
di Savona, nella stanza numero 80 del Settore Viabilita — terzo piano, aperta al pubblico.

Premesso:
_ che con Determinazione Dirigenziale n. 2274 del 23 agosto 2022 esecutiva dal 24 agosto 2022, adottata
dal Dirigente del Settore Gestione della Viabilita, Edilizia ed Ambiente, ¢ stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto. redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. e del

D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti). dell'importo complessivo di Euro 450.000,00 di cui Euro
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362.903.23 per lavori a base d'appalto (dei quali Furo 359.107.92 soggetti a ribasso ed Euro 3.795.31 per

oneri di sicurezza non soggetti a r1basso):

- che con la stessa determinazione dirigenziale, si stabiliva di:
affidare i lavori mediante “procedura negoziata™ di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016. con le modalita
di cui all'articolo 1. comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con
modificazioni. del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione ¢

I'innovazione digitale™. novellato dall’articolo 51, c.1. lettera a), numero 2), numero 2.2 della legge 29
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luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge. con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77. recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutiure amministrative ¢ di accelerazione e snellimento delle procedure”, in deroga agli articoli
36, comma 2, ¢ 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con consultazione
di almeno 5 operatori economici, in quanto strumento in grado di meglio assicurare celerita,
speditezza ¢ semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei lavori;
aggiudicare il contratto mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell'artico 95 comma 4 lettera b) D.ILgs n® 50/2016 e s.m.1. trattandosi di progetto non
suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
esperire la procedura negoziata ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma di e-procurement di Consip;
- che 1 costi della manodopera sono determinati, ai sensi dell'articolo 23 comma 16 D. Lgs n. 50/2016, in
Euro 80.580,19 (ottantamilacinquecentoottanta/1 9);
- che l'intervento ¢ finanziato mediante avanze di bilancio per Euro 450.000,00 (Missione 10 “Trasporti e
diritto alla mobilitd” - Programma 05 “Viabilita e Infrastrutture stradali” - Annualita 2022);
- che con lettera nostro prot. n° 33485 del 26.08.2022, mediante R.D.O. n® 3162473 pubblicata il
26.08.2022 sulla piattaforma di e-procurement di Consip, sono state invitate alla procedura di affidamento
le seguenti ditte:
. A.Z.Srl - Albenga (SV);
2. Bogliolo S.a.s. Di Bogliolo Biagio ¢ C. — Alassio (SV);
3. Giuggia Costruzioni — Villanova Mondovi {CN);

4. ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN);

L)

Mantobit S.p.A. - Savona (SV);
6. Rotundo Antonio S.r.l. - Cogoleto (GE).
- che la lettera di invito citata prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del

giorno 05.09.2022 ¢ data di svolgimento della gara in seduta pubblica il giorno 06.09.2022 alle ore 09:00.
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In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all’espletamento della gara, sono presenti: dott. ing.
Vincenzo GARERI, in qualita di Dirigente del Settore Gestione della Viabilita, Edilizia, Ambiente, il
geom. Maurizio ZERBINI Responsabile Tecnico in qualita di Punto Istruttore abilitato al sistema
M.E.P.A. ed il geom. Nicola BENETTI Istruttore Tecnico in qualita di Segretario verbalizzante.

[l Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

1l Presidente dichiara aperta la gara mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement effettuata
dal Punto istruttore.

Il Presidente verifica che, entro il termine previsto dalla lettera invito, sono pervenute le offerte delle

seguenti Ditte:

Ditta : B | _ data presentanone
Rotundoz\ﬂw S.rl. - Cogo]clo ((Jl") L L | _0_2_ settembre 2022
ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN) e b _ _[_)_2 settembrﬂ
Giuggia Costruzioni — Vi_llanova 1\_/{(3_115\!1 (CN) R 92 g | 02 SCE&?IE)IC 202—2
Mantobit S p.A. - Savond (SV) 5 ” " e _“02 bcttcmble 2022
Bogliolo S.a.s. D1 Bog]lolo Bldg:;e_a A]ﬂssi(_)_i_é_\/) e | 04 s:llembre 2022

Il Presidente procisa che, da consultazione effettuata sul portale “inail.it”, per la Ditta Bogliolo S.a.s. Di
Bogliolo Biagio e C. — Alassio (SV). non ¢ possibile scaricare il Durc in quanto risulta in verifica presso
la Cassa Edile.
1l Presidente procede, tramite il Punto Istruttore all’apertura virtuale delle buste (Ditta per Ditta,
nell'ordine proposto dal sistema) contenenti la documentazione amministrativa ed in particolare ad
esaminare ¢ ad approvare tutta la documentazione amministrativa delle seguenti ditte:

Bogliolo S.a.s. Di Bogliolo Biagio e C. — Alassio (SV)

Giuggia Costruzioni — Villanova Mondovi (CN)

ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN)

Mantobit S.p.A. - Savona (SV)

Rotundo Antonio S.r.l. - Cogoleto (GE)
La Ditta Giuggia Costruzioni — Villanova Mondovi (CN) ha erroneamente allegato alla documentazione
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di gara il DGUL relativo ad altra gara telematica, pertanto la Ditta € stata contattata telefonicamente per

richiedere l'invio via P.E.C. del documento corretto, [l documento & stato ricevito con ns. prot. 34905 del

06.G9.2022.

La Ditta Mantobit S.p.A. - Savona (SV) non ha allegato alla documentazione di gara il PASS-OE |
pertanto la Ditta ¢ stata contattata telefonicamente per richiedere l'invio via P.E.C. del documento
mancante. Il documento € stato ricevito con ns. prot. 34904 del 06.09.2022.

Alle ore 12:24, terminata la fase amministrativa con ammissione di tutte le ditte concorrenti, si prosegue
con la fase economica.

Si procede ail'esame del ribasso offerto con le seguenti indicazioni percentuali che vengono lette ad alta

voce, nell'ordine proposto dal sistema, come segue:

Bogliclo S.a.s. Di Bogliolo Biagio ¢ C. — Alassio (SV) ribasso 5,53%
Giuggia Costruzioni — Villanova Mondovi (CN) ribasso 6,76%
ICOSE S.p.A. - Paroldo (CN) ribasso 7,00%
Mantobit S.p.A. - Savona (SV} ribasso 6,15%
Rotundo Antonio S.r.l. - Cogoleto (GE) ribasso 4,00%

Si & proceduto al calcolo della soglia di anomalia per la valutazione della congruita delle offerte che €
risultata pari a 7,376% ai sensi dell'articolo 97 comma 2bis D. Lgs n. 50/2016 e s.s.m.m.L.1.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 3 del DL 76/2020 convertito con legge n.
12072020 (Conversione Decreto Semplificazioni}, non si & proceduto ail'esclusione automatica dalla gara
di alcuna offerta in quanto tutte le offerte erano inferiori alla soglia di anomalia.

Il Presidente propone pertanto l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta ICOSE S.p.A., con scde legale in
Regione Bovina, 2 — 17035 Paroldo (CN) C.F. 00189620099 P.1. 02158740049 che ha offerto il ribasso
del 7.00% con indicazione di un costo della manodopera di Euro 81.000,00 (congruo rispetto a quello
indicato nella lettera di invito pari ad Euro 80.580,19) che avverra a seguito della verifica della regolarita
del possesso dei requisiti di accesso dichiarati.

A seguito del ribasso del 7,00% sull’importo dei Javori a base d’asta pari ad € 362.903,23, il contratto sara
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stipulato per un importo netto complessivo di € 337.765,68 di cui € 333.970,37 per lavori ed € 3.795.31 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Alle ore 15:06 il Presidente chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto
come segue:

Il Presidente
dott. ing. Vincenzo GARERI | * |
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