

Protocollo n. _____ del _____

classifica 8.2.3 – 19/2020

PROVINCIA DI SAVONA

Codice fiscale: 00311260095

VERBALE DI GARA

Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamento dell'intervento D.M. M.I.T. 123 del 19 Marzo 2020 - S.P. n° 22 "Celle – Sanda – Stella S.Martino" Consolidamento del ciglio stradale dal km 8+600 al km 8+800 - Annualità 2022 – CUP J77H20002260001 - CIG 8982370636.

L'anno duemilaventuno il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza numero 80 del Settore Viabilità – terzo piano, aperta al pubblico.

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3201 del 01 dicembre 2021 esecutiva dal 01 dicembre 2021, adottata dal Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), dell'importo complessivo di Euro 400.000,00 di cui Euro 310.903,19 per lavori a base d'appalto (dei quali Euro 306.903,19 soggetti a ribasso ed Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con la stessa determinazione dirigenziale, si stabiliva di:

- affidare i lavori mediante "procedura negoziata", ai sensi dell'articolo 51 D.Lgs. 77/2021, con consultazione di almeno 5 operatori economici, in quanto strumento in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori e al rispetto del cronoprogramma;

- aggiudicare il contratto mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
 - esperire la procedura negoziata ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma di e-procurement di Consip;
- che i costi della manodopera sono determinati, ai sensi dell'articolo 23 comma 16 D. Lgs n. 50/2016, in Euro 81.187,87 (ottantunomilacentoottantasette/87);
- che l'intervento è finanziato con risorse "Trasferimento Ministeriale Decreto Ministero delle Infrastrutture n°123 del 19 Marzo 2020" per Euro 400.000,00 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture stradali" - Annualità 2021);
- che con lettera nostro prot. n° 60723 del 13.12.2021, mediante R.D.O. n° 2928351 pubblicata il 13.12.2021 sulla piattaforma di e-procurement di Consip, sono state invitate alla procedura di affidamento le seguenti ditte:
1. Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C. – Carcare (SV);
 2. E.M.I. del geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. – Cengio (SV);
 3. E.S.E. S.r.l. – Calizzano (SV);
 4. Manfredi Sebastiano S.r.l. - Pieve di Teco (IM);
 5. Mondino Costruzioni S.r.l. - Magliano Alpi (CN).
- che la lettera di invito citata prevede quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 24.12.2021 e data di svolgimento della gara in seduta pubblica il giorno 27.12.2021 alle ore 09:00.
- In quel giorno ed ora, dovendosi provvedere all'espletamento della gara, erano presenti: dott. ing. Vincenzo GARERI, in qualità di Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia, Ambiente, il geom. Maurizio ZERBINI Responsabile Tecnico in qualità di Punto Istruttore abilitato al sistema M.E.P.A. ed il geom. Nicola BENETTI Istruttore Tecnico in qualità di Segretario verbalizzante.
- Dato che la Ditta Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C. non ha aveva alla documentazione di gara il PASS-OE e la ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità

A.N.A.C., il Presidente di gara ha deciso di applicare l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 D. Lgs n. 50/2016, indicando come termine ultimo per la presentazione della documentazione succitata, le ore 16:00 del 28.12.2021.

Per tale motivo la seduta di gara venne sospesa alle ore 13:10 e venne comunicato sul portale "acquistinretepa.it" che la seduta di gara sarebbe stata ripresa il giorno 29 dicembre 2021.

In tale data, erano presenti: dott. ing. Vincenzo GARERI, in qualità di Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia, Ambiente, il geom. Maurizio ZERBINI Responsabile Tecnico in qualità di Punto Istruttore abilitato al sistema M.E.P.A. ed il geom. Nicola BENETTI Istruttore Tecnico in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale.

Il Presidente dichiara riaperta la gara mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement effettuata dal Punto istruttore.

Il Presidente verifica che, entro il termine previsto, sia pervenuta la documentazione richiesta ad integrazione alla Ditta Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C., acquisita agli atti con protocollo n. 63438 del 28.12.2021.

Alle ore 09:00, terminata la fase amministrativa con ammissione di tutte le ditte concorrenti, si prosegue con la fase economica.

Si procede all'esame del ribasso offerto con le seguenti indicazioni percentuali che vengono lette ad alta voce, nell'ordine proposto dal sistema, come segue:

- Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C. – Carcare (SV) ribasso del 8,00%;
- E.S.E. S.r.l. – Calizzano (SV) ribasso del 5,20%.

Il Presidente propone l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C., con sede legale in Via Fornace Vecchia, 21 – 17043 Carcare (SV), C.F./P.I.V.A.: 01401130099 che ha offerto il ribasso del 8,00% con indicazione di un costo della manodopera di Euro 85.000,00 (congruo rispetto a quello indicato nella lettera di invito pari ad Euro 81.187,87) che avverrà a seguito della verifica della regolarità del possesso dei requisiti di accesso dichiarati.

A seguito del ribasso del 8,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 310.903,19, il contratto sarà stipulato per un importo netto complessivo di € 285.430,23 di cui € 281.430,23 per lavori ed € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

286.350,93 282.350,93

Nicola Benetti

Alle ore 09:30 il Presidente chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto come segue:

Il Presidente
dott. ing. Vincenzo GARERI



Il Segretario Verbalizzante
geom. Nicola BENETTI

Nicola Benetti